
SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
se sídlem: Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál 
zastoupen: Ing. Jitkou Koščákovou, ředitelkou organizace 
 
IČO: 00095354 
DIČ: CZ00095354 
bankovní spojení:  KB Bruntál 
číslo účtu:  193 1771/0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

      …………………….. (tel.: …………………), mail: ………………………….. 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

 

2. ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 
IČO: 258 58 343 
DIČ: CZ25858343 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 317 298 001/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22647.  

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 



pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je příprava podkladů a zpracování dokumentace potřebné pro získání 
stavebně správních rozhodnutí a pro výběr zhotovitele stavby „„Rekonstrukce střechy 
na objektu Muzea v Bruntále“. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Rekonstrukce střechy na objektu Muzea v Bruntále“ (dále jen „stavba“) a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen 
„dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě výkresu rozpracovanosti a 

dalších požadavků objednatele. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný 
stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude 
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu a pozemků a zpracování 
dokumentace skutečného stávajícího stavu stavby (střechy). 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

Bude se jednat o tyto průzkumy: 

• Stavebně technický průzkum 

• Průzkum stavu stávajících přípojek inženýrských sítí,  

• radonový průzkum, 



• průzkum přítomnosti azbestu. 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů (s výjimkou průzkumu v bodě 2.3), které nebyly konkrétně uvedeny, 
zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy 
provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2.3. Stavebně historický průzkum střechy  

Předmětem této části díla je průzkum potřebný pro zpracování jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace. Stavebně historický průzkum bude zpracován a bude 
obsahovat náležitosti stanovené certifikovanou metodikou stavebně historického 
průzkumu, Osvědčení č. 56 Ministerstva kultury ČR, Odbor výzkumu a vývoje ze dne 
16. 10. 2015. 

2.4. Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále také jako „DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Vyhotovení č. 1 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný propočet 
nákladů stavebních prací, dodávek a služeb budoucí stavby. 

Předmětem plnění zhotovitele není vlastní zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů.  

2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“). 

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů a také dle tzv. vedlejších a ostatních nákladů respektujících 
specifické požadavky objednatele. Ve vyhotovení č. 1 bude projektová 
dokumentace obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle 
odst. 4 tohoto článku smlouvy. Oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů 



(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a 
členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Technické podmínky stavby 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby zhotovitelem. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy 
(zaměření a průzkumy) budou objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve 
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy  budou objednateli 
dodány vždy ve 4 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na příslušný 
stavební úřad) a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí (případně souhlasů) 
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 tohoto článku smlouvy (DPS) budou 
objednateli dodány v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném 
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy musí 
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální 
cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č.169/2016 Sb. (např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných). Objednatel 
po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu 
např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem v předešlém období. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (např. 
průzkumem trhu). Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková 
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 



zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. „309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána (např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby), uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v bodech 2.4 – 2.5 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné písemné stanovisko 
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že 
projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, 
bude tato skutečnost autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna. 

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit 
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

• Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1, 2.2 a 2.3 čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této 
smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 až 2.5, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy 
do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

2. Místem plnění pro předání díla je Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, se sídlem: 
Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 
této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle 
objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. V případě, že 
v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle čl. VI odst. 1 písm. 
g) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení posouzeny objednatelem, přičemž doba 



přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro toto posouzení a o dobu 
potřebnou pro zajištění rozhodnutí orgánu kraje k dalšímu postupu. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy 
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 50.000 tis. Kč 
bez DPH bez případného vnitřního vybavení. Nerespektování předpokládané hodnoty 
bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily 
skutečnosti, které nemohla předpokládat žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel 
nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná. 

h) Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně 
předmětem dodatku k této smlouvě. 



i) V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení 
(viz čl. V této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení 
dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané 
hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná 
o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel 
tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a 
dílo nebude objednatelem převzato. 

j) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel 
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 
informace e-mailem na adresu: ……………………………….. 

k) V případě, že se účastník zadávacího řízení obrátí s dotazem přímo na zhotovitele, není 
zhotovitel oprávněn odpověď poskytnout sám, ale musí bezodkladně informovat 
objednatele.  

l) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

m) postupovat při provádění díla s odbornou péčí 
n) realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž 

zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci a/nebo jejíž zkušenosti 
byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj. zejména osoba odpovědného 
projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci veřejné zakázky (dále 
jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se 
změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k 
prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve 
výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba, případně 
minimálně takovou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, a současně minimálně stejnými zkušenostmi jako 
původní odborná osoba, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém 
tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který 
by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem 
hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel 
vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 
disponuje-li nový zodpovědný projektant potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
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body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně DPH 

(v Kč) 

Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1 a 

2.2, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy 800.000,00 168.000,00 968.000,00 

Stavebně historický průzkum dle odst. 2 

bodu 2.3, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této 

smlouvy 

150.000,00 31.500,00 181.500,00 

Dokumentace DSP dle odst. 2 bodu 2.4, čl. 

III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy 
200.000,00 42.000,00 242.000,00 

Dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.5, čl. 

III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy 
350.000,00 73.500,00 423.500,00 

Cena celkem 1.500.000,00 315.000,00 1.815.000,00 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze z níže uvedených důvodů. 

4. V případě dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy, to však pouze 
za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 



právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• Po předání zaměření a průzkumů dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2, čl. III. - v rozsahu 
dle čl. III. této smlouvy. 

• Po předání stavebně historického průzkumu dle odst. 2 bodu 2.3, čl. III. - 
v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

• Po předání PD pro SP (Dokumentace DSP dle odst. 2 bodu 2.4, čl. III. - v rozsahu 
dle čl. III. této smlouvy) vč. stanovisek DOSS a správců sítí a propočtu investičních 
nákladů ve formě položkového rozpočtu dle platného ceníku. 

• Po předání PD pro provádění stavby (Dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.5, 
čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy) vč. stanovisek DOSS a správců sítí a 
propočtu investičních nákladů ve formě položkového rozpočtu dle platného ceníku. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce 
střechy na objektu Muzea v Bruntále“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

6. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně v sídle objednatele, 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové 
schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 



přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, 
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát 
dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 



staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5) této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné 
informace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů (viz čl. VI 
odst. 1 bod h) této smlouvy) a jinou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba 
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny 
příslušné části díla vč. DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a dokumentací DPS a zároveň v důsledku tohoto 
nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím, jejichž celková cena 
převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy 
včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení a 
každý objednatelem zaslaný požadavek na poskytnutí dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. k) této smlouvy a předmět 
plnění nebude plněn odbornou osobou nebo dojde ke změně osoby zodpovědného 
projektanta bez předchozího souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit 



objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce střechy na objektu Muzea v Bruntále“ 
za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, 
na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). 
Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále 
jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník rovněž 
zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

c) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně 
územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba 
povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému 
úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby příkazník zejména: 



a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá příkazci, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne příkazci a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 



i) účast na kontrolních dnech stavby, 

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

l) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této 
smlouvy – nejpozději však do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy – toto se 
týká žádosti podané v rámci stavebního řízení. 

Bezodkladně po vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení je příkazník 
povinen je předat příkazci. 

 
Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, se sídlem: 
Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 50.000,00 Kč 
DPH 21 % 10.500,00 Kč 
včetně DPH 60.500,00 Kč 



b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10.000,00 Kč 
DPH 21 %   2.100,00 Kč 
včetně DPH 12.100,00 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 50.000,00 Kč 
DPH 21 % 10.500,00 Kč 
včetně DPH 60.500,00 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude třeba 
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. 
Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o 
zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XV. 
Platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2) Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3) Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4) Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5) Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

g) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

h) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce střechy 
na objektu Muzea v Bruntále“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce střechy na 



objektu Muzea v Bruntále“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
Rekonstrukce střechy na objektu Muzea v Bruntále“, 

i) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

j) lhůtu splatnosti faktury, 

k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

6) Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8) Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9) Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 



XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 



XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtách dle čl. XIII odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané 
odměny vč. DPH za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 



a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

l) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

m) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

n) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

o) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 

11. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 



zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

12. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

 

V Bruntále dne ………………  V Ostravě dne ……………….. 

   

za objednatele 
Ing. Jitka Koščáková, ředitelka 

 
 

za zhotovitele 
Vladimír Milata, jednatel 

 

http://www.msk.cz/


 


