

Smlouva o dílo

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: INTEX, akciová společnost

IČ: 00174386, DIČ: CZ174386, se sídlem Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30

Zastoupená: Kateřina Deličová, jediná členka představenstva, delicova@intex.cz

Ve věcech technických a předání oprávněn jednat: OKIN FACILITY, a.s., Michal Šmíd, správce
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509, se sídlem Souběžná 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou

č. účtu: 27-633560227/0100

zastoupená jednatelem Mgr. Milanem Nožičkou a Mgr. Janem Zemanem

Ve věcech technických a předání oprávněn jednat: Stanislav Havelka, vedoucí stř. Komunikace
dále jen zhotovitel

Článek II. Předmět smlouvy, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle nabídky zhotovitele číslo KO/057/2020 a KO/058/2020 a to oprava asfaltových povrchů. Zhotovitel se před zpracováním cenové nabídky důkladně seznámil se stávajícím stavem a realizací v rozsahu předložené cenové nabídky učinil na základě svých odborných znalostí
2. Po ukončení díla, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli bez vad a nedodělků.
3. Objednatel se zavazuje dílo, které je předmětem této smlouvy protokolárně převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu. Objednatel je povinen se dostavit na základě průkazné výzvy zhotovitelem k projednání převzetí díla max. do 3 dnů od výzvy. Pokud se ze závažných důvodů nemůže jednání o převzetí díla zúčastnit v navrhovaném termínu, navrhne sám v této lhůtě náhradní termín nepřesahující 5 dnů. Pokud tak objednatel neučiní, má se za to, že dílo převzal bez výhrad.

Článek III. Čas plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude započato nejpozději dne 3.8.2020 a předáno objednateli bez zjevných vad a nedodělků nejpozději dne 14. 8. 2020.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že práce budou prováděny za nepřerušeno provozu areálu. Částečná i úplná omezení dopravy budou objednateli včas oznámena (min. 48 hodin předem) a zhotovitel bude při realizaci postupovat tak, aby k úplným omezením dopravy docházelo jen v nutných případech a na co nejkratší dobu. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při koordinaci dopravy v areálu na základě oznámení zhotovitele o omezení bude průběžně informovat nájemce.

Článek IV. Cena za předmět plnění

1. Cena za dílo, které je předmětem této smlouvy, se stanoví dohodou smluvních stran na částku: 784.005,- Kč bez DPH, tj. 948.646,- Kč vč. DPH.
2. Cena za realizaci byla sjednána jako pevná a konečná a zahrnuje v sobě náklady na technické řešení, odborné posouzení, náklady na materiál, práci, dopravu materiálu i techniky. Cena nezahrnuje likvidaci odfrézovaného krytu vozovek (budou ponechány na objednatelém určeném místě v areálu k dalšímu použití).

Článek V. Platební podmínky, záruka

1. Cena je splatná na základě vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem, které budou vystaveny po předání díla bez vad a nedodělků s uvedením splatnosti 30 dnů.
2. Na dílo je poskytnutá záruka v délce 36 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Článek VI. Ujednání o smluvní pokutě

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je sjednána smluvní sankce ve výši 0,1% denně z celkové ceny díla včetně DPH.
2. V případě prodlení objednatel s platbou za dílo, je sjednána smluvní sankce ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě nebylo dohodnuto jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné právní předpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý účastník smlouvy. Obě řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.
3. „Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran, zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>), včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“

22.7.2020

V Jablonci nad Nisou dne

Objednatel

Zhotovitel