
Příloha č. 1 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Technická specifikace zakázky 
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1. Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a Gašnica 

Realizátor provede výstavbu vodovodu, vodojemu, čerpací stanice a další související 

práce v souladu s přílohou č. 1 (Projektová dokumentace stavby), na základě které bylo 

vydáno stavební povolení. Projektová dokumentace stavby (příloha č. 1) je rozdělená do 4 

částí – 1. Distributivna vodovodna mreža za vodosnabdijevanje mjesne zajednice Gašnica 

(DM Gasnica), 2. Distributivni i potisno-distributivni cjevovodi za vodosnabdijevanje naselja 

Gašnica i Orahova (Potisno-distributivni cjevovodi, DC I PDC), 3. Pumpna stanica za 

vodosnabdijevanje naselja Gašnica i Orahova (PS Gasnica) a 4. Kontrarezervoar za 

vodosnabdijevanje naselja Gašnica i Orahova (KR Orahova). 

Před zahájením prací realizátor podnikne kroky požadované bosenskou legislativou 

pro zahájení stavby. Realizátor zajistí ve spolupráci s provozovatelem veškerá případná další 

povolení nezbytná pro stavbu. Realizátor zajistí provedení veškerých zkoušek a inspekcí 

vyžadovaných bosenskou legislativou. Po dokončení stavebních prací realizátor zpracuje 

dokumentaci skutečného provedení stavby a další dokumenty v souladu s platnou bosenskou 

legislativou, jednu tištěnou a jednu elektronickou kopii odevzdá České rozvojové agentuře 

(dále ČRA), další kopie relevantním místním úřadům dle platné bosenské legislativy a dále 

zajistí za součinnosti provozovatele vodovodu vypořádání všech nezbytných právních kroků 

vyžadovaných bosenskou legislativou pro dokončení stavby a zprovoznění vodovodu. 

Popisky jednotlivých zařízení a ovládání budou v srbském jazyce 

 

2. Kontrola průběhu prací 

Realizátor povede v souladu s ustanoveními Smlouvy stavební deník v srbském a 

českém jazyce, ve kterém bude provádět pravidelné záznamy o postupu prací. Po dokončení 

prací bude stavební deník odevzdán ČRA jako příloha zprávy o realizaci předmětu plnění. 

Průběh realizace prací bude v souladu s ustanoveními Smlouvy kontrolován ze strany 

ČRA pověřenými zaměstnanci ČRA a pověřenými externími experty. ČRA ustanoví 

technický dozor investora (TDI), který bude průběžně kontrolovat soulad prací s projektovou 

dokumentací, výkazem výměr a jednotlivými povoleními pro provádění stavby. Realizátor je 

povinen spolupracovat s technickým dozorem investora, kterému umožní komplexní kontrolu 

realizace. O průběhu každé kontroly a jejích výsledcích je technický dozor investora oprávněn 

provést v souladu s ustanoveními Smlouvy záznam do stavebního deníku.  

Na vyžádání ze strany ČRA mohou být uspořádány v místě realizace kontrolní dny, 

kterých se zúčastní zástupci realizátora, pověření zástupci ČRA a technický dozor investora. 

O provedení kontrolního dne a jeho výstupech bude realizátorem proveden záznam, který 

odsouhlasí a podepíšou přítomní zástupci jednotlivých stran. 

3. Informování o průběhu realizace 

Realizátor bude elektronickou formou (e-mailem) podávat ČRA, zástupcům partnera  

a případně dalším relevantním institucím určeným ČRA pravidelné měsíční zprávy 

o realizovaných aktivitách. Tyto zprávy budou zpracované v českém a srbském jazyce a 

budou také obsahovat plán aktivit na další měsíc. Dále je realizátor povinen odevzdat ČRA 

zprávy o realizaci předmětu plnění v podobě a termínech stanovených v čl. 3 Smlouvy. 
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4. Zvyšování povědomí o projektu a ZRS ČR  

 

Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, 

státní správy a mezinárodní donorské komunity v Bosně a Hercegovině o ZRS ČR 

a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu 

zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při 

jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti 

a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ 

(příloha č. 5 Smlouvy).  

 

Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy  

Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ v zemi realizace projektu 

a partnery projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média, a to po zahájení 

realizace a po dokončení prací. Tiskové zprávy budou prezentovány na tiskových 

konferencích v Bosně a Hercegovině za účasti zástupců médií (tisk, televize ad.). Uspořádání 

tiskových konferencí a zajištění přítomnosti zástupců médií je zodpovědností realizátora. 

Informace o realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora 

(v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách.  

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace stavby (elektronicky) 

 



Příloha č. 2 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Výkaz výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 2 Smlouvy

                                     VÝKAZ VÝMĚR

Zakázka:

Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a Gašnica 

                                                                       SOUHRN

1. DM Gasnica        3 608 826,53 Kč

2. DC I PDC 12 912 205,78 Kč

3. PS Gasnica 1 140 661,55 Kč

4. KR Orahova 3 228 356,28 Kč

5. Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv 1 ks 50 000,00 Kč celkem 2ks 100 000,00 Kč

CELKEM bez DPH 20 990 050,13 Kč

SAZBA DPH 0,00%

VÝŠE DPH 0,00 Kč

CELKEM včetně DPH 20 990 050,13 Kč



 

                                                              OBJEKAT:

                 DISTRIBUTIVNA VODOVODNA 

             MREŽA ZA VODOSNABDIJEVANJE

                MJESNE ZAJEDNICE GAŠNICA
 

                                                                       R E K A P I T U L A C I J A

I PRIPREMNI  RADOVI        274 053,10

II ZEMLJANI  RADOVI     1 025 923,84

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI    585 681,44

IV MONTAŽNI RADOVI  1 306 035,78

VI 417 132,36

U  K  U  P  N  O 3 608 826,53 Kč

OSTALI RADOVI
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IZGRADNJA  VODOVODNE MREŽE
Jed. mj. Kol. Cijena jedinična Cijena ukupna

I PRIPREMNI  RADOVI

1. Čišćenje šiblja, uklanjanje rastinja i drveća

prečnika od 10-60 cm, vađenje panjeva, sa trase

cjevovoda u širini radnog pojasa do 3,00 metara.

Obračun po m2 pripremljene i očišćene trase -

procjena m². m2 240,00 202,00 48 479,71  

      

2, Mehaničko isijecanje asfalta u sloju debljine d=5-7

cm i rušenje armiranog i nearmiranog betona u

zoni staza, prelaza i ograda sa utovarom u vozilo

i transportom na deponiju na udaljenost do 5,0 km

na mjesto koje odredi investitor. Obračun po m2

isječene i rušene površine, izmjerene i

obračunate na licu mjesta - procjena m². m2 590,00 242,40 143 016,12  

 

3, Osiguranje pješačkog i motornog saobraćaja za

vrijeme izvođenja radova. Obračun paušalno. pauš 1,00 9 090,04 9 090,04  

 

4, Mehaničko podbušivanje trupa saobraćajnice

minimalnog prečnika D=90 mm sa provlačenjem

PEHD D75 cijevi na dubini od minimalno 120 cm

mjereno od nivelete saobraćajnice dotičnog

poprečnog profila. Cijena obuhvata: transport

potrebne opreme, iskop odgovarajućih šahtova,

montažu opreme i podbušivanje. Obračun po

metru podbušenog trupa saobraćajnice. m 8,00 1 212,01 9 696,07

 

5, Mehaničko podbušivanje trupa saobraćajnice

minimalnog prečnika D=75 mm sa provlačenjem

PEHD D63 cijevi na dubini od minimalno 120 cm

mjereno od nivelete saobraćajnice dotičnog

poprečnog profila. Cijena obuhvata: transport

potrebne opreme, iskop odgovarajućih šahtova,

montažu opreme i podbušivanje. Obračun po

metru podbušenog trupa saobraćajnice. m 4,00 1 010,00 4 040,01

 

6. Obnavljanje operativnog geodetskog poligona na

terenu i iskolčavanje trase vodovoda. Obračun po

metru iskolčene trase. m 5 912,57 10,10 59 731,15

 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 274 053,10  

II ZEMLJANI  RADOVI
  

1, Iskop rovova, kanala i proširenja za šahtove u

zemlji II-III kategorije za polaganje vodovodne

mreže, sa odbacivanjem u stranu na udaljenost

do 2,00 metra od ivice rova. Rovovi su širine b=30-

90 cm i dubine h=93-191 cm. Dno rova mora biti

ravno sa tačnošću +/- 1cm i sa podužnim

padovima naznačenih u podužnim profilima.

Razupiranje rova je uračunato u jediničnu cijenu

iskopa. Obračun po m3 iskopanog rova u

samoniklom stanju.  

a) - mašinski  95% m3 2 697,61 80,80 217 974,64

b) - ručno       5% m3 141,98 242,40 34 415,88

 

2. Nabavka, transport i ugradnja pijeska, a prema

projektnoj dokumentaciji, ispod, sa strane i iznad

cijevi. Ispod cijevi pijesak ugraditi u sloju d=5 cm,

sa strane i d=5 cm iznad tjemena cijevi sa

mehaničkim nabijanjem. Obračun po m3

ugrađenog pijeska. m3 288,09 404,01 116 391,57

3. Nabavka, transport i ugradnja prirodnog šljunka ili

lomljenog agregata nakon montaže cjevovoda i

izgradnje šahtova, sa mehaničkim nabijanjem.

Zatrpavanju pristupiti nakon polaganja instalacija

cjevovoda i završetka probnog ispitivanja.

Obračun po m3. m3 1 249,79 434,01 542 418,25

4. Zatrpavanje rova i prostora oko šahtova

preostalim materijalom iz iskopa u slojevima d=20

cm sa mehaničkim nabijanjem. Zatrpavanju

pristupiti nakon polaganja instalacija cjevovoda i

završetka probnog ispitivanja. m3 1 138,81 40,40 46 009,58  

 

5, Mašinski utovar u vozilo i odvoz na deponiju viška

materijala preostalog nakon zatrpavanja

cjevovoda. Materijal transportovati na udaljenost

do 5,0 km na mjesto koje odredi investitor.

Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 1 700,78 40,40 68 713,92

    

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 1 025 923,84

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI

1, Izrada betonske podloge debljine d=5 cm ispod

šahtova od betona marke MB-20 (C16/20).

Obračun po m2 urađene podloge. m2 65,00 202,00 13 129,92  
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2, Izrada armirano-betonskih šahtova na

distributivnoj vodovdnoj mreži naselja. Šahtovi su

promjenljivih unutrašnjih dimenzija širine od 1,00-

1,30, dužine od 1,00-2,10 metara i visina-dubina

od 1,60-2,00 metara. Debljine zidova i ploča su

d=20 cm. Donje ploče su armirane obostrano sa

Q 188, a zidovi obostarano sa Q 188. Gornja

ploča je armirana sa Q 335 u donjoj zoni i sa Q

188 u gornjoj zoni. U gornju ploču ugraditi okvir za

montažu lijevano-željeznog poklopca za teški

saobraćaj nosivosti 250 kN. Sva potrebna oplata

je dvostrana i uračunata je kroz cijenu m3 betona. 

Za izradu šahtova upotrijebiti vodonepropusni

beton marke MB-30 (C25/30) sa najvećim

vodocementnim faktorom do Vc= 0,5. Armatura se

obračunava i plaća posebno. Obračun po m3

izbetoniranog šahta.  m3 62,80 4444,02 279 084,63

  

3, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja

betonskog čelika ČBR 400/500 i ČBM 500/560

(B500) različitih profila tipova. Obračun po kg. kg 3 623,00 42,42 153 682,59

  

4, Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznih

poklopaca sa ramom veličine 60x60 cm za teški

saobraćaj nosivosti 250 kN. Obračun po komadu

ugrađenog poklopca. kom 23 4242,02 97 566,36

  

6, Nabavka, transport i ugradnja penjalica od

lijevanog željeza Ø22 mm za šahtove svih tipova.

Obračun po komadu. kom 104 303,00 31 511,81

 

7, Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada u

šahtovima. Blokovi su dimenzija 20x20x(12-50)

15x15x(12-50) cm. Obračun po komadu urađenog

bloka. kom 16 404,01 6 464,09  

 

8, Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada na

tjemenima, nepravilnih dimenzija 25x25x45,

40x40x50, 84x40x50. Obračun po komadu

urađenog bloka. kom 7 606,00 4 242,03  

 

UKUPNO  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI 585 681,44  

IV MONTAŽNI RADOVI

2. Nabavka, transport i montaža cijevi od polietilena

visoke gustoće PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu ISO

4427, modula elastičnosti i čvrstoće prema ISO

527. Spajanje cijevi je zavarivanjem prema

upustvu i uslovima proizvođača. Obračun po

metru dužnom montirane cijevi.    

b) - D 160  mm m 365,08 398,95 145 650,35

e) - D 75  mm m 2402,23 111,10 266 892,08

f ) - D 63  mm m 916,22 86,86 79 585,25

g) - D 50  mm m 1932,81 70,70 136 650,44

g) - D 40  mm m 296,23 50,50 14 960,74

4. Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pritisak

PN10 bara u skladu sa evropskim normama EN

545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-500-600.

Spoljna i unutrašnja zaštita se zasniva na

premazu plavog epoksida legura Zn+Al 250g/m2

pokrivenog bitumenskim premazom prema

standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi

su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i ISO

4633. Obračun po komadu ugrađenog fazonskog

komada ili armature.  

ŠAHT SA SEKTORSKIM ZATVARAČEM SZ1  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 4 1999,81 7 999,23

* FF komad DN150/800 kom 2 4242,02 8 484,03

* Pljosnati zatvarač DN150 kom 2 6423,63 12 847,25

* MDK-A komad DN150 kom 1 6504,43 6 504,43

* FF komad DN150/600 kom 2 3737,02 7 474,04

ČVORNI ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA Č1-RP1-MI1  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 1 1999,81 1 999,81

* FF komad DN150/600 kom 2 3737,02 7 474,04

* T komad DN150/150 kom 1 5353,03 5 353,03

* MDK-A komad DN150 kom 1 6504,43 6 504,43

* Pljosnati zatvarač DN150 kom 1 6423,63 6 423,63

* FFR komad DN150/65  kom 1 1636,21 1 636,21

* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,82 3 110,82

* Pljosnati zatvarač DN65 kom 3 2141,21 6 423,63

* Kosi hvatač  nečistoća  DN65 kom 1 2888,61 2 888,61

* X komad DN65x6/4" kom 2 646,41 1 292,81

* Regulator pritiska DN40 (6/4") kom 1 2201,81 2 201,81

* T komad DN65/65 kom 1 1898,81 1 898,81

* FF komad DN65/600 kom 2 1717,01 3 434,01

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 1 848,40 848,40

* X komad DN150" kom 1 1414,01 1 414,01

ČVORNI ŠAHT Č1A  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,79

* FF komad DN65/600 kom 2 1717,01 3 434,01

* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,82 3 110,82

* T komad DN65/50 kom 1 1696,81 1 696,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01
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* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* FF komad DN50/600 kom 1 1514,98 1 514,98

* X komad DN50x6/4" kom 1 545,41 545,41

* Poluspojnica 6/4" MS kom 1 383,80 383,80

ŠAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI2  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,81

* FF komad DN65/600 kom 2 1717,01 3 434,01

* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,82 3 110,82

* T komad DN65/50 kom 1 1696,81 1 696,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

* Q komad DN65-90° kom 1 1090,81 1 090,81

ŠAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI3 I MI5  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3 393,62

* FF komad DN65/600 kom 4 1717,01 6 868,02

* MDK-A komad DN65 kom 2 3110,82 6 221,64

* T komad DN65/50 kom 2 1696,81 3 393,62

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 2 2121,01 4 242,02

ŠAHT SA SEKTORSKIM ZATVARAČEM SZ2  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,81

* FF komad DN65/600 kom 1 1717,01 1 717,01

* MDK-A komad DN65 kom 1 3110,81 3 110,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

* FF komad DN65/800 kom 1 1717,01 1 717,01

ČVORNI ŠAHT SA MULJNIM  

ISPUSTOM Č1B-MI4  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 1 848,40 848,40

* FF komad DN65/600 kom 1 1717,01 1 717,01

* T komad DN65/50 kom 1 1696,81 1 696,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* MDK komad DN50 kom 2 3030,01 6 060,03

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* FFR komad DN65/50 kom 1 989,80 989,80

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* X komad DN50x6/4" kom 1 545,40 545,40

* Poluspojnica 6/4" MS kom 1 383,80 383,80

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

ŠAHTOVI SA VAZDUŠNIM 

VENTILOM VV1 I VV2  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3 393,62

* FF komad DN65/600 kom 4 1717,01 6 868,03

* MDK-A komad DN65 kom 2 3110,81 6 221,63

* T komad DN65/50 kom 2 1696,81 3 393,62

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 2 2121,01 4 242,02

* Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN50 kom 2 3595,62 7 191,23

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV3  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 2 707,00 1 414,01

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

* Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN50 kom 1 3595,62 3 595,62

ČVOR  2  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3 999,62

* T komad DN150/50 kom 1 4322,82 4 322,82

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA RP2-MI6  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 2 707,00 1 414,01

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* Kosi hvatač  nečistoća  DN50 kom 1 2040,21 2 040,21

* X komad  DN50x5/4" kom 1 545,40 545,40

* Regulator pritiska DN32 (5/4") kom 1 1838,21 1 838,21

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

ČVOR  3  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3 999,62

* T komad DN150/50 kom 1 4322,82 4 322,82

* FFK komad DN50-22.5° kom 1 1313,01 1 313,01

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA RP3-MI7  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

* FFK komad DN50-30° kom 1 1313,01 1 313,01

* FF komad DN50/600 kom 3 1515,01 4 545,02

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* MDK komad DN50 kom 2 3030,01 6 060,03

* X komad  DN50x5/4" kom 1 545,40 545,40

* Poluspojnica 5/4" MS kom 1 262,60 262,60

* X komad  DN50x6/4" kom 1 545,40 545,40

* Poluspojnica 6/4" MS kom 1 383,80 383,80

ČVORNI ŠAHT Č3A  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

* FFK komad DN50-30° kom 1 1313,01 1 313,01

* FF komad DN50/600 kom 3 1515,01 4 545,02

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* MDK komad DN50 kom 2 3030,01 6 060,03

* X komad  DN50x5/4" kom 1 565,60 565,60

* Poluspojnica 5/4" MS kom 1 262,60 262,60

* X komad  DN50x6/4" kom 1 545,40 545,40

* Poluspojnica 6/4" MS kom 1 383,80 383,80
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ŠAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI8  

* Poluspojnica 5/4" MS kom 2 262,60 525,20

* X komad  DN50x5/4" kom 2 545,40 1 090,81

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

ČVOR  4  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3 999,62

* T komad DN150/50 kom 1 4322,82 4 322,82

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

* Elektrofuziona redukcija D63/D50 kom 1 424,20 424,20

ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA RP4-MI9
 

* X komad  DN50x6/4" kom 2 545,40 1 090,81

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* Kosi hvatač  nečistoća  DN50 kom 1 2040,21 2 040,21

* X komad  DN50x5/4" kom 1 565,60 565,60

* Regulator pritiska DN32 (5/4") kom 1 1838,21 1 838,21

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

ČVORNI ŠAHT Č4A  

* Poluspojnica 6/4" MS kom 2 383,80 767,60

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FFK komad DN50-30° kom 1 1313,01 1 313,01

* FF komad DN50/600 kom 3 1515,01 4 545,02

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 2 2121,01 4 242,02

* MDK komad DN50 kom 2 3030,01 6 060,03

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* X komad  DN50x5/4" kom 1 565,60 565,60

* Poluspojnica 5/4" MS kom 1 262,60 262,60

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV4  

* Poluspojnica 6/4" MS kom 2 383,80 767,60

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

* Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN50 kom 1 3595,62 3 595,62

ČVOR  5  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3 999,62

* T komad DN150/50 kom 1 4322,82 4 322,82

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

* Elektrofuziona redukcija D63/D50 kom 1 424,20 424,20

ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA RP5-MI10
 

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* Kosi hvatač  nečistoća  DN50 kom 1 2040,21 2 040,21

* X komad  DN50x5/4" kom 1 565,60 565,60

* Regulator pritiska DN32 (5/4") kom 1 1838,21 1 838,21

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV5  

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

* Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN50 kom 1 3595,62 3 595,62

ŠAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI11  

* Poluspojnica 6/4" MS kom 2 383,80 767,60

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 1 2121,01 2 121,01

ČVOR  6  

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1999,81 3 999,62

* T komad DN150/50 kom 1 4322,82 4 322,82

* Tuljak sa slobodnom prirubnicom D63 kom 1 707,00 707,00

* Elektrofuziona redukcija D63/D50 kom 1 424,20 424,20

ŠAHT SA MULJNIM  ISPUSTOM I

REGULATOROM PRITISKA RP6-MI12
 

* Poluspojnica 6/4" MS kom 2 383,80 767,60

* X komad  DN50x6/4" kom 2 565,60 1 131,21

* FF komad DN50/600 kom 2 1515,01 3 030,01

* MDK komad DN50 kom 1 3030,01 3 030,01

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 3 2121,01 6 363,03

* Kosi hvatač  nečistoća  DN50 kom 1 2040,21 2 040,21

* X komad  DN50x5/4" kom 1 565,60 565,60

* Regulator pritiska DN32 (5/4") kom 1 1838,21 1 838,21

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

ČVORNI ŠAHT Č6A  

* Poluspojnica 6/4" MS kom 1 383,80 383,80

* X komad  DN50x6/4" kom 1 565,60 565,60

* FF komad DN50/600 kom 3 1515,01 4 545,02

* T komad DN50/50 kom 1 1494,81 1 494,81

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 2 2121,01 4 242,02

* MDK komad DN50 kom 2 3030,01 6 060,03
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* FFK komad DN50-30° kom 1 1313,01 1 313,01

* X komad  DN50x5/4" kom 2 565,60 1 131,21

* Poluspojnica 5/4" MS kom 2 262,60 525,20

6, Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura na tjemenima od nodularnog liva za

radni pritisak PN10 bara u skladu sa evropskim

normama EN 545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-

500-600. Spoljna i unutrašnja zaštita se zasniva

na premazu plavog epoksida legura Zn+Al

250g/m2 pokrivenog bitumenskim premazom

prema standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i

dihtunzi su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i

ISO 4633. Obračun po komadu ugrađenog

fazonskog komada ili armature.  

TJEMENA T1 i T1A  

* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 4 1999,81 7 999,24

* Q komad DN150-90° kom 2 3474,42 6 948,83

TJEME T2
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 1 1999,81 1 999,81

* Q komad DN150-90° kom 1 3474,42 3 474,42

* X komad DN150" kom 1 1111,01 1 111,01

TJEME T3
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 2 848,40 1 696,81

* Q komad DN65-90° kom 1 1090,81 1 090,81

TJEMENA T4 i T5
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3 393,62

* Q komad DN65-90° kom 2 1090,81 2 181,61

TJEMENA T6 i T7
* PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom D75 kom 4 848,40 3 393,62

* Q komad DN65-90° kom 2 1090,81 2 181,61

7. Ispitivanje cjevovoda i mreže na pritisak 1.4 x veći

od radnog prema datom upustvu. Obračun po

metru ispitanog cjevovoda. m 5 912,57 8,08 47 773,79

   

8. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje

atesta o higijenskoj ispravnosti vode od nadležne

institucije. Obračun po metru cjevovoda. m 5 912,57 2,02 11 943,45  

   

9. Geodetsko snimanje cjevovoda i objekata na

vodovodnoj mreži za potrebe katastra podzemnih

instalacija. Obračun po metru snimljenog

cjevovoda. m 5 912,57 12,12 71 660,68  

  

UKUPNO  MONTAŽNI RADOVI 1 306 035,78

VI OSTALI RADOVI

    

1, Asfaltiranje isječenih i porušenih površina u sloju

debljine d=5-7 cm u zoni ulica, parkinga, prelaza i

staza, nakon zatrpavanja rovova. Obračun po m2

asfaltirane površine. m2 590,00 707,00 417 132,36

UKUPNO OSTALI RADOVI 417 132,36

                                                                       R E K A P I T U L A C I J A

I PRIPREMNI  RADOVI         ------------------------------------------------------------------------------------- 274 053,10   

II ZEMLJANI  RADOVI      --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 025 923,84  

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI    ------------------------------------------------------------------------- 585 681,44

IV MONTAŽNI RADOVI   ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 306 035,78  

VI OSTALI RADOVI ---------------------------------------------------- 417 132,36
 

U  K  U  P  N  O 3 608 826,53 Kč



 

                                                           OBJEKAT:

      DISTRIBUTIVNI I POTISNO-DISTRIBUTIVNI

        CJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANJE

            NASELJA GAŠNICA I ORAHOVA

                                                                     R E K A P I T U L A C I J A

I PRIPREMNI  RADOVI   453 040,76

II ZEMLJANI  RADOVI      4 311 771,73

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI  517 313,67

IV 6 268 103,40

V 1 361 976,22

U  K  U  P  N  O 12 912 205,78 Kč

OSTALI RADOVI

MONTAŽNI RADOVI  
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DISTRIBUTIVNI  I  POTISNO - DISTRIBUTIVNI CJEVOVODI
Jed. mj. Kol. Cijena jedinična Cijena ukupna

I PRIPREMNI  RADOVI

      

1. Mehaničko isijecanje asfalta u sloju debljine d=5-7

cm i rušenje armiranog i nearmiranog betona u

zoni staza, prelaza i ograda sa utovarom u vozilo i

transportom na deponiju na udaljenost do 5,0 km

na mjesto koje odredi investitor. Obračun po m2

isječene i  rušene površine, izmjerene i obračunate 

na licu mjesta - procjena: 2390,0x0,60=1434,0 m²

m2 1 434,00 237,45 340 509,26   

 

2. Osiguranje pješačkog i motornog saobraćaja za

vrijeme izvođenja radova. Obračun paušalno. pauš 1,00 3957,57 3 957,57

 

3. Obnavljanje operativnog geodetskog poligona na

terenu i iskolčavanje trase vodovoda. Obračun po

metru iskolčene trase. m 10 973,80 9,89 108 573,93

 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 453 040,76  

II ZEMLJANI  RADOVI
  

1. Iskop rovova, kanala i proširenja za šahtove u

zemlji II-III-IV kategorije za polaganje vodovodne

mreže, sa odbacivanjem u stranu na udaljenost do

2,00 metra od ivice rova. Rovovi su širine b=40,

b=50, b=60 i b=70 cm i dubine h=125-207 cm. Dno

rova mora biti ravno sa tačnošću +/- 1cm i sa

podužnim padovima naznačenih u podužnim

profilima. Razupiranje rova je uračunato u

jediničnu cijenu iskopa. Obračun po m3 iskopanog

rova u samoniklom stanju.   

a) - mašinski  95% m3 8 901,80 79,15 704 589,80

b) - ručno       5% m3 468,50 237,45 111 247,27

 

2. Nabavka, transport i ugradnja pijeska, a prema

projektnoj dokumentaciji, ispod, sa strane i iznad

cijevi. Ispod cijevi pijesak ugraditi u sloju d=5 cm,

sa strane i d=5 cm iznad tjemena cijevi sa

mehaničkim nabijanjem. Obračun po m3

ugrađenog pijeska. m3 1 458,10 395,76 577 053,18

3. Nabavka, transport i ugradnja prirodnog šljunka ili

lomljenog agregata nakon montaže cjevovoda i

izgradnje šahtova, sa mehaničkim nabijanjem.

Zatrpavanju pristupiti nakon polaganja instalacija

cjevovoda i završetka probnog ispitivanja.

Obračun po m3. m3 6 438,40 395,76 2 548 041,41

4. Zatrpavanje rova i prostora oko šahtova

preostalim materijalom iz iskopa u slojevima d=20

cm sa mehaničkim nabijanjem. Zatrpavanju

pristupiti nakon polaganja instalacija cjevovoda i

završetka probnog ispitivanja. m3 1 108,30 39,58 43 861,74   

 

5. Mašinski utovar u vozilo i odvoz na deponiju viška

materijala preostalog nakon zatrpavanja

cjevovoda. Materijal transportovati na udaljenost

do 5,0 km na mjesto koje odredi investitor.

Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 8 262,10 39,58 326 978,33

    

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 4 311 771,73

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI

1. Izrada betonske podloge debljine d=5 cm ispod

šahtova od betona marke MB-20. Obračun po m2

urađene podloge. m2 58,60 197,88 11 595,68  

2. Izrada armirano-betonskih šahtova na vodovodnoj

mreži. Šahtovi su promjenljivih unutrašnjih

dimenzija širine od 1,05-2,25, dužine od 0,80-1,60

metara i visina-dubina od 1,60-1,80 metara.

Debljine zidova i ploča su d=20 cm. Donje ploče

su armirane obostrano sa Q 188, a zidovi

obostarano sa Q 188. Gornja ploča je armirana sa

Q 524 u donjoj zoni i sa Q 188 u gornjoj zoni. U

gornju ploču ugraditi okvir za montažu lijevano-

željeznog poklopca za teški saobraćaj nosivosti 50

i 400 kN. Sva potrebna oplata je dvostrana i

uračunata je kroz cijenu m3 betona. Za izradu

šahtova upotrijebiti vodonepropusni beton marke

MB-30 (C25/30) sa najvećim vodocementnim

faktorom do Vc=0,5. Armatura se obračunava i

plaća posebno. Obračun po m3 izbetoniranog

šahta. m3 56,60 4353,33 246 398,26

  

3. Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBR 400/500 i ČBM 500/560 (B500)

različitih profila i tipova. Obračun po kg. kg 3 450,00 41,55 143 362,95

  

4. Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznih

poklopaca sa ramom veličine 60x60 cm za teški

saobraćaj nosivosti 400 kN. Obračun po komadu

ugrađenog poklopca. kom 16 4155,45 66 487,16

  

5. Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznih

poklopaca sa ramom veličine 60x60 cm za teški

saobraćaj nosivosti 50 kN. Obračun po komadu

ugrađenog poklopca. kom 3 4155,45 12 466,34
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6. Nabavka, transport i ugradnja penjalica od

lijevanog željeza Ø22 mm za šahtove svih tipova.

Obračun po komadu. kom 84 296,82 24 932,69

 

7. Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada u

šahtovima sa podzemnim hidrantima. Blokovi su

dimenzija 18x18x(10,5-12,5) cm. Obračun po

komadu urađenog bloka. kom 18 395,76 7 123,62  

 

8. Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada na

čvorištima-šahtovima. Blokovi su različitih

dimenzija 35x35x65 cm. Obračun po komadu

urađenog bloka. kom 1 593,64 593,64  

 

9. Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada na

tjemenima, nepravilnih dimenzija 40x40x60 cm.

Obračun po komadu urađenog bloka. kom 6 593,64 3 561,81  

 

10. Izrada anker blokova od betona MB-20 (C16/20)

nakon montaže cjevovoda ili fazonskih komada na

tjemenima, nepravilnih dimenzija 60x60x70 cm.

Obračun po komadu urađenog bloka. kom 1 791,51 791,51  

 

UKUPNO  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI 517 313,67  

IV MONTAŽNI RADOVI

1. Nabavka, transport i montaža cijevi od polietilena

visoke gustoće PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu ISO 4427,

modula elastičnosti i čvrstoće prema ISO 527.

Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i

uslovima proizvođača. Obračun po metru dužnom

montirane cijevi.    

a) - D 250  mm m 1 239,60 961,69 1 192 110,10

b) - D 160  mm m 9 737,70 390,81 3 805 590,21

c) - D 110  mm m 402,90 187,98 75 738,97

2. Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pritisak PN10

bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN 

GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i

unutrašnja zaštita se zasniva na premazu plavog

epoksida legura Zn+Al 250g/m2 pokrivenog

bitumenskim premazom prema standardu NF EN

545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm

u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obračun po

komadu ugrađenog fazonskog komada ili

armature.  

PRIKLJUČNI ŠAHT  

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50

* MDK-A DN 150 kom 1 6371,69 6 371,69

* Pljosnati zatvarač DN 150 kom 1 6292,54 6 292,54  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3 917,99

ŠAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI1, MI2,

MI3, MI4, MI5 I MI6  

* FF komad DN 150/900 kom 6 5085,48 30 512,86

* MDK-A DN 150 kom 6 6371,69 38 230,12

* T komad DN 150/80 kom 6 4709,51 28 257,04

* FF komad DN 150/600 kom 6 3660,75 21 964,51

* N komad DN 80-90º kom 12 1939,21 23 270,51

* Pljosnati zatvarač DN 80 kom 6 2592,21 15 553,25

* FF komad DN 80/500 kom 6 1820,48 10 922,89

* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 6 9043,05 54 258,27

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 12 1959,00 23 507,96

ŠAHTOVI SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV1,

VV2, VV3, VV5 I VV6  

* FF komad DN 150/700 kom 5 4551,20 22 756,02

* MDK-A DN 150 kom 5 6371,69 31 858,43

* T komad DN 150/50 kom 5 4234,60 21 173,00

* FF komad DN 150/600 kom 5 3660,75 18 303,76

* Pljosnati zatvarač DN 50 kom 5 2077,72 10 388,62  

* Vazdušni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 5 3522,24 17 611,18  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 10 1959,00 19 589,97

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV4 I SZ4  

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50

* MDK-A DN 150 kom 1 6371,69 6 371,69

* Pljosnati zatvarač DN 150 kom 1 6292,54 6 292,54  

* T komad DN 150/50 kom 1 4234,60 4 234,60

* Pljosnati zatvarač DN 50 kom 1 2077,72 2 077,72  

* Vazdušni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 1 3522,24 3 522,24  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3 917,99

ŠAHTOVI SA MULJNIM ISPUSTOM MI7 I MI8  

* FF komad DN 150/900 kom 2 5085,48 10 170,95

* MDK-A DN 150 kom 2 6371,69 12 743,37

* T komad DN 150/80 kom 2 4709,51 9 419,01

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50

* N komad DN 80-90º kom 4 1939,21 7 756,84

* Pljosnati zatvarač DN 80 kom 2 2592,21 5 184,42

* FF komad DN 80/700 kom 2 2532,84 5 065,69

* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 2 9043,05 18 086,09

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 4 1959,00 7 835,99

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV7  

* FF komad DN 150/600 kom 2 3660,75 7 321,50

* Q komad DN 150-90˚ kom 1 3403,51 3 403,51

* T komad DN 150/50 kom 1 4234,60 4 234,60
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* Pljosnati zatvarač DN 50 kom 1 2077,72 2 077,72  

* Vazdušni ventil sa jednom glavom DN 50 kom 1 3522,24 3 522,24  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 2 1959,00 3 917,99

ŠAHT NA ČVORU Č2  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 1 1959,00 1 959,00

* FFR komad DN 250/150 kom 1 3898,21 3 898,21

* FF komad DN 250/800 kom 1 9438,80 9 438,80

* MDK-A DN 250 kom 2 10487,56 20 975,12

* T komad DN 250/250 kom 1 11813,34 11 813,34

* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96

* T komad DN 250/100 kom 1 9715,83 9 715,83

* Pljosnati zatvarač DN 250 kom 1 25427,38 25 427,38

* MDK-A DN 100 kom 1 4234,60 4 234,60

* Pljosnati zatvarač DN 100 kom 1 3601,39 3 601,39

* FF komad DN100/600 kom 1 2394,33 2 394,33

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 kom 1 1167,48 1 167,48

PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆI VODOVODNI

ŠAHT SA HIDRANTOM - PVŠ H  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 110 kom 1 1167,48 1 167,48

ŠAHT SA MULJNIM ISPUSTOM MI9  

* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40

* Q komad DN 250-90˚ kom 1 7835,99 7 835,99

* T komad DN 250/80 kom 1 10151,17 10 151,17

* N komad DN 80-90º kom 2 1939,21 3 878,42

* Pljosnati zatvarač DN 80 kom 1 2592,21 2 592,21

* FF komad DN 80/500 kom 1 1820,48 1 820,48

* Podzemni hidrant DN 80 sa ovalnom kapom kom 1 9043,05 9 043,05

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96

ŠAHT SA VAZDUŠNIM VENTILOM VV8  

* FF komad DN 250/600 kom 2 7163,20 14 326,40

* Q komad DN 250-90˚ kom 1 7835,99 7 835,99

* T komad DN 250/80 kom 1 10151,17 10 151,17

* Pljosnati zatvarač DN 80 kom 1 2592,21 2 592,21

* Vazdušni ventil sa dvije glave DN 80 kom 1 10883,32 10 883,32  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96

PRIKLJUČNI VODOVODNI ŠAHT PVŠ 14  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 1 3126,48 3 126,48

* FF komad DN 250/800 kom 1 9438,80 9 438,80

* EV zatvarač DN 250 kom 1 25427,38 25 427,38

* MDK-A DN 250 kom 1 10487,56 10 487,56

* FFR komad DN 250/200 kom 1 4669,93 4 669,93

* Q komad DN 200-90˚ kom 1 4946,96 4 946,96

* T komad DN 200/200 kom 1 7934,93 7 934,93

* MDK-A DN 200 kom 2 9577,32 19 154,64

* X komad DN 200 kom 1 1939,21 1 939,21

ODVAJANJA NA CJEVOVODU  

* T komad DN 150/50 kom 5 4234,60 21 173,00

* X komad DN 50 kom 5 474,91 2 374,54

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 10 1959,00 19 589,97

3. Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura na tjemenima od nodularnog liva za radni

pritisak PN10 bara u skladu sa evropskim

normama EN 545, DIN GGG 40-50-60, ISO 400-

500-600. Spoljna i unutrašnja zaštita se zasniva

na premazu plavog epoksida legura Zn+Al

250g/m2 pokrivenog bitumenskim premazom

prema standardu NF EN 545; ISO 8179. Brtve i

dihtunzi su debljine s=3 mm u skladu sa EN 1514 i

ISO 4633. Obračun po komadu ugrađenog

fazonskog komada ili armature.  

* Q komad DN 150-90˚ kom 4 3403,51 13 614,04

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 160 kom 8 1959,00 15 671,97

* Q komad DN 250-90˚ kom 1 7835,99 7 835,99

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 2 3126,48 6 252,96

4. Ispitivanje cjevovoda i mreže na pritisak 1.4 x veći

od radnog prema datom upustvu. Obračun po

metru ispitanog cjevovoda. m 11 376,70 7,92 90 048,16

   

5. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje

atesta o higijenskoj ispravnosti vode od nadležne

institucije. Obračun po metru cjevovoda. m 11 376,70 1,98 22 512,04  

   

6. Geodetsko snimanje cjevovoda i objekata na

vodovodnoj mreži i izrada Elaborata katastra

podzemnih instalacija. Obračun po metru dužnom

snimljene vodovodne mreže. m 10 973,80 11,87 130 288,72  

  

UKUPNO  MONTAŽNI RADOVI 6 268 103,40

V OSTALI RADOVI

    

1. Asfaltiranje isječenih i porušenih površina u sloju

debljine d=5-7 cm u zoni ulica, parkinga, prelaza i

staza, nakon zatrpavanja rovova. Obračun po m2

asfaltirane površine. m2 1 434,00 692,57 993 152,01

 

2. Nabavka, transport i ugradnja aluminijske (Al) žice

presjeka A=2.0 mm². Obračun po metru ugrađene

žice. m3 10 973,80 5,34 58 629,92

3. Nabavka materijala i izrada čeličnih nosača

vodovodnih cijevi sa svim veznim elementima na

dijelu prelaza preko propusta i mostova. Nosač

izvesti u svemu prema datom detalju. Obračun po

komplet montiranom nosaču. kom 77,00 751,94 57 899,24



89

4. Izrada termičke izolacije distributivnih cjevovoda

na mjestu prelaza preko propusta i mostova.

Termičku izolaciju izraditi od žljebova obavijenih

PVC folijom u debljini d=15 cm, a kao fizičku

zaštitu uraditi plašt od aluminijskog lima d=0,55

mm. Obračun po metru dužnom urađene termičke

izolacije. m 85,00 2968,18 252 295,04

UKUPNO OSTALI RADOVI 1 361 976,22  

                                                                     R E K A P I T U L A C I J A
 

I PRIPREMNI  RADOVI         ------------------------------------------------------------------------------------- 453 040,76   

II ZEMLJANI  RADOVI      --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 311 771,73  

III ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI    ------------------------------------------------------------------------- 517 313,67  

IV MONTAŽNI RADOVI   ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 268 103,40   

V OSTALI RADOVI ---------------------------------------------------- 1 361 976,22  
 

U  K  U  P  N  O 12 912 205,78 Kč



90

 



91

 

 



 

                                                            OBJEKAT:

 PUMPNA STANICA ZA VODOSNABDIJEVANJE NASELJA 

                       GAŠNICA I ORAHOVA

                      Z B I R N A    R E K A P I T U L A C I J A

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 295 765,72

B. HIDROMAŠINSKA  OPREMA 526 717,43

C. SPOLJNO UREĐENJE 101 535,76

D. OSTALA OPREMA 3 232,01

E. ELEKTROINSTALACIJE I OPREMA 213 410,62

UKUPNO PUMPNA STANICA 1 140 661,55 Kč
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A.
Jed. mj. Kol. Cijena jedinična Cijena ukupna

I PRIPREMNI RADOVI

1, Iskolčavanje objekta pumpne stanice sa svim

karakterističnim tačkama i predaja Izvođaču

radova spiska koordinata i kota projektovanih

tačaka prostrone i visinske predstave za

nesmetano izvođenje radova, uz izradu Zapisnika o

primopredaji. Obračun paušalno.  pauš. 1,0 5 050,02 5 050,02

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 5 050,02

II ZEMLJANI RADOVI
 

1, Mašinsko skidanje humusa u sloju od d=20cm, na

mjestu objekta pumpne stanice sa utovarom u

vozilo i odvozom na deponiju do 5,0 kilometara.

Obračun po m2. m2 14,0 60,60 848,40

2, Mašinski Iskop u zemlji II i III kategorije za temelje

objekta sa depeponovanjem na udaljenost od

objekta cca 20m. Obračun po m3. m3 16,3 101,00 1 646,31

3, Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa

mehičkim nabijanjem unutar temelja pumpne

stanice. Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa

postojeće deponije, razastiranje i mehaničko

zbijanje u slojevima. Obračun po m3. m3 10,5 606,00 6 363,03

4, Utovar u vozilo i transport viška materijla sa

postojeće deponije, na udaljenost do 5,0

kilometara. Obračun po m3. m3 5,8 101,00 585,80

5, Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i

mehaničko nabijanje prirodne mješavine šljunka ili

lomljenog agregata u sloju debljine d=20 cm ispod

podne ploče. Obračun po m2. m2 10,0 121,20 1 212,01

 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 10 655,55

III KANALIZACIJA

 KANALIZACIONE CIJEVI OD PVC-materijala  

  

1. Izraditi horizontalnu odvodnu mrežu od PVC cijevi

koja je predviđena u zatvarčnici i u svemu prema

dokumentaciji. Na svim mjestima postaviti fazonske

komade. U podu cijevi postaviti u sloj pijeska ispod,

sa strana i iznad u sloju d=10 cm, a preko toga sloj

šljunka-tampona i onda izvršiti zatrpavanje. Sve

kompletno završeno po ovom opisu plaća se po

dužnom metru postavljene instalacije, mjereno po

osovini cijevi i fazonskih komada.

 

a)    D  160  mm m 3,0 262,60 787,80

     

2, Nabavka, transport i ugradnja podnog slivnika 30 x

30 cm. Obračun po komadu ugrađenog podnog

slivnika. kom. 1,0 404,00 404,00

 UKUPNO KANALIZACIJA 1 191,81

IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1, Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona

marke MB20 (C16/20) u sloju debljine d=5 cm

ispod armirano-betonskih trakastih temelja.

Obračun po m2 ugrađenog podložnog betona. m2 6,0 202,00 1 212,01

2, Izrada trakastih temelja u jednostranoj oplati u

betonu MB30 (C25/30) visine 30 cm širine od 40

cm. Obračun po m3. m3 1,8 4 040,02 7 272,03

3, Izrada a.b. temeljnih greda u dvostranoj oplati u

betonu MB 30. Obračun po m3. m3 3,5 4 444,02 15 554,07

4, Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona

marke MB20 (C16/20) u sloju debljine d=5 cm

ispod armirano-betonske podne ploče. Obračun po

m2 ugrađenog podložnog betona. m2 11,0 202,00 2 222,01

5, Izrada podne ploče debljine d=12 cm u betonu

marke MB30 (C25/30). Obračun po m2. m2 1,7 4 444,02 7 554,83

6, Izrada armirano-betonskih vertikalnih serklaža

dimenzija 25x25 cm u dvostranoj oplati visine 280

cm u betonu marke MB30 (C25/30). Obračun po

m3. m3 1,0 4 646,02 4 646,02

7, Izrada gornje ploče debljine d=12 cm i a.b.

horizontalih serkaža dimenzija 25/30 cm, i

nadprozornika 20/20 cm u betonu MB30 (C25/30).

Obračun po m3. m3 2,8 4 848,02 13 574,46

8, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBR 400/500 i ČBM 500/560 (B 500)

različitih profila i tipova. Obračun po kg. kg 777,0 42,42 32 960,49

UKUPNO  ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 84 995,93

V ZIDARSKI RADOVI

1, Zidanje zidova debljine d=25 cm giter blokovima u

produžnom cementnom malteru. Obračun po m3. m3 8,0 3 232,01 25 856,12

2, Malterisanje vanjskih zidova objekta produžnim

malterom. Obračun po m2. m2 40,0 282,80 11 312,05

3, Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima objekta

u boji i tonu koju odredi projektant. Obračun po m2.

m2 40,0 444,40 17 776,08

4, Malterisanje unutrašnjih zidova objekta u

produžom malteru. U cijenu uračunata skela za

rad. Obračun po m2. m2 32,0 282,80 9 049,64

5, Malterisanje plafona objekta u produžnom

cementnom malteru. U cijenu uračunata skela za

rad. Obračun po m2. m2 10,6 282,80 2 997,69

 GRAĐEVINSKI  RADOVI 
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6, Izrada zaštite termičke izolacije iznad krovne ploča

objekta u sloju cementne glazure debljine d=5 cm.

Obračun po m2. m2 18,2 444,40 8 088,12

UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI 75 079,71

VI IZOLATERSKI  RADOVI

1, Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podne

ploče od jednog sloja hladnog premaza bitulitom i

jednog sloja varenog Kondora 3 mm. Obračun po

m2. m2 11,0 242,40 2 666,41

2, Izrada horizontalne hidroizolacije ispod zidova od

jednog sloja hladnog premaza bitulitom i jednog

sloja varenog Kondora 3 mm. Obračun po m2. m2 3,2 242,40 775,68

3, Izrada termičke izolacije iznad krovne ploče

objekta debljine d=4x4=16 cm od stirodura i

jednog sloja PVC folije debljine 0.4 mm. Obračun

po m2. m2 15,6 404,00 6 302,43

4, Izrada termičke izolacije spoljnih zidova pumpne

stanice od stirodura debljine d=5 cm. Obračun po

m2. m2 40,0 505,00 20 200,09

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI 29 944,62

VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Izrada krovne drvene konstrukcije od rezane građe

četinara II klase. Krov je ravni. Vezni elementi kao

što su ekseri, šarafi i bolcnovi su obračunati kroz

jediničnu cijenu. Obračun po m3 uređene krovne

konstrukcije m3 0,8 17 776,08 14 220,87

2. Izrada daščanog pokova od daske debljine d=24

mm maksimalne širine b=12 cm od rezane građe

četinara II klase maksimalne vlažnosti do 12%.

Obračun po m2 dasčanog pokova. m2 18,2 444,40 8 088,12

3, Nabavka i postavljanje krovne letve debljine d=30

mm širine b=50 mm od rezane građe četinara II

klase maksimalne vlažnosti do 12%. Obračun po

m1 krovne letve. m1 58,0 111,10 6 443,83

4, Nabavka, transport i postavljanje paropropusne

folije ispod lima po dasci. Obračun po m2

postavljene folije. m2 18,2 50,50 919,10

5, Nabavka, transport i postavljanje krovne lepenke

za potrebe izrade limenog krovnog pokrivača.

Obračun po m2 postavljene lepenke. m2 18,2 161,60 2 941,13

6, Nabavka, transport i izrada krovnog pokrivača od

trapeznog lima debljine t=1 mm u boji i tonu u

saglasnosti sa investitorom, odnosno sa nadzornim

organom. Obračun po m2 izrađenog krovnog

pokrivača. m2 26,2 484,80 12 701,82

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 45 314,87

VIII BRAVARSKI  RADOVI

1. Nabavka i ugradnja vanjske PVC bravarije, u

svemu prema projektnoj dokumentaciji. 
Cijena sadrži uzimanje mjera na objektu, izradu,

transport, montažu, i finalnu obradu. Fasadnu

bravariju izvesti sa toplotno izolovanim mostovima,

otpora prolaza toplote koji mora biti ispod K</=1.50

W/m2Kal. Izvođač je dužan da na osnovu šema iz

projekta i mjera uzetih na licu mjesta razradi svaki

detalji dostavi ih investitoru na saglasnost. Obračun

po komadu.

 a) - šema broj 1 kom. 1 9 090,04 9 090,04

b) - šema broj 2 kom. 1 9 090,04 9 090,04

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 18 180,08  

IX KERAMIČARSKI RADOVI

1, Popločavanje unutrašnjih podova neglaziranim

keramičkim pločicama dimenzija 20/20 ili 30/30 cm

u cementnom malteru sa otvorenom fugom 3 ili 5

mm, fugovone fug masom. Boja keramičkih pločica

i fug mase je bijela. Obračun po m2 popločane

površine. m2 10,6 888,80 9 421,32

2, Oblaganje unutrašnjih zidova glaziranim

keramičkim pločicama dimenzija 10/20 ili 10/30

cm prve klase u ljepilu, spojnica na spojnicu sa

otvorenom fugom 3 ili 5 mm, fugovone fug masom.

Boja keramičkih pločica i fug mase je bijela.

Obračun po m' obložene  površine. m' 13,2 848,40 11 198,93

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI 20 620,26

X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1. Gletovanje i bojenje zidova dva puta disperzivnim

bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U

cijenu je uračunata skela za rad. Obračun po m2

izvedene površine. m2 32,0 111,10 3 555,22  

2. Gletovanje i bojenje plafona dva puta disperzivnim

bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U

cijenu je uračunata skela za rad. Obračun po m2

izvedene površine. m2 10,6 111,10 1 177,67

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 4 732,88

                                                 R E K A P I T U L A C I J A

I PRIPREMNI RADOVI -------------------------------------------------- 5 050,02

II ZEMLJANI RADOVI -------------------------------------------------- 10 655,55

III KANALIZACIJA -------------------------------------------------- 1 191,81

IV BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI -------------------------------------------------- 84 995,93



109

V ZIDARSKI RADOVI -------------------------------------------------- 75 079,71

VI IZOLATERSKI RADOVI -------------------------------------------------- 29 944,62

VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI -------------------------------------------------- 45 314,87   

VIII BRAVARSKI RADOVI -------------------------------------------------- 18 180,08

IX KERAMIČARSKI RADOVI -------------------------------------------------- 20 620,26

X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI -------------------------------------------------- 4 732,88

UKUPNO  GRAĐEVINSKI  RADOVI 295 765,72 Kč

B.

I HIDROMAŠINSKA OPREMA

1, Nabavka, transport i ugradnja vertikalne

višestepene centrifugalne pumpe za PN 10 bara:

* slične tipu CR 32-8-2

* proizvođač: Grundfos, Vogel, KSB ili Pleuger

* kapacititet pumpe u pojedinačnom radu je

  Q=36,00 m3/čas

* manometarska visina je H=92,90 m

* snaga jedne pumpe je N=15 kW - trofazna

Pumpa se isporučuje zajedno sa elektromotorom,

postoljem, materijalom za fiksiranje za temelje i

efikasnom vibrozaštitom ( kao Hevea Novi Sad ili

slično), elektro ormarom sa svim potrebnim

sadržajem za rad navedenih pumpi, uključujući

zaštitu rada pumpe na suvo i naizmjeničan rad

svake pumpe pojedinačno. Pumpe se temelje na

posebno urađenom temelju i vibrozaštita treba da

spriječi prenos vibracija na podlogu. Umjesto

navedenih, mogu se ugraditi pumpe i drugih

proizvođača, koje imaju iste ili bolje karakteristike.

Jediničnom cijenom je obuhvaćena isporuka,

temeljenje, montaža, probni pogon i uhodavanje.

Obračun po komadu montirane pumpe.

kom. 2 179 578,83 359 157,66

2. Nabavka, transport i montaža cijevi od polietilena

visoke gustoće PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu ISO 4427,

modula elastičnosti i čvrstoće prema ISO 527.

Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i

uslovima proizvođača. Obračun po metru dužnom

montirane cijevi.    

a) - D 160  mm m 10,00 404,0 4 040,02

3, Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pritisak PN16

bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN

GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i

unutrašnja zaštita se zasniva na premazu plavog

epoksida legura Zn+Al 400g/m2 pokrivenog

bitumenskim premazom prema standardu NF EN

545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm

u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obračun po

komadu ugrađenog fazonskog komada ili

armature.  

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D160 kom 2 1 999,81 3 999,62

* FF komad DN150/1000 kom 4 5 191,42 20 765,70

* N komad 90° - DN150 kom 2 3 757,22 7 514,43

* FF komad DN150/700 kom 2 4 646,02 9 292,04

* T komad DN150/150 kom 4 5 353,02 21 412,10

* FFR komad DN150/50 kom 2 1 939,21 3 878,42

* Pljosnati zatvarač DN50 kom 2 2 121,01 4 242,02

* Vazdušni ventil sa jednom glavom DN50 kom 2 3 595,62 7 191,23

* Montažno demontažni komad DN150 kom 4 6 504,43 26 017,72

* FF komad DN150/400 kom 2 3 454,22 6 908,43

* Q komad 90° - DN150 kom 2 3 636,02 7 272,03

* Pljosnati zatvarač DN150 kom 2 6 423,63 12 847,26

* FFR komad DN150/65 kom 2 1 636,21 3 272,42

* Gumeni kompezator DN65 kom 4 1 616,01 6 464,03

* FFR komad DN 80/65 kom 2 1 232,21 2 464,41

* Povratna klapna - kosa DN 80 kom 2 4 282,42 8 564,84

* Pljosnati zatvarač DN 80 kom 2 2 646,21 5 292,42

* FFR komad DN150/80 kom 2 2 060,41 4 120,82

* Manometar 0-6 bara kom 1 202,00 202,00

* Manometar 0-16 bara kom 1 787,80 787,80

UKUPNO HIDROMAŠINSKA OPREMA 525 707,43

II OSTALA OPREMA I RADOVI  

 

1, Farbanje svih fazonskih komada i armatura

antikorozivnom bojom u dva puta u boji i tonu po

zahtjevu investitora. Pozicija obuhvata sve

fazonske komade i armature. Obračun paušalno. pauš. 1 1 010,00 1 010,00

UKUPNO OSTALA OPREMA I RADOVI 1 010,00

 

                                                 R E K A P I T U L A C I J A

I HIDROMAŠINSKA OPREMA ---------------------------------------------- 525 707,43

II OSTALA OPREMA I RADOVI ---------------------------------------------- 1 010,00

UKUPNO  HIDROMAŠINSKA  OPREMA 526 717,43 Kč

C.

I ODVODNJA

1, Mašinski iskop rova u tlu II-III kategorije za

polaganje odvodne cijevi širine 30 cm, sa

odbacivanjem u stranu na udaljenost do 2,0 metra

od rova sa ponovnim zatrpavanjem nakon

polaganja cijevi. Obračun po m3 iskopanog i

zatrpanog rova. m3 0,8 121,20 90,90

   

HIDROMAŠINSKA  OPREMA

SPOLJNO  UREĐENJE
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2, Nabavka, transport i ugradnja pijeska od oko

odvodne cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.

m3 0,5 565,60 282,80

3, Nabavka, transport i ugradnja odvodnih PVC cijevi

prečnika D=160 mm. Cijevi polagati u iskopan

zemljani rov u podužnom padu prema projektnoj

dokumentaciji. Ispod cijevi položiti sloj pijeska

debljine d=5 cm, oko cijevi i iznad tjemena sa

nadvišenjem h=5 cm. Obračun po metru dužnom

položenih cijevi.      

a) - PVC  D 160 m 6,0 242,40 1 454,40

UKUPNO  ODVODNJA 1 828,10

II SPOLJNO UREĐENJE TERENA  

1, Mašinsko skidanje humusa u sloju od d=20cm,

ispred objekta pumpne stanice sa utovarom u

vozilo i odvozom na deponiju do 5,0 kilometara.

Obračun po m2. m2 40,0 60,60 2 424,01

2, Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i

mehaničko nabijanje prirodne mješavine šljunka ili

lomljenog agregata u slojevima debljine d=20 cm

prostora ispred i oko objekta pumpne stanice, sa

formiranjem kosina nasipa od 1:1,5. Obračun po

m3. m3 28,0 505,00 14 140,07

3, Izrada armirano-betonskog propusta. Debljina

betonskih glava propusta je d=20cm. Betonske

glave su armirane obostrano sa Q 188. Propust je

dužine L=5,85m. Sva potrebna oplata je dvostrana

i uračunata je kroz cijenu m3 betona. Za izradu

armirano-betonskog propusta upotrijebiti beton

marke MB 30 (C25/30). Armatura se obračunava i

plaća posebno. Obračun po m3 izbetoniranog

propusta m3 0,90 4 646,02 4 181,42

  

4, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika   u propust. Obračun po kg.  

b) - MAR 500/560 (B500) kg 20,00 42,42 848,40

5, Nabavka, transport i montaža betonskih cijevi

F400. Obračun po metru ugrađenih betonskih

cijevi. m 5,85 1 414,01 8 271,94

6, Izrada, transport i ugradnja dvokrilne kapije visine

H=2.00 metra i širine dva krila po B=2*1,75 metra

od čeličnih cijevi 50X50 mm sa ispunom od šipki

punog profila d=5,0 mm. Stubovi su od čeličnih

cijevi 100x100 mm ukliješteni u temelje samce

marke betona MB-20 (C16/20) dimenzija:

A/B/H=0,60/0,60/0,80 m. Čelične cijevi su po

normama Č0361 (S235JRG2-1.0038) ili Č0362

(S235JO-1.0114). Obračun po komadu urađene

kapije. kom. 1,0 19 190,09 19 190,09

  

7, Izrada ograde od pletene čelične žice visine 2,0

metra sa 3 reda bodljikave žice na betonskim

stubovima visine 2.50 metra i razmaka stubova do

2,00 metara. Obračun po metru dužnom izvedene

ograde. m 29,5 1 717,01 50 651,73

 UKUPNO SPOLJNO UREĐENJE TERENA 99 707,66

                                                 R E K A P I T U L A C I J A

I ODVODNJA ---------------------------------- 1 828,10

II SPOLJNO UREĐENJE TERENA ---------------------------------- 99 707,66

UKUPNO  SPOLJNO  UREĐENJE 101 535,76 Kč

D.

I OPREMA OBJEKTA

1. Nabavka, transport i montaža vatrogasnih aparata

CO2. Aparate postaviri na pristupačno mjesto kod

ulaznih vrata objekta ili kod elktro-ormara na visinu

1,50 metra od poda. Obračun po komadu

isporučenog i mintiranog protivpožarnog aparata. kom. 1 3 232,01 3 232,01

UKUPNO OPREMA OBJEKTA 3 232,01

                                                 R E K A P I T U L A C I J A

OPREMA  OBJEKTA ------------------------------------------------ 3 232,01

UKUPNO OSTALA  OPREMA 3 232,01 Kč

                      Z B I R N A    R E K A P I T U L A C I J A

A. GRAĐEVINSKI RADOVI ----------------- 295 765,72

B. HIDROMAŠINSKA  OPREMA ----------------- 526 717,43

C. SPOLJNO UREĐENJE ----------------- 101 535,76

D. OSTALA OPREMA ----------------- 3 232,01

E. ELEKTROINSTALACIJE I OPREMA ----------------- 213 410,62

UKUPNO PUMPNA STANICA 1 140 661,55 Kč

OSTALA  OPREMA



RED.

BR.
OZNAKA NAZIVI I OPIS

TEHNIČKE

KARAKTERISTIKE

JED.

MJ.
KOL.

CIJENA

JEDINIČNA

CIJENA 

UKUPNA

1

TROŠKOVI IZDAVANJA ELEKTRO ENERGETSKE SAGLESNOSTI 

I IZRADE PRIKLJUČNOG MJESTA (ŠTO OBUHVATA I NAPOJNI 

KABL) U TRFOSTANICI SA TROPOLNOM RASTAVNOM 

SKLOPKOM-OSIGURAČEM 100A I MJERNOM GRUPOM (ZA 

MJERENJE POTROŠNJE EL.ENERGIJE), A SVE PREMA 

ZAHTJVIMA IZ EL. ENERGETSKE SAGLASNOSTI IZDANE OD 

LOKALNOG ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA)

KPL 1 10 100,05 10 100,05

1 DO

ISPORUKA, UGRADNJA  I SPAJANJE DISTRIBUTIVNOG  ORMAR 

SA TROPOLNOM RASTAVNOM SKLOPKOM-

-OSIGURAČEM (MONTAŽA U ZID)

DIMENZIJA DOVOLJNIH ZA

SMJEŠTAJ 3-POLTROPOLNOM 

RASTAVNOM SKLOPKOM-

-OSIGURAČEM 

GSTA1"MOELLER", OSIGURAČI    

25A

KOMPLET 1 7 070,03 7 070,03

1 GRO 

ISPORUKA I MONTAŽA GLAVNOG RAZVODNOG ORMANA ZA 

SMJEŠTAJ OPREME , ORMAR JE FABRIČKE IZRADE, IZRAĐEN 

OD DVA PUTA DEKAPIRANOG ČELIČNOG LIMA DEBLJINE 2 MM, 

SA JEDNIM VRATIMA NA PREDNJOJ STRANI, SA BRAVOM I 

KLJUČEM, STEPEN ZAŠTITE IP55. ORMAR JE KOMPLETNO 

ZAVRŠEN BRAVARSKI, ELEKTRO, ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆEN 

SA PRIBOROM ZA MONTAŽU NA ZID I DŽEPOM ZA 

DOKUMENTACIJU. ORMAN TREBA DA IMA  ISTAKNUTE 

NATPISNE PLOČICE U GRAĐENIH ELEMENATA ZA KOMANDU I 

SIGNALIZACIJU, NATPISNU PLOČICU ORMANA I PLOČICU SA 

STRELICOM I NATPISOM "OPASNO PO ŽIVOT".  ZAVRŠEN 

ORMAR MORA BITI ISPITAN. UGRAĐENA OPREMA JE 

SLJEDEĆA:

IP 55, DIMENZIJA PRIBLIŽNO 

800x600x200 

(VISINAxŠIRINAxDUBINA) SA 

MONTAŽNOM PLOČOM, 

KOMPLET

KPL 1 8 484,04 8 484,04

2 Q0  GLAVNI PREKIDAČ,  SLIČAN P3-63/EA/SVB "EATON" 0-1, 63A, 400V KOM 1 1 818,01 1 818,01

3 P0.1 VOLTMETAR 0-500 V~, (96x96) mm, IP65 KOM 1 606,00 606,00

4 S0.1
VOLTMETARSKA PREKLOPKA SLIČNA T0-3-8007/E

" MOELLER"
0-FAZA,FAZA-FAZA,N, IP65 KOM 1 707,00 707,00

5 F01 AUTOMATSKI OSIGURAČ 3-POL, 6A, 380V KOM 1 606,00 606,00

6 Fu01 RELE ZA NADZOR FAZA  SLIČAN EMR4-F500-2  ""EATON"" 200-500V,50Hz KOM 1 1 818,01 1 818,01

7 Sc GREBENASTI SKLOPKA SLIČANA TO-2-8221/E  "MOELLER" 1-2, 2-POL, IP65 KOM 1 606,00 606,00

8 1S1, 2S1, Svr GREBENASTI SKLOPKA SLIČANA TO-2-8211/E  "MOELLER" (RUČNO)1-0-2 (AUTOMATSKI) KOM 3 606,00 1 818,01

9 Ks, Ki, Kc
RELE SA ODGOVARAJUĆIM PODNOŽJEM SLIČAN                      

PT 570 230 "SCHRACK"
230V, 50Hz, 5A KOM 3 505,00 1 515,01

10 F02 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,6A,230V KOM 1 202,00 202,00

11 F3, F4 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,10A,230V KOM 2 202,00 404,00

12 F5, F6, F8 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,16A,230V KOM 2 202,00 404,00

13 F7 AUTOMATSKI OSIGURAČ 3-POL,16A,230V KOM 1 606,00 606,00

14 1P1, 2P1 AMPERMETAR ANALOGNI DIREKTNI  AC, 50A, 45-65Hz, (96x96) mm KOM 2 606,00 1 212,01

E.  PREDMJER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA ZA PUMPNU STANICU GAŠNICA

DISTRIBUTIVNI ORMAR

GLAVNI RAZVODNI ORMAR 
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15 MOTORNI  ZAŠTITNI PREKIDAČ SLIČNA PKZM0-32 "EATON" Ir=25-32 A , Irm=448A KOM 2 1 818,01 3 636,02

16 POMOĆNI KONTAKTI NHI11-PKZ0 KOM 2 181,80 363,60

18 1P2, 2P2 BROJAČ SATI RADA, MONTAŽA NA VRATA 230V AC,1VA KOM 2 808,00 1 616,01

19 1K1M, 2K1M KONTAKTOR SLIČAN DILM17-10 "EATON" 18A, 230V, 50 Hz KOM 2 606,00 1 212,01

20 POMOĆNI KONTAKTI  DILA-XHI22 2NO+2NC KOM 6 181,80 1 090,81

21  1K3M, 1K5M,  2K3M, 2K5M KONTAKTOR SLIČAN DILM17-01"EATON" 18A, 230V, 50 Hz KOM 4 606,00 2 424,01

22 PS
TLAČNIA SKLOPKA SLIČNA MCS4 "MOELLER" (UGRAĐUJU SE 

NA USISNOM  I POTISNOM CIJEVOVODU)

  P>0,25-4bar, max 7bar, uklopna 

razlika 0,2 bar-a
KOM 1 2 626,01 2 626,01

23 KNR  NIVORELE KRK-512, NIVELKO ILI SLIČAN 230V, 5-100 kOM KOM 1 1 212,01 1 212,01

24 SKN
SONDA ZA NIVO KSK201, "NIVELCO" ILI SLIČAN (UGRADNJA U 

REZERVOAR), SA KABLOM 10 m
MEDIJ VODA ZA PIĆE KOM 2 404,00 808,00

25
SIGNALNA LAMPA  CRVENA  SLIČNA M22-LED230-R 

"MOELLER"

26 DIFUZOR SIGNALNE LAMPE M22-L-R

27 NOSAČ SIGNALNE SIJALICE M22-A

28
SIGNALNA LAMPA ZELENA SLIČNA M22-LED230-G

"MOELLER"

29 DIFUZOR SIGNALNE LAMPE M22-L-G

30 NOSAČ SIGNALNE SIJALICE M22-A

31
TASTER CRNI ZA TEST SIJALICA SLIČAN M22-D-B-X1 

"MOELLER"
IP65 KPL 1 404,00 404,00

32 LED TEST ELEMENT M22-XLED230-T KOM 1 2 020,01 2 020,01

33 Kvr
RELE SA FOTOĆELIJOM  (ZA UKLJUČENJE VANJSKE 

RASVJETE)
5A, 230V,50Hz KOM 1 1 515,01 1 515,01

34
SITNI MONTAZNI MATERIJAL, UVODNICE,

PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE
KPL 1 2 020,01 2 020,01

35 ŠEMIRANJE KOM 1 28 280,13 28 280,13

71 124,52

1 KABAL PP00-A 4x35mm²

ISPORUKA KABLA , ISKOP I PRIPREMA KABLOVSKOG ROVA 

(KOMPLETNO ZEMLJANI RADOVI, PVC ŠTITNICI I TRAKA ZA 

UPOZORENJE), POLAGANJE KABALA I POVEZIVANJE (CIJENA 

UKALKULISANA KOD IZRADE PRIKLJUČKA, U RADOVE 

ELEKTRODISTRIBUCIJE) 

1kV m 300 232,30 69 690,32

2 KABAL PP00 4x16 mm²

ISPORUKA KABLA , PRIPRMA KABLOVSKOG PUTA I 

POLAGANJE KABLA OD DO DO GRO I POVEZIVANJE.  DUŽINA 

3M. OBRAČUN PO KOM. 1kV

kom 1 1 272,61 1 272,61

3 KABAL PP-Y 4x2,5 mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE  

PUMPI SA NAVEDENIM KABLOM , POLOŽENIM NA ZIDU U PVC 

CIJEVIMA ILI KANALICAMA. DIO KOJI NE IDE PO ZIDU  VODITI U 

GIBLJIVOM CRIJEVU OD TVRDE PLASTIKE. PROSJEČNA 

DUŽINA 9 M. OBRAČUN PO KOMADU.
1kV

kom 2 1 090,81 2 181,61

4 KABAL PP-Y5x2,5 mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

TROFAZNE UTIČNICE NAVEDENIM KABLOM , POLOŽENIM U 

ZID. GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA. PROSJEČNA 

DUŽINA 9 M. OBRAČUN PO KOMADU. 1kV

kom 2 767,60 1 535,21

S0.2

UKUPNO GRO

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

363,60

1Q1, 2Q1

Hs, Hi, 1H1.1, 2H1.1 85-286V~,0,33W, 100 00h, IP65 KOM 4 181,80 727,20

1H1,  2H1 85-286V~,0,33W, 100 00h, IP65 KOM 2 181,80
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5 KABAL PP00 5x2,5 mm2

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE  

TLAČNIH PREKIDAČA NA USISNOM I POTISNOM CIJEVOVODU 

POLOŽENIM NA ZIDU  U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. DIO 

KOJI NE IDE PO ZIDU VODITI U GIBLJIVOM CRIJEVU OD TVRDE 

PLASTIKE. PROSJEČNA DUŽINA 10 M. OBRAČUN PO KOMADU.
1kV

kom 2 1 010,00 2 020,01

6 KABAL  PP-Y 3x2,5 mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

MONOFAZNE UTIČNICE SA NAVEDENIM KABLOM , POLOŽENIM 

U ZID. GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA. PROSJEČNA 

DUŽINA 10 M. OBRAČUN PO KOMADU.

1kV kom 3 404,00 1 212,01

7 KABAL  PP-Y 3x1,5mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

UNUTRAŠNJEG I VANJSKOG OSVJETLENJA  NAVEDENIM 

KABLOM, POLOŽENIM U ZID. GRANANJE IZVESTI U PVC 

KUTIJAMA. PROSJEČNA DUŽINA 12 M. OBRAČUN PO KOMADU.
1kV kom 3 353,50 1 060,50

8

ISPORUKA, UGRADNJA I OŽIČENJE  NEPROMOČIVE KOSE 

SVJETILJKE (AX1) SA ŠTEDNOM  SIJALICOM 23 W  ZA 

MONTAŽU NA FASADU OBJEKTA IZNAD ULAZNIH VRATA.

1X23W, 230V KPL 1 707,00 707,00

9
ISPORUKA I UGRADNJA FLUOROSCENTNE SVJETILJKE   

MONSUN "SITECO" ILI EKVIVALENTNA
2x36W, 230V, IP65 KOM 2 1 717,01 3 434,02

10
ISPORUKA I UGRADNJA OBIČNOG JEDNOPOLNOG 

INSTALACIONOG  PREKIDAČA .
220V,10A KOM 1 90,90 90,90

11

ISPORUKA I UGRADNJA  TROFAZNE  UTIČNICE SA ZAŠTITNIM 

KONTAKTOM I POKLOPCEM, MONTAŽA NA VISINI  H1,2 m OD 

PLASTIKE.

500V, 16A KOM 2 131,30 262,60

12

ISPORUKA I UGRADNJA  MONOFAZNE  UTIČNICE SA 

ZAŠTITNIM KONTAKTOM  MONTAŽA NA VISINI  H1,2 m OD 

PLASTIKE. 

250V,16A KOM 3 101,00 303,00

13
ISPORUKA ULJNOG RADIJATORA SA TERMOSTATOM I 

VENTILATOROM
2,5 kW, 230V KOM 1 2 121,01 2 121,01

14
SITNI MONTAZNI MATERIJAL PVC CIJEVI, GIBLJIVO CRIJEVO 

UVODNICE, PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE
KPL 1 3 030,01 3 030,01

88 920,81

1 ISPORUKA MATERIJALA I IZRADA UZEMLJENJA Fe/Zn 25x4 mm m 60 80,80 4 848,02

2

ISPORUKA TRAKE Fe/Zn  I IZRADA GROMOBRANSKE 

INSTALACIJE I POVEZIVANJE NA IZVODE SA TEMELJNOG 

UZEMLJIVAČA 

Fe/Zn 20x3 mm2 m 28 80,80 2 262,41

2
ISPORUKA MATERIJALA I IZRADA GROMOBRANSKE

INSTALACIJE 
Fe/Zn 20x3 mm m 20 80,80 1 616,01

3

ISPORUKA POMOĆNOG MATERIJALA ZA IZRADU UZEMLJENJA 

I GROMOBRANSKE INSTA LACIJE  (UKRSNI KOMADI, KUTIJE ZA 

MJERNI SPOJ, SPOJNICE ZA METALNI POKRIVAČ, ODSTOJNE 

OBUJMICE ZA FASADU, TE MATERIJAL ZA POVEZIVANJE NA 

UZEMLJIVAČ METALNIH DIJELOVA OBJEKTA, METALNIH MASA, 

CIJEVI I PREMOŠĆAVANJE PRIRUBNICA.  ). 

KPL 1 3 030,01 3 030,01

11 756,45

8 797,95

15 640,80

UKUPNO GROMOBRANSKA INST. I UZEMLJENJE:

ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA I UZEMLJENJA

IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

UKUPNO EL. INSTALACIJA:

 GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE
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213 410,62 KčSVE UKUPNO:
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178

                                                     OBJEKAT:

                   KONTRAREZERVOAR ZA

             VODOSNABDIJEVANJE NASELJA

                     GAŠNICA I ORAHOVA

                             Z B I R N A    R E K A P I T U L A C I J A

A. GRAĐEVINSKI  RADOVI 2 062 937,35

B. KANALIZACIJA 1 494,81

C. HIDROMAŠINSKA  OPREMA 550 432,34

D. ELEKTRO  INSTALACIJE 230 378,83

E. OSTALA OPREMA 3 030,02

F. SPOLJNO  UREĐENJE 380 082,93

U  K  U  P  N  O 3 228 356,28 Kč
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 A - GRAĐEVINSKI  RADOVI

Br.

poz.
Opis pozicije

Jed.

mjere
Količina

Jedinična

cijena
Cijena ukupna

I PRIPREMNI RADOVI

1, Uklanjanje šiblja i čišćenje lokacije na prostoru

izgradnje budućeg objekta rezervoara. Obračun po

m2 uređenog prostora. m2 550,0 20,20 11 110,05

2, Geolociranje i iskolčavanje objekta rezervoara sa

svim karakterističnim tačkama i predaja Izvođaču

radova spiska koordinata i kota projektovanih

tačaka prostrone i visinske predstave za nesmetano

izvođenje radova, uz izradu Zapisnika o

primopredaji. Obračun paušalno.  pauš. 1,0 5 050,02 5 050,02

3, Izrada dvije (2) istražne bušotine dubine h=8,0

metara na lokaciji komore i zatavračnice objekta

radi provjere geološke građe terena, stabilnosti

lokacije po pitanju uticaja podzemnih voda i

formiranja eventualnog klizišta, kao i parametara

nosivosti tla. Navedene podatke iskazati i opisati u

Elaboratu o geomehaničkim ispitivanjima lokacije.

Elaborat je potrebno uraditi i dostaviti Investitoru u

tri (3) primjerka. Obračun paušalno.  pauš. 1,0 30 300,14 30 300,14

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 46 460,21

II ZEMLJANI RADOVI

KOMORA REZERVOARA

1, Mašinski iskop zemlje II-III kategorije u širokom

otkopu, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju

na udaljenost do 1000 metra. Obračun po m3.

m3 790,0 101,00 79 790,37  

 

2, Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa

mehičkim nabijanjem oko zidova rezervoara.

Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa postojeće

deponije, transport na udaljenost do 1000 metara

sa razastiranjem. Obračun po m3. m3 470,0 60,60 28 482,13

 

3, Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa

mehaničkim nabijanjem oko zidova rezervoara sa

izradom kosina u nagibu 1:1.5. Pozicija obuhvata:

utovar u vozilo na pozajmištu, transport na

udaljenost do 1000 metara sa razastiranjem. 

Obračun po m3. m3 297,0 60,60 17 998,28

 

4, Nasipanje i planiranje zemlje po gornjoj ploči

komore rezervoara u slojevima do d=15 cm u visini

60 cm bez mehaničkog nabijanja. Planiranje izvoditi

mehanički i ručno sa formiranjem padova prema

kosinama. Pozicija obuhvata: utovar u vozilo sa

postojeće deponije, transport na udaljenost do 1000

metara. Obračun po m3.  
m3 50,0 80,80 4 040,02

 

5, Iskop na pozajmištu, transport sa udaljenosti do 5

km, razastiranje i planiranje humusa po gornjoj

ploči komore rezervoara i kosinama sa formiranjem

padova u sloju d=5 cm i zasijavanjem navedenih

površina parkovskom travom. Obračun po m2 
m2 185,0 80,80 14 948,07

 

6, Nabavka, transport, planiranje i mehaničko

nabijanje prirodne mješavine šljunka ili lomljenog

agregata u sloju d=30 cm ispod donje ploče komore

rezervoara. Obračun po m2.  m2 85,0 505,00 42 925,20

ZATVARAČNICA  

7, Mašinski iskop zemlje II-III kategorije u širokom

otkopu, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju

na udaljenost do 1000 metara. Obračun po m3.

m3 285,0 101,00 28 785,13

8, Nasipanje zemlje u slojevima do d=20 cm sa

mehaničkim nabijanjem oko zidova zatvaračnice sa

izradom kosina u nagibu 1:1.5. Pozicija obuhvata:

utovar u vozilo na pozajmištu, transport na

udaljenost do 1000 metara sa razastiranjem.

Obračun po m3. m3 225,0 60,60 13 635,06

9, Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i

mehaničko nabijanje prirodne mješavine šljunka ili

lomljenog agregata u sloju d=23 cm ispod podne

ploče zatvaračnice. Obračun po m2.  m2 13,5 60,60 818,10
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10, Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja

debljine d=5 cm od prirodne mješavine šljunka ili

lomljenog agragata sa planiranjem ispod temeljnih

traka. Obračun po m3. m3 0,4 404,00 161,60  

 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 231 583,97

III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

KOMORA REZERVOARA I ZATVARAČNICA

1, Nabavka, transport i ugradnja izravnajućeg sloja

betona marke MB 20 (C16/20) u sloju debljine d=5

cm. Obračun po m2. m2 140,0 202,00 28 280,13

 

2, Izrada i betoniranje a.b.dijafragme ispod donje

ploče komore rezervoara - u osi vanjskog zida u

jednostranoj oplati u betonu MB 25 (C20/25) , visine

h=100 cm. Obračun po m3. m3 2,0 4 848,02 9 696,04

 

3, Izrada donje ploče u betonu MB 30 (C25/30)

debljine d=30 cm. Pozicija obuhvata: nabavku,

transport i ugradnju betona sa maksimalnim

vodocementnim faktorom do Vc=0.5 sa

jednostranom oplatom i svim potrebnim veznim i

ukrutnim elementima. Obračun po m3.

m3 21,3 3 737,02 79 598,47  

4, Nabavka, transport i ugradnja elastične gumene

trake visine h=300 mm na spoju donje ploče i

zidova komore rezervoara, i na dilatacionom spoju

donje ploče i vertikalnih zidiva komore rezervoara i

zatvaračnice. Obračun po metru dužnom ugrađene

trake. m 50,8 505,00 25 654,12

 

5, Izrada sloja za pad na podnim pločama komore u

sloju debljine od d=6-12 cm u betonu marke MB 30

(C25/30). Obračun po m2. m2 60,0 484,80 29 088,13
 

6, Betoniranje vanjskih zidova komore rezervoara u

betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=30 cm.

Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju

betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom

do Vc=0.5, šalovanje u dvostranoj oplati sa svim

potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obračun

po m3.
m3 43,5 4 848,02 210 888,97

7, Betoniranje unutrašnjeg zida komore rezervoara u

betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=20 cm.

Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju

betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom

do Vc=0.5, šalovanje u dvostranoj oplati sa svim

potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obračun

po m3.

m3 4,2 5 555,03 23 331,11
 

8, Izrada gornje ploče komore rezervoara u betonu

MB 30 (C25/30) debljine d=20 cm. Pozicija

obuhvata: nabavku, transport i ugradnju betona,

šalovanje sa svim potrebnim ukrutnim i veznim

elementima. Obračun po m3. m3 14,0 5 555,03 77 770,36

9, Betoniranje vanjskih zidova komore rezervoara u

betonu marke MB 30 (C25/30) debljine d=20 cm.

Pozicija obuhvata: nabavku, transport i ugradnju

betona sa maksimalnim vodocementnim faktorom

do Vc=0.5, šalovanje u dvostranoj oplati sa svim

potrebnim ukrutnim i veznim elementima. Obračun

po m3.

m3 1,8 5 555,03 9 999,05

10, Izrada krovne ploče komore rezervoara i

zatvaračnice u betonu MB 30 (C25/30) debljine

d=16 cm. Pozicija obuhvata: nabavku, transport i

ugradnju betona, šalovanje sa svim potrebnim

ukrutnim i veznim elementima. Obračun po m3. m3 3,5 5 252,02 18 382,08

11, Izrada zabatnog armirano-betonskog zida-platana

debljine d=12 cm u dvostranoj oplati u betonu

marke MB 30 (C25/30). Obračun po m3. m3 0,2 6 868,03 1 373,61

 

12, Nabavka, transport i ugradnja zaštitnog sloja betona 

iznad hidroizolacije gornje ploče komore rezervoara

marke MB 30 (C25/30) u sloju debljine d=6-12 cm.

Obračun po m2. m2 70,0 484,80 33 936,16
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13, Nabavka, transport i ugradnja izravnajućeg sloja

betona marke MB 20 (C16/20) u sloju debljine d=5

cm ispod temelja i podne ploče zatvaračnice.

Obračun po m2. m2 22,5 363,60 8 181,04

14, Izrada trakastih temelja zatvaračnice u dvostranoj

oplati u betonu MB 30 (C25/30) visine 40 cm i

širine  50 cm. Obračun po m3. m3 2,7 4 444,02 11 998,86

15, Izrada podne ploče zatvaračnice debljine d=12 cm

u betonu marke MB 30 (C25/30). Obračun po m3.

m3 1,7 3 737,02 6 352,93

16, Izrada zidova zatvaračnice debljine d=20 cm marke

betona MB 30 (C25/30). Pozicija obuhvata:

nabavku, transport i ugradnju betona u dvostranoj

oplati sa svim potrebnim ukrutnim i veznim

elementima. Obračun po m3. m3 12,5 5 555,03 69 437,82

17, Izrada betonskih podesta debljine d=12 cm i

debljine d=14 cm i betonskih stepenica d=10 cm i

d=12 cm u betonu marke MB 30 (C25/30). Obračun

po m3. m3 1,7 5 656,03 9 615,24

18, Nabavka, transport i ugradnja gotovih betonskih

elemenata dimenzija 410x120x16 cm za izradu

gornje ploče zatvaračnice. Obračun po m2. m2 14,8 909,00 13 453,26

19, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBR 400/500 i ČBM 500/560 (B500) različitih

profila i tipova. Obračun po kg. kg 13 654,9 42,42 579 243,53

 

20, Izrada anker blokova od betona MB 30 (C25/30)

ispod fazonskih komada i armatura na mjestima

oslanjanja instalacija dovoda, odvoda, preliva i

ispusta u zoni zatvaračnice i mašinske sale.

Obračun po komadu urađenog anker bloka

određenih dimenzija.  

a) - anker blok: 30*30*30 cm kom 1,0 404,00 404,00

b) - anker blok: 45*45*84 cm kom 1,0 707,00 707,00

UKUPNO  ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 1 247 391,91

IV ZIDARSKI RADOVI
 

1, Malterisanje vanjskih zidova komora rezervoara

cementnim malterom. Obračun po m2. m2 5,0 282,80 1 414,01

 

2, Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima komora

rezervoara u boji i tonu koju odredi projektant.

Obračun po m2. m2 5,0 444,40 2 222,01

3, Izrada zaštite termičke izolacije iznad krovne ploče

rezervoara u sloju cementne glazure debljine d=5

cm. Obračun po m2. m2 14,0 363,60 5 090,42

4, Krajcovanje i dersovanje unutrašnjih betonskih

zidova zatvaračnice. U cijenu uračunata skela za

rad. Obračun po m2. m2 56,0 181,80 10 180,85

  

5, Izrada zida od betonskih blokova debljine d=7 cm u

produžnom cementnom maltaru kao zaštita

vertikalne hidroizolacije temelja i zidova

zatvaračnice. Obračun po m2. m2 42,0 565,60 23 755,31

6, Malterisanje vanjskih zidova zatvaračnice

produžnim cementnim malterom. U cijenu

uračunata skela za rad. Obračun po m2. m2 30,0 323,20 9 696,04
 

7, Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima

zatvaračnice u boji i tonu koju odredi projektant.

Obračun po m2. m2 30,0 444,40 13 332,06

UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI 65 690,70

V IZOLATERSKI  RADOVI

1, Izrada termičke izolacije iznad krovne ploče

rezervoara debljine d=2x6=12  cm stirodura i jednog 

sloja PVC folije debljine 0.4 mm. Obračun po m2.

m2 13,0 323,20 4 201,62

2, Izrada vertikalne hidroizolacije zidova rezervoara sa

vanjske strane od jednog sloja hladnog premaza

bitulitom. Obračun po m2. m2 145,0 242,40 35 148,16

3, Izrada horizontalne hidroizolacije preko gornje ploče

komore razervoara od jednog sloja hladnog

premaza bitulitom i jednog sloja varenog Kondora 4

mm. Obračun po m2. m2 70,0 242,40 16 968,08
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4, Izrada hidroizolacije donje ploče i zidova komora

rezervoara sa unutrašnje strane premazima

penetrata, slično proizvodima Ading-Skoplje, KGH-

Karlovac i drugih. Sredstvo mora posjedovati atest

o upotreblijivosti i neškodljivosti po pitanju kontakta

sa namirnicama namjenjenih za ljudsku ishranu.

Spravljanje i nanošenje prema upustvu i zahtjevu

proizvođača. Obračun po m2. m2 194,0 909,00 176 346,81

5, Izrada horizontalne hidroizolacije ispod temelja i

donje ploče zatvaračnice od jednog sloja hladnog

premaza bitulitom i jednog sloja varenog Kondora 3

mm. Obračun po m2. m2 22,5 242,40 5 454,03

6, Izrada vertikalne hidroizolacije temelja i zidova

zatvaračnice sa vanjske strane od jednog sloja

hladnog premaza bitulitom i jednog sloja varenog

Kondora 3 mm. Obračun po m2. m2 42,0 242,40 10 180,85

7, Izrada termičke izolacije spoljnih zidova

zatvaračnice od stirodura debljine d=5 cm.

Termičku izolaciju uraditi 1 m visine u pokosu

nasipa. Obračun po m2. m2 38,0 282,80 10 746,45

 

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI 259 046,00

VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1, Izrada krovne drvene konstrukcije od rezane građe

II klase. Krov je kosi dvovodni. Vezni elementi kao

što su ekseri, šarafi i bolcnovi su obračunati kroz

jediničnu cijenu. Obračun po m3 urađene krovne

konstrukcije m3 1,2 17 776,08 21 331,30  

 

2, Izrada daščanog pokova od daske debljine d=24

mm maksimalne širine b=12 cm od rezane građe II

klase maksimalne vlažnosti do 12%. Obračun po

m2 dasčanog pokova. m2 42,0 444,40 18 664,89

3, Nabavka, transport i postavljanje paropropusne

folije ispod lima po dasci. Obračun po m2

postavljene folije. m2 42,0 50,50 2 121,01

 

4, Nabavka, transport i postavljanje krovne lepenke za

potrebe izrade limenog krovnog pokrivača. Obračun

po m2 postavljene lepenke. m2 42,0 70,70 2 969,41

5, Nabavka, transport i izrada krovnog pokrivača od

profilisanog Al lima debljine t=0,8 mm u boji i tonu u

saglasnosti sa investitorom, odnosno sa nadzornim

organom. Obračun po m2 izrađenog krovnog

pokrivača. m2 42,0 525,20 22 058,50

 

6, Nabavka, transport i postavljanje vjetar lajsni od

rezane građe II klase dimenzija 17/2,4 cm. Obračun

po m dužnom postavljene vjetar lajsne. m 10,8 363,60 3 926,90

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 71 072,01

VII LIMARSKI  RADOVI
 

1, Opšivanje krovnih ivica-kosih dijelova krova na

zabatnim stranama, pocinčanim limom debljine

d=0.55 mm i razvijene širine š=33 cm sa

uvlačenjem opšava ispod krovnog pokrivača-tegole,

u boji po izboru investitora, odnosno nadzornog

organa. Obračun po metru dužnom urađenog

opšava. m 11,0 242,40 2 666,41

2, Opšivanje krovnih ivica pocinčanim limom debljine

d=0.55 mm i razvijene širine š=40 cm sa uzvodne

strane uvlačenjem opšava preko dasčanog pokova

a ispod krovnog pokrivača-tegole, u boji po izboru

investitora, odnosno nadzornog organa. Obračun

po metru dužnom urađenog opšava. 

m 16,0 282,80 4 524,82

 

3, Izrada, transport i montaža na objektu horizontalnih

limenih oluka od pocinčanog lima d=0.55 mm

pravougaonog presjeka 12.5/12.5 cm sa nosačima

od čeličnih flahova u boji po izboru investitora,

odnosno nadzornog organa. U cijenu je uračunata

skela za rad. Obračun po metru dužnom urađenog

horizontalnog oluka. m 20,0 282,80 5 656,03

4, Izrada, transport i montaža na objektu vertikalnih

limenih oluka od pocinčanog lima d=0.55 mm

prečnika D=125 mm sa nosačima od čeličnih

flahova u boji po izboru investitora, odnosno

nadzornog organa. U cijenu je uračunata skela za

rad. Obračun po metru dužnom urađenog

vertikalnog oluka. m 4,0 282,80 1 131,21
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5, Izrada, transport i montaža na objektu prozorskih

klupica od pocinčanog lima debljine d=0.55 mm i

razvijene širine do 30 cm u boji po izboru

investitora. Obračun po metru dužnom montirane

prozorske klupice. m 0,6 242,40 145,44

 

UKUPNO LIMARSKI RADOVI 14 123,91

 

VIII BRAVARSKI  RADOVI

KOMORA REZERVOARA

1, Izrada, transport i montaža na licu mjesta ventilacije

komore rezervoara sa vazdušnim filterom Ø250, u

svemu prema datom detalju ventilacije sa

povezivanjem na postojeće drenažne revizione

šahtove. Venatilacija je od čeličnih profila-cijevi

konstrukcionih čelika Č0361 (S235JRG2-1.0038) ili

Č0362 (S235JO-1.0114) presjeka Ø219.1x4. U

cijenu je uračunat premaz u dva sloja temeljnom

bojom i završni premaz u boji i tonu po zahtjevu

investitora. Obračun po kg izvedene ventilacije. 
kg 260,0 96,96 25 209,72  

2, Izrada, transport i montaža na objektu unutrašnjih

stepenica komora sa leđobranom od nerđajućeg

čelika AISI 316. Stepenice su od porfila Ø48.3x4

mm sa penjalicama od cijevi Ø33.7x4 mm i traka

dimenzija 2x40 mm. Obračun po metru dužnom

izrađenih stepenica. m 5,4 2 424,01 13 089,66

ZATVARAČNICA 

3, Nabavka, transport i ugradnja penjalica od lijevanog

željeza Ø22 mm za ulaz u komoru rezervoara.

Obračun po komadu. kom 3,0 323,2015 969,60

4, Nabavka i ugradnja unutrašnje i spoljne bravarije,

u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Cijena

sadrži uzimanje mjera na objektu, izradu, transport,

montažu, antikorozionu zaštitu i finalnu obradu.

Obračun po komadu.   

 a) - šema broj 1 kom 1,0 13 130,06 13 130,06

 b) - šema broj 2 kom 1,0 13 130,06 13 130,06

5, Izrada, transport i montaža na objektu ograde u

zoni podesta i stepeništa od crne bravarije u svemu

prema detaljima ograde. Vertikalne i horizontalne

ukrute su od hladno valjanih profila-cijevi

konstrukcionih čelika Č0361 (S235JRG2-1.0038) ili

Č0362 (S235JO-1.0114) nazivnog prečnika

Ø48.3x4 mm. U cijenu je uračunat premaz u dva

sloja temeljnom bojom i završni premaz u boji i tonu

po zahtjevu investitora. Obračun po metru dužnom

postavljene ograde. m 11,6 1 717,01 19 917,29

 

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 85 446,39   

 

IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1, Gletovanje i bojenje zidova dva puta disperzivnim

bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U cijenu

je uračunata skela za rad. Obračun po m2 izvedene

površine. m2 56,0 171,70 9 615,24  

2, Gletovanje i bojenje plafona dva puta disperzivnim

bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U cijenu

je uračunata skela za rad. Obračun po m2 izvedene

površine. m2 18,5 171,70 3 176,46

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 12 791,71

X KERAMIČARSKI RADOVI
 

1, Popločavanje unutrašnjih podova zatvaračnice

neglaziranim keramičkim pločicama u cementnom

malteru dimenzija 30/30 cm prve klase, sa

otvorenom fugom 4 mm, fugovane fug masom. Ton

i boja keramičkih pločica i fug mase po izboru

investitora. Obračun po m2 popločane površine.

m2 16,0 848,40 13 574,46   

2, Popločavanje svih podesta i stepenica neglaziranim

keramičkim pločicama u ljepilu dimenzija 25/25 cm

prve klase, sa otvorenom fugom 3 mm, fugovane

fug masom. Ton i boja keramičkih pločica i fug

mase po izboru investitora. Obračun po m2

popločane površine. m2 12,0 1 313,01 15 756,07

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI 29 330,54

 

                                    R E K A P I T U L A C I J A
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I PRIPREMNI RADOVI ------------------------------------------------- 46 460,21

II ZEMLJANI RADOVI ------------------------------------------------- 231 583,97

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ------------------------------------------------- 1 247 391,91

IV ZIDARSKI RADOVI ------------------------------------------------- 65 690,70

V IZOLATERSKI RADOVI ------------------------------------------------- 259 046,00

VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI ------------------------------------------------- 71 072,01  

VII LIMARSKI RADOVI ------------------------------------------------- 14 123,91  

VIII BRAVARSKI RADOVI ------------------------------------------------- 85 446,39  

IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI ------------------------------------------------- 12 791,71

X KERAMIČARSKI RADOVI ------------------------------------------------- 29 330,54

UKUPNO  GRAĐEVINSKI  RADOVI 2 062 937,35 Kč



167

B -  KANALIZACIJA 

Br.

poz.
Opis pozicije

Jed.

mjere
Količina

Jedinična

cijena
Cijena ukupna

I KANALIZACIJA

 KANALIZACIONE CIJEVI OD PVC-materijala  

  

1. Izraditi horizontalnu odvodnu mrežu od PVC cijevi

koja je predviđena u zatvarčnici i u svemu prema

dokumentaciji. Na svim mjestima postaviti fazonske

komade. U podu cijevi postaviti u sloj pijeska ispod,

sa strana i iznad u sloju d=10 cm, a preko toga sloj

šljunka-tampona i onda izvršiti zatrpavanje. Sve

kompletno završeno po ovom opisu plaća se po

dužnom metru postavljene instalacije, mjereno po

osovini cijevi i fazonskih komada.

  

a)    D  160  mm m 4,50 242,40 1 090,81

    

2, Nabavka, transport i ugradnja podnog slivnika 30 x

30 cm. Obračun po komadu ugrađenog podnog

slivnika. kom 1 404,00 404,00

 

UKUPNO   KANALIZACIONI  RADOVI 1 494,81

                                      R E K A P I T U L A C I J A 

I KANALIZACIJA ---------------------------------------- 1 494,81

UKUPNO  KANALIZACIJA 1 494,81 Kč
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C - HIDROMAŠINSKA  OPREMA

Br.

poz.
Opis pozicije

Jed.

mjere
Količina

Jedinična

cijena
Cijena ukupna

I ZATVARAČNICA 

1, Nabavka, transport i montaža fazonskih komada i

armatura od nodularnog liva za radni pttisak PN10

bara u skladu sa evropskim normama EN 545, DIN

GGG 40-50-60, ISO 400-500-600. Spoljna i

unutrašnja zaštita se zasniva na premazu plavog

epoksida legura Zn+Al 400g/m2 pokrivenog

bitumenskim premazom prema standardu NF EN

545; ISO 8179. Brtve i dihtunzi su debljine s=3 mm

u skladu sa EN 1514 i ISO 4633. Obračun po

komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.

  

     

DOVOD I ODVOD - PN 10     

     

* PE tuljak sa slobodnom prirubnicom D 250 kom 1 3 191,61 3 191,61

* FF komad DN 250/1000 kom 9 11 312,05 101 808,47

* FFK komad DN 250 - 45º kom 2 8 039,64 16 079,27

* Montažno demontažni komad - A DN250 kom 3 10 706,05 32 118,15  

* T komad DN 250/250 kom 2 12 059,46 24 118,91  

* Povratna klapna kosa DN 250 kom 1 26 260,12 26 260,12

* Elektro-motorni zatvarač DN 250 kom 1 48 480,22 48 480,22

* FF komad DN250/800 sa srednjom flanšom, 

   (lim debljine t=5mm, dimenzija  D500mm)

   radionička izrada kom 2 11 110,05 22 220,10

* FF komad DN 250/400 kom 1 5 959,03 5 959,03

* Q komad 90º - DN 250 kom 3 7 070,03 21 210,10

* FF komad DN 250/800 kom 5 9 635,44 48 177,22

* F komad DN 250/1000 kom 2 11 110,05 22 220,10

* FF komad DN 250/150 kom 1 6 060,03 6 060,03

* FF komad DN 250/700 kom 1 9 090,04 9 090,04

* FFK komad DN 250 - 22,5º kom 1 9 191,04 9 191,04

* X komad DN 250x5/4"- radionička izrada kom 1 3 232,01 3 232,01

* Pocinčana cijev 5/4" sa lukovima L=600 mm -

radionička izrada kom 1 3 030,01 3 030,01

PRELIV  I  ISPUST - PN 10   

* Prelivni komad DN 200 kom 1 3 979,42 3 979,42

* FF komad DN 200/600 kom 8 5 454,03 43 632,20

* Q komad 90º - DN 200 kom 2 4 848,02 9 696,04

* FF komad DN200/600 sa srednjom flanšom, 

   (lim debljine t=5mm, dimenzija  D500mm)

    radionička izrada kom 1 8 080,04 8 080,04

* FF komad DN 200/300 kom 1 4 040,02 4 040,02

* Montažno demontažni komad - A DN200 kom 4 9 776,85 39 107,38

* FF komad DN 200/900 kom 1 7 575,03 7 575,03

* F komad DN200/700 sa srednjom flanšom, 

  (lim debljine t=5mm, dimenzija  D500mm)

  radionička izrada kom 1 8 484,04 8 484,04

* Pljosnati zatvarač DN 200 kom 1 9 514,24 9 514,24

* T komad DN 200/200 kom 1 8 100,24 8 100,24  

* E-KS komad DN 200/200 kom 1 2 949,21 2 949,21

4, Farbanje svih fazonskih komada i armatura

antikorozivnom bojom u dva puta u boji i tonu po

zahtjevu investitora. Pozicija obuhvata sve fazonske

komade i armature: dovoda, odvoda, preliva i

ispusta.Obračun paušalno. pauš. 1 1 616,01 1 616,01   

5, Nabavka, transport i montaža cijevi od polietilena

visoke gustoće PEHD PE 100 za radni pritisak PN

10 bara, prema EN 12201-2 i standardu ISO 4427,

modula elastičnosti i čvrstoće prema ISO 527.

Spajanje cijevi je zavarivanjem prema upustvu i

uslovima proizvođača. Obračun po metru dužnom

montirane cijevi.  

a) - D40  mm - za montažu signalnog kabla m 20 60,60 1 212,01

550 432,34

                                      R E K A P I T U L A C I J A 

I ZATVARAČNICA ---------------------------------- 550 432,34

UKUPNO  HIDROMAŠINSKA  OPREMA 550 432,34 Kč

     

UKUPNO ZATVARAČNICA



RED.

BR.
OZNAKA NAZIVI I OPIS

TEHNIČKE

KARAKTERISTIKE

JED.

MJ.
KOL.

CIJENA

JEDINIČNA

CIJENA 

UKUPNA

1

IZRADA PRIKLJUČKA, MJERNOG MJESTA I NAPAJANJA DO 

DISTRIBUTIVNOG ORMARA PREMA JEDNOPOLNOJ ŠEMI I 

ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI  LOKALNOG 

ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA

KPL 1 10 100,05 10 100,05

1 DO

ISPORUKA, UGRADNJA  I SPAJANJE DISTRIBUTIVNOG  ORMAR 

SA TROPOLNOM RASTAVNOM SKLOPKOM-

-OSIGURAČEM (MONTAŽA U ZID)

DIMENZIJA DOVOLJNIH ZA

 SMJEŠTAJ 3-POLTROPOLNE 

RASTAVNE SKLOPKE

-OSIGURA GSTA1 "MOELLER", 

OSIGURAČI    25A

KOMPLET 1 5 797,43 5 797,43

1 GRO 

ISPORUKA I MONTAŽA GLAVNOG RAZVODNOG ORMARA ZA 

SMJEŠTAJ OPREME , ORMAR JE FABRIČKE IZRADE, IZRAĐEN 

OD DVA PUTA DEKAPIRANOG ČELIČNOG LIMA DEBLJINE 2 MM, 

SA JEDNIM VRATIMA NA PREDNJOJ STRANI, SA BRAVOM I 

KLJUČEM, STEPEN ZAŠTITE IP55. ORMAR JE KOMPLETNO 

ZAVRŠEN BRAVARSKI, ELEKTRO, ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆEN 

SA PRIBOROM ZA MONTAŽU NA ZID I DŽEPOM ZA 

DOKUMENTACIJU. ORMAN TREBA DA IMA  ISTAKNUTE 

NATPISNE PLOČICE U GRAĐENIH ELEMENATA ZA KOMANDU I 

SIGNALIZACIJU, NATPISNU PLOČICU ORMANA I PLOČICU SA 

STRELICOM I NATPISOM "OPASNO PO ŽIVOT".  ZAVRŠEN 

ORMAR MORA BITI ISPITAN. UGRAĐENA OPREMA JE 

SLJEDEĆA:

IP 55, DIMENZIJA PRIBLIŽNO 

600x500x150 

(VISINAxŠIRINAxDUBINA) SA 

MONTAŽNOM PLOČOM, 

KOMPLET

KPL 1 8 484,04 8 484,04

2 Q0  GLAVNI PREKIDAČ,  SLIČAN P1-25/EA/SVB "MOELLER" 0-1, 25A,400V KOM 1 1 010,00 1 010,00

3 F01, F9 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,6A,230V KOM 2 90,90 181,80

4 F1, F2, F7, F8 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,10A,230V KOM 4 90,90 363,60

5 F3, F4, F9 AUTOMATSKI OSIGURAČ 1-POL,16A,230V KOM 3 90,90 272,70

6 F5, F6 AUTOMATSKI OSIGURAČ 3-POL,16A,230V KOM 2 393,90 787,80

7 R GRIJAČ ORMARA SA TERMOSTATOM (0-60)°C,150W, 250V  AC KOM 1 1 414,01 1 414,01

8
SIGNALNA LAMPA ZELENA SLIČNA M22-LED230-G

"MOELLER"
85-286V~,0,33W,100 000h KOM 3 202,00 606,00

9 GLAVA SIGNALNE LAMPE ZELENA M22-LH-G KOM 3 60,60 181,80

10 ADAPTER M22-A KOM 3 40,40 121,20

11 Svr GREBENASTI SKLOPKA SLIČANA TO-2-15432/E  "MOELER" RUČNO-0-AUTOMATSKI KOM 1 1 010,00 1 010,00

12 Kvr
RELE SA FOTOĆELIJOM  (ZA UKLJUČENJE VANJSKE

 RASVJETE)
5A, 230V,50Hz KOM 1 606,00 606,00

D - PREDMJER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA ZA KONTRAREZERVOAR ORAHOVA

DISTRIBUTIVNI ORMAR

GLAVNI RAZVODNI ORMAR 

Hr, Hs, Ht
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13
SITNI MONTAZNI MATERIJAL, UVODNICE,

PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE
KPL 1

2 020,01
2 020,01

14 ŠEMIRANJE KOM 1 3 030,01 3 030,01

20 088,99

1 KABAL PP00-A 4x35 mm²

ISPORUKA KABLA , ISKOP I PRIPREMA KABLOVSKOG ROVA 

(KOMPLETNO ZEMLJANI RADOVI, PVC ŠTITNICI I TRAKA ZA 

UPOZORENJE), POLAGANJE KABALA I POVEZIVANJE (CIJENA 

UKALKULISANA KOD IZRADE PRIKLJUČKA, U RADOVE 

ELEKTRODISTRIBUCIJE) 

1kV m 650 232,30 150 995,70

2 KABAL PP00 4x4 mm²

ISPORUKA KABLA , PRIPRMA KABLOVSKOG PUTA I 

POLAGANJE KABLA OD DO DO GRO I POVEZIVANJE.  DUŽINA 

2M. OBRAČUN PO KOM. 1kV

kom 1 161,60 161,60

3 KABAL PP-Y5x2,5 mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

TROFAZNIH UTIČNICA  SA NAVEDENIM KABLOM , POLOŽENIM 

NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. PROSJEČNA 

DUŽINA 9 M. OBRAČUN PO KOMADU.
1kV

kom 2 444,40 888,80

4 KABAL  PP-Y 3x2,5 mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

MONOFAZNE UTIČNICE SA NAVEDENIM KABLOM , POLOŽENIM 

NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI KANALICAMA. GRANANJE IZVESTI 

U PVC KUTIJAMA. PROSJEČNA DUŽINA 7 M. OBRAČUN PO 

KOMADU.

1kV kom 3 1 414,01 4 242,02

5 KABAL  PP-Y 3x1,5mm²

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA I IZRADA INSTALACIJE 

UNUTRAŠNJEG I VANJSKOG OSVJETLENJA  NAVEDENIM 

KABLOM, POLOŽENIM NA ZIDU U PVC CIJEVIMA ILI 

KANALICAMA . GRANANJE IZVESTI U PVC KUTIJAMA. 

PROSJEČNA DUŽINA 12 M. OBRAČUN PO KOMADU.

1kV kom 4 666,60 2 666,41

6

ISPORUKA, UGRADNJA I OŽIČENJE  NEPROMOČIVE KOSE 

SVJETILJKE  SA ŠTEDNOM SIJALICOM 23W  ZA MONTAŽU NA 

FASADU OBJEKTA IZNAD ULAZNIH VRATA.

1X23W, 230V KPL 1 707,00 707,00

7

ISPORUKA I MONTAŽA ŠTO OBUHVATA I IZRADU 

ODGOVARAJUĆIH NOSAČA ZA FLUOROSCENTNE SVJETILJKE 

SLIČNE   MONSUN "SITECO" 

2x36W, 230V, IP65 KOM 4 1 717,01 6 868,03

8
ISPORUKA I UGRADNJA OBIČNOG JEDNOPOLNOG 

INSTALACIONOG OG PREKIDAČA .
220V,10A KOM 2 113,12 226,24

9
ISPORUKA I UGRADNJA IZMJENIČNOG JEDNOPOLNOG 

INSTALACIONOG OG PREKIDAČA .
220V,10A KOM 2 117,16 234,32

10

ISPORUKA I UGRADNJA  TROFAZNE OG UTIČNICE SA 

ZAŠTITNIM KONTAKTOM I POKLOPCEM, MONTAŽA NA VISINI  

H1,2 m OD PLASTIKE.

500V, 16A KOM 2 171,70 343,40

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

UKUPNO GRO
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11

ISPORUKA I UGRADNJA  MONOFAZNE  OG UTIČNICE SA 

ZAŠTITNIM KONTAKTOM  MONTAŽA NA VISINI  H1,2 m OD 

PLASTIKE. 

250V,16A KOM 3 111,10 333,30

12

ISPORUKA I UGRADNJA  MONOFAZNE  OG UTIČNICE 24V 

MONTAŽA NA VISINI  H1,2 m OD PLASTIKE SA NEIZBRISIVOM 

OZNAKOM NAPONA. 

24V,16A KOM 1 191,90 191,90

13

ISPORUKA I UGRADNJA JEDNOPOLNOG INSTALACIONOG  

PREKIDAČA   OG, NEIZBRISIVO OZNAČITI PREKIDAČ ZA 

UKLJUČENJE VENTILATORA

220V,10A KOM 1 121,20 121,20

14
ISPORUKA I UGRADNJA VENTILATOR SA MREŽOM ZA INSEKTE 

I LEBDEĆOM ŽALUZINOM
65 W, 230V KOM 1 4 646,02 4 646,02

15
SITNI MONTAZNI MATERIJAL PVC CIJEVI, UVODNICE,

PROVODNICI, STEZALJKE, VIJCI, ETIKETE
KPL 1 2 020,01 2 020,01

174 645,97

1 ISPORUKA MATERIJALA I IZRADA UZEMLJENJA Fe/Zn 25x4 mm m 50 80,80 4 040,02

2

ISPORUKA TRAKE Fe/Zn  I IZRADA GROMOBRANSKE 

INSTALACIJE I POVEZIVANJE NA IZVODE SA TEMELJNOG 

UZEMLJIVAČA 

Fe/Zn 20x3 mm2 m 28 80,80 2 262,41

2
ISPORUKA MATERIJALA I IZRADA GROMOBRANSKE

INSTALACIJE 
Fe/Zn 20x3 mm m 20 80,80 1 616,01

3

ISPORUKA POTREBNOG MATERIJALA (UKRSNI KOMADI, KUTIJE 

ZA MJERNI SPOJ, SPOJNICE ZA METALNI 

POKRIVAČ,ODSTOJNEOBUJMICE ZA FASADU) I POVEZIVANJE 

NA UZEMLJIVAČ METALNIH DIJELOVA OBJEKTA , METALNIH 

MASA, CIJEVI I PREMOŠĆAVANJE PRIRUBNICA.  

KPL 1 3 030,01 3 030,01

10 948,45

8 797,95

230 378,83 Kč

UKUPNO EL. INSTALACIJA:

 GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE

UKUPNO GROMOBRANSKA INST. I UZEMLJENJE:

ISPITIVANJE EL. INSTALACIJA I UZEMLJENJA

SVE UKUPNO:
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 E - OSTALA OPREMA 

Br.

poz.
Opis pozicije

Jed.

mjere
Količina

Jedinična

cijena
Cijena ukupna

1. Nabavka, transport i montaža vatrogasnog aparata

CO2. Aparat postaviti na pristupačno mjesto kod

ulaznih vrata zatvaračnice ili kod elktro-ormara na

visinu 1,50 metra od poda. Obračun po komadu

isporučenog i mintiranog protivpožarnog aparata.

kom 1 3 030,02 3 030,02

UKUPNO OPREMA 3 030,02

                                     R E K A P I T U L A C I J A  

 

OPREMA ------------------------------------------------ 3 030,02

 

UKUPNO 3 030,02 Kč
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F - SPOLJNO  UREĐENJE

Br.

poz.
Opis pozicije

Jed.

mjere
Količina

Jedinična

cijena
Cijena ukupna

I DRENAŽA  I  ODVODNJA 

KOMORA I ZATVARAČNICA

1, Mašinski iskop rova za polaganje odvodne cijevi

širine 40 cm, sa odbacivanjem u stranu na

udaljenost do 2,0 metra od rova sa ponovnim

zatrpavanjem nakon polaganja cijevi. Obračun po

m3 iskopanog i zatrpanog rova. m3 32 101,00 3 232,01

2, Izrada betonskih kanalica ispod drenažnih cijevi

dimenzija 30/10 cm u betonu MB 25 (C20/25)

betoniranih na licu mjesta, u svemu prema

projektnoj dokumentaciji. Obračun po metru

dužnom urađene kanalice. m 50 151,50 7 575,03

 

3, Nabavka, transport i ugradnja drenažnih PVC cijevi

prečnika D 110 mm. Cijevi polagati na već

izbetonirane betonske kanalice. Obračun po

dužnom metru postavljene drenažne cijevi. m 50 242,40 12 120,06  

4, Nabavka, transport i ugradnja filterskog zasipa

krupnoće od 16-32 mm oko drenažnih cijevi i

vertilkalnih zidova komore i zatvaračnice debljine

d=35 cm. Obračun po m3 urađenog zasipa. m3 60 505,00 30 300,14    

5, Nabavka, transport i izrada drenažnih revizionih

šahtova od prefabrikovanih betonskih elemenata-

cijevi unutrašnjeg prečnika D=1000 mm sa izradom

kose završne armirano-betonske glave, sa

montažom željeznog rama dimenzija 60x60 cm za

postavljanje željeznog poklopca. Pri izradi armirano-

betonske glave šahta ubetonirati dvije željezne alke

unutrašnjeg prečnika R=30 mm na međusobnom

horizontalnom rastojanju od 35 cm za mogućnost

vješanja montažno-demontažnih penjalica. Obračun

po dužnom metru urađenog revizionog šahta.

m 11,3 2 424,01 27 391,33  

6, Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznog

poklopaca sa ramom veličine 60x60 cm nosivosti

10 kN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

kom 2 3 030,01 6 060,03

7, Izrada kineta u šahtovima u cementnom malteru

zaribanih do crnog sjaja i nagiba u smjeru odvodnje.

Obračun po komadu urađene  kinete. kom 2 404,00 808,00

 

8, Nabavka, transport i ugradnja odvodnih PVC cijevi

prečnika D=200mm i D=250 mm. Cijevi polagati u

iskopan zemljani rov u podužnom padu prema

projektnoj dokumentaciji. Ispod cijevi položiti sloj

pijeska debljine d=5 cm, oko cijevi i iznad tjemena

sa nadvišenjem h=5 cm. Obračun po metru dužnom

položenih cijevi različitih prečnika.

    

a) - PVC  D 200 m 1,5 323,20 484,80

b) - PVC  D 250 m 45 383,80 17 271,08

9, Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi prečnika

D 125 mm. Cijevi polagati na sloj pjeska sloj

debljine d=5 cm, sa strane i iznad tjemena cijevi u

sloju d=5 cm. Obračun po dužnom metru

postavljene cijevi. m 3,6 242,40 872,64

10, Nabavka, transport i ugradnja pijeska od oko

odvodnih cijevi različitih prečnika. Obračun po m3

ugrađenog pijeska. m3 4,2 404,00 1 696,81

11, Izrada armirano-betonskog šahta u betonu marke

MB-30 (C25/30), unutrašnjih dimenzija širine 90 cm,

dužine 110 cm i visine 160 cm. Debljine zidova su i

ploča su d=20 cm.

Donje ploče su armirane obostrano sa Q 188, a

zidovi obostarano sa Q 188. Gornja ploča je

armirana sa Q 335 u donjoj zoni i sa Q 188 u gornjoj

zoni. U gornju ploču ugraditi okvir za montažu

lijevano-željeznog poklopca. Sva potrebna oplata je

dvostrana i uračunata je kroz cijenu m3 betona.

m3 2,3 4444,0205 10 221,25     

12, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBM 500/560 (B500) različitih tipova za šaht.

Obračun po kg. ugrađenog željeza.

kg 180,0 42,420 7 635,64
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13, Nabavka, transport i ugradnja penjalica od lijevanog

željeza Ø22 mm za šaht. Obračun po komadu.

kom 3,0 202,0009 606,00

14, Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznog

poklopaca sa ramom veličine 60x60 cm nosivosti 

250 kN, za kontrolni šaht. Obračun po komadu

ugrađenog poklopca. kom 1 3 030,01 3 030,01

15, Izrada kineta u šahtu u cementnom malteru

zaribanih do crnog sjaja i nagiba u smjeru odvodnje.

Obračun po komadu urađene  kinete. kom 1 404,00 404,00

16, Izrada armirano-betonske izlivne glave širine 90 cm,

dužine 100 cm, prema detalju iz projekta, u betonu

marke MB-30 (C25/30). Betonska glava je

armirana obostrano sa Q188. Obračun po m3

ugrađenog betona. m3 1 2 020,01 2 020,01

17, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBM 500/560 (B500), Q188 za izlivnu glavu.

Obračun po kg. ugrađenog željeza. kg 50,0 42,420 2 121,01

18, Nabavka, transport i ugradnja gotovih betonskih

kanalica F200, r=100 mm u svemu prema

projektnoj dokumentaciji. Obračun po metru

dužnom ugrađene kanalice.
m 48,6 484,80 23 561,39

  

UKUPNO DRENAŽA I ODVODNJA 157 411,25

 

 

II SPOLJNO UREĐENJE TERENA  

 

1, Mašinski iskop u zemlji II-III kategorije za plato

ispred rezervoara i temeljne stope potpornih zidova

sa utovarom u vozilo i odvozom na deponije na

udaljenost do 500 metara. Obračun po m3

iskopanog tla u samoniklom stanju. m3 71 80,80 5 736,83

 

2, Betoniranje armirano-betonskih potpornih zidova

debljine d=25 cm i visine h=1,70-3,05 m u betonu

MB 30 (C25/30). Cijena obuhvata šalovanje u

dvostranoj oplati sa svim potrebnim ukrutnim

elementima. Armatura se obračunava i plaća

posebno. Obračn po m3 izbetoniranog zida. m3 21,5 4 444,02 95 546,44  

 

3, Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog

čelika ČBR 400/500 (B500) različitih profila u

potporne armirano-betonske zidove. Obračun po

kg. ugrađenog željeza. kg 1 333 42,42 56 546,12  

4, Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi prečnika

D 90 mm u armirano-betonske potporne zidove za

odvodnju vode iz nasipa iza potpornih zidova.

Obračun po dužnom metru postavljene cijevi.

m 6 202,00 1 212,01

 

5, Nabavka, transport i ugradnja prirodne mješavine

šljunka ili lomljenog agregata za izradu pristupnog

puta i platoa u debljini d=30 cm sa mehaničkim

nabijanjem. Kontrola kvaliteta modula stišljivosti

nosivog sloja se vrši pločom uz prisustvo

nadzornog organa. Obračun po m3 urađenog sloja. 

m3 70 505,00 35 350,16

6, Izrada, transport i ugradnja dvokrilne kolske kapije

visine H=2.00 metra i širine dva krila po B=2*2,00

metra od cijevi DN 50 mm sa ispunama od šipki

punog profila d=20 mm. Na jednom od krila izraditi

pješačku kapiju dimenzija 90*200 cm. Stubovi su od

cijevi DN 150 mm ukliješteni u temelje samce marke

betona MB-20 (C16/20) dimenzija:

A/B/H=1,40/1,40/1,50 metara. Krajevi krila kolske

kapije su utegnuti sa "španerima" sa stubovima

kapije. Čelične cijevi su po normama Č0361

(S235JRG2-1.0038) ili Č0362 (S235JO-1.0114).

Obračun po komadu urađene kolske kapije.

kom 1 6 060,03 6 060,03

   

7, Izrada ograde od pletene čelične žice visine 2,0

metra sa 3 reda bodljikave žice na betonskim

stubovima visine 2.50 metra i razmaka stubova do

2.50 metara. Obračun po metru dužnom izvedene

ograde. m 110 202,00 22 220,10

 UKUPNO SPOLJNO UREĐENJE TERENA 222 671,69

                                      R E K A P I T U L A C I J A

I DRENAŽA I ODVODNJA ---------------------------------- 157 411,25

II SPOLJNO UREĐENJE TERENA ---------------------------------- 222 671,69

UKUPNO  SPOLJNO  UREĐENJE 380 082,93 Kč
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Příloha č. 3 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Časový harmonogram 



Příloha č. 3 Smlouvy

Měsíc od začátku realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Řízení projektu X X X X X X X X X

1. DM Gasnica        X X X X X X

2. Potisno-distributivni cjevovodi X X X X X X X X

3. PS Gasnica X X X X

4. KR Orahova X X X X X

Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv X X

Rámcový předpoklad finančního plnění 1 946 749,07 Kč 1 896 749,07 Kč 2 527 542,22 Kč 3 110 859,28 Kč 2 923 992,75 Kč 2 923 992,75 Kč 2 828 820,52 Kč 2 198 027,38 Kč 633 317,09 Kč

Časový harmonogram aktivit projektu



Příloha č. 4 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Výpis z obchodního rejstříku 
zhotovitele 
  



Údaje platné ke dni: 15. července 2020 03:36 1/1

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka C 61447

Datum vzniku a zápisu: 12. února 2009
Spisová značka: C 61447 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: ELKOT Brno s.r.o.
Sídlo: Nezamyslova 2799/28, Židenice, 615 00 Brno
Identifikační číslo: 283 25 818
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení

Statutární orgán:
jednatel:

  LIBOR TUPA, dat. nar. 6. září 1985
Blatného 1885/36, Žabovřesky, 616 00 Brno
Den vzniku funkce: 12. února 2009

Počet členů: 1
Způsob jednání: Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

Společníci:
Společník: LIBOR TUPA, dat. nar. 6. září 1985

Blatného 1885/36, Žabovřesky, 616 00 Brno

Podíl: Vklad: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 15.7.2020 v 12:25:49. EPVid:d+1vsHwlbDKv8M0HRVvXuA



Příloha č. 5 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Pravidla, povinnosti a doporučení 
pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR 
  



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro 

realizátory projektů 

 

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné 

způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit 

využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či 

audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp. 

propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat 

zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu. 

 

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích 

realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, 

v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích. 

 

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to 

v podobě Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české 

verzi v podobě Česká republika pomáhá. V případě materiálu informačního a 

propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky, 

program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující 

logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy, 

publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např. 

„Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR. 

 

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS 

ČR ke stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat 

správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá 

jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. 

 

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, 

který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše 

podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log 

(u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno 

následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo 

ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být 

dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě trilaterálních 

projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 

logo významnějšího donora (EU, UN apod.) 

 

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené 

v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora 

s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká 

projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě 

oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/72QIM08R/www.czda.cz


s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor 

komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro 

písemné dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR. 

 

7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, 

že je financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci 

projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by 

neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí. 

 

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, 

kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR. 

Realizátor je povinen označit samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek, 

výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS 

ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení. 

 

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro 

místní (případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být 

konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí 

obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita 

formou rozhlasových či televizních vystoupení. 

 

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých 

jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě 

zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu 

povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem 

zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl 

takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové 

verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným 

způsobem distribuuje v partnerské zemi. 

 

11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu 

(letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a 

nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených 

výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi. 

 

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových 

stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své 

výroční zprávě. 

 

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i 

v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat 

jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize). 



14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA) 

a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci 

projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.). 

 

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních 

aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně 

předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související 

s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel 

prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění 

porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení 

smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve 

kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci 

projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd. 

související se zajišťováním prezentace. 

 

 



Příloha č. 6 smlouvy s č.j. 281664/2020-ČRA – Dodatek ze dne 2. 4. 2009 k 
Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny ve věci 
rozvojové spolupráce z 22. 6. 2006 



AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

CONCERNING DEVELOPMENT COOPERATION,

SIGNED IN SARAJEVO ON 22 JUNE 2006

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of

Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred as "Participants"),

Wishing to strengthen the existing cordial relations between the Czech Republic and Bosnia

and Herzegovina;

Desiring to foster development cooperation between the two countries in conformity with the

objectives of economic and social development of Bosnia and Herzegovina;

have reached the following understanding on amendment to the Memorandum of

Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry

of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina concerning Development Cooperation, signed in

Sarajevo on 22 June 2006:

I.

l. Supplies of the material, goods, works and services financed by the Czech contribution

for purpose of implementing the program of development cooperation between the

Participants' States, and imported into Bosnia and Herzegovina or obtained locally for

the benefit of the development cooperation projects will be exempted from any duties,

taxes (including VAT), fees, levies or any other charges applicable in conformity with

law of Bosnia and Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be

returned consequently to the payer. Material, goods, works and services imported fřom

the Czech Republic into Bosnia and Herzegovina for the purpose of implementing joint

activities in the fřamework of development cooperation between the Czech Republic

and Bosnia and Herzegovina will be exempted fřom any duties, taxes (including VAT),

fees, levies or any other charges applicable in conformity with law of Bosnia and

Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be returned consequently

to the payer.



II.

l. This Amendment will come into operation on the date of its signature.

2. The provisions of this Amendment will be also applicable to the specific development

cooperation projects launched prior to its coming into operation.

Z&uC
Signed in duplicate in Sarajevo, on 2009, in the English language.

.--") :7FOR AND ÓŇBEHALF GyÉÍTHE
""J

MINISTRY OF, FC)RF,]CĺN ,1FFAIRS
OF THE CZiíCll(R1íP[jBI.IC

L.r

FOR AND ON BEHALF OF THE

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
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