



Číslo smlouvy objednatele: JS/0245/2020/OKS
Číslo smlouvy zhotovitele: 02/06/2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, místostarostka**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VAST TERCIA, spol. s r.o.**
se sídlem: **Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Miroslav Kubeša, jednatel**
IČO: **25857541**
DIČ: **CZ25857541**

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

C 22473/KSOS Krajský soud v Ostravě

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „**Chodník ul. M. Alše – V. etapa – nový úsek**“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované Ing. Pavlem Čunkem, se sídlem Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162, číslo zakázky 5/2018 z 04/2019 a oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení.
2. Rozsah stavby, dle projektové dokumentace v článku 1., je od km 0,000 po km 0,105.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené v:
 - Rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru územního plánování a stavebního řádu – společné povolení sp. zn. SŘ/119943/2019/Za, čj. MěÚVM 138845/2019 ze dne 8.11.2019, s nabytím právní moci dne 13.12.2019.



4. Předmětem díla je, kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek objednatele a těch, které jsou součástí výkazu výměr, rovněž:
- Zajištění a osazení informační tabule o stavbě, včetně kontaktů na zhotovitele a objednatele
 - zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků
 - zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
 - vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením
 - informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
 - zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace apod.) včetně všech poplatků
 - informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
 - projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku
 - doklad o vytyčení stavby
 - protokol o statických zatěžovacích zkouškách
 - dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF
 - zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
 - geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x
 - po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
 - doklad o nakládání s odpady
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „Chodník ul. M. Alše – V.etapa – nový úsek“, na jehož realizaci bylo požádáno o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:

termín zahájení realizace díla:	do 3 dnů od účinnosti smlouvy
dokončení a předání celého díla:	nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace díla

2. Místem plnění je Město Valašské Meziříčí, ul. M. Alše – blíže viz. projektová dokumentace.



III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH:	571 745,04	Kč
DPH:	120 066,46	Kč
Celková cena s DPH	691 811,50	Kč

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- Cena díla bude hrazena po dokončení a předání a převzetí díla na základě faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- U předmětu smlouvy nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Náklady na činnosti uvedené v bodu 4 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
- Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má autorizaci pro obor: „Dopravní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávání informací pověřené osobě objednatele, týkajících se samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní doby.
- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k závěrečné faktuře. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavatelem. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
- Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla šetrně ke stavbám v blízkosti, zejména je povinen chránit a nepoškodit konstrukce objektů, které budou stavbou dotčeny.
- Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v blízkosti staveniště. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a za bezpečnost silničního provozu v souvislosti s prováděním díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 16.1.1. obchodních podmínek objednatele.



7. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.
8. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 03. 10. 2018, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
9. Na kontrolních dnech pořádaných v souladu s Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 03. 10. 2018 jsou povinny se účastnit autorizované osoby zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout poskytovateli dotace nezbytnou součinnost a současně je povinen řídit se jeho pokyny.
11. Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů jsou povinni umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
12. Zhotovitel je povinen:
 - každou fakturu označit názvem projektu „Chodník ul. M. Alše - V. etapa“ a registračním číslem projektu „CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013490“,
 - všechny písemnosti a doklady vztahující se k projektu (dodací listy, předávací protokoly či jiné dokumenty) označit názvem projektu, registračním číslem projektu a bannerem povinné publicity Integrovaného regionálního operačního programu,
 - dodržovat pravidla povinné publicity Integrovaného regionálního operačního programu,
 - řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu po dobu stanovenou podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta,
 - poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy, a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit podmínky pro provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu



není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 3 nebo 4 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
7. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12. 12. 2019, pod bodem Z 10/04 a ze dne 19.5.2020 pod bodem R 40/25
8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 10. 9. 2019, pod bodem R 22/63/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
3. Poddavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne

V....., dne

.....

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, místostarostka
-objednatel-

.....

VAST TERCIA, spol. s.r.o.

Miroslav Kubeša, jednatel
-zhotovitel-