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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200259 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/5211/0155 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757,  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           

  

kontaktní osoby ve věcech technických:   

  

                                                                        

                                                                        
  

  

osoba oprávněná pro změny díla:  

   

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  Hroší stavby Morava a.s.  

se sídlem:  Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice  

právní forma:  akciová společnost  

zapsaná v obch. rejstříku:  u KS v Ostravě -10124 B 

IČ: 285 97 460  

DIČ:  CZ28597460  

bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu:  43-4989500207/0100  

jednající:  Richardem Tláskalem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Richard Tláskal, člen představenstva nebo Jiří Vychodil, prokurista  

kontaktní osoba ve věcech technických:   

osoba oprávněná pro změny díla:    

kontaktní doručovací adresa: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo.  

 

II. Preambule 

 

2.1 Objednatel je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění 

podzějíšch předpisů (dále jen „ZZVZ“), a tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na 

sektorovou veřejnou zakázku s názvem: „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování 

rychlosti“. Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-010345 

(dále jen „veřejná zakázka“) a v rámci řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. je vedena pod číslem NR-

48-20-OŘ-Če-OPD. 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 

a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

2.3 Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 25.6.2020. 

 

III. Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem 

„Traťový úsek Důl Zárubek –Hranečník – Zvyšování rychlosti“ (dále také jen „Dílo“) a objednatel se 

zavazuje řádně provedené Dílo za podmínek této smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu Díla.  

3.2 Předmět Díla dle této smlouvy je specifikován v: 

a) dokumentaci pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

(„Zvyšování rychlosti na TT – úsek Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před 

vjezdem do terminálu Hranečník“), vypracované společností Dopravní projektování spol. s r.o., IČ: 253 

615 20, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava pro projekt ITI – Zvyšování 

rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 (dále jen „DPS“), a to 

v rozsahu těchto stavebních objektů (SO): 

SO 661 – Tramvajový svršek 

SO 666 – Úpravy trakčního vedení 

DIO – Dopravně inženýrská opatření 

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady 

b) zpracovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Soupis prací“), který 

tvoří po ocenění zhotovitelem Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). 

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že v případě rozporu mezi DPS a Položkovým rozpočtem je 

rozhodný Položkový rozpočet.  

3.3 Zhotovitel se tedy zavazuje provést Dílo v rozsahu uvedeném v bodu 3.2 této smlouvy s tím, že součástí 

Díla je vždy také (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky výslovně uvedeny v DPS či v Položkovém 

rozpočtu): 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech potřebných stavebních a montážních prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, 

b) použití jakýchkoli zařízení, nástrojů a nářadí zhotovitele, a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla, 

c) přesun hmot a stavební výpomoci související s předmětem plnění zhotovitele, 

d) doprava materiálu a jiných věcí potřebných pro provedení Díla na staveniště a složení z dopravního 

prostředku, přemístění na místo instalace,  
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e) uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy), 

f) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla dle platných předpisů, 

g) zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace Díla včetně zhotovení 

geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen (pro 

uložení částí Díla – zejména podzemních inženýrských sítí – v/na pozemcích vlastníků) v počtu 4 

výtisků každého dotčeného vlastníka pozemku pro zápis do katastru nemovitostí, 

h) potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za 

zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých 

ostatních poplatků souvisejících s provedením Díla, 

i) zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle 

obecně závazných právních předpisů vyžadováno), zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, 

a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 této smlouvy,  

j) průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi), 

k) zajištění vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně 

organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení a 

organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, včetně vydaného příkazu o dočasném 

dopravním značení, bude objednateli předána nejpozději v okamžiku faktického omezení provozu na 

příslušných komunikacích, 

l) průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny 

části Díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a 

nedodělků bránících a nebránících užívání Díla, 

m) zajištění veřejného provozu na dotčených tramvajových a autobusových nástupištích, trvalých přístupů 

cestujících na nástupiště, provedení a udržování přístupových tras na nástupiště v potřebném rozsahu 

(s přihlédnutím k tomu, že Dílo bude realizováno částečně s vyloučením drážního provozu), údržba 

provizorních nástupišť náhradní autobusové dopravy,  

n) provedení předepsaných zkoušek a dalších zkoušek sjednaných v této smlouvě, příp. vyplývajících 

z právních a technických předpisů (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla 

objednatelem) a zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a dodání veškerých 

dalších dokladů a splnění náležitostí pojících se s předmětným Dílem (dodání těchto dokladů a splnění 

dalších náležitostí je podmínkou převzetí Díla objednatelem) – zejména se bude jednat o veškeré 

atesty, revize, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády technologických zařízení, plány oprav 

a údržby, zaškolení obsluhy, zprávy, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, apod. 

(zejména vše potřebné k zavedení zkušebního provozu a k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí 

ke zhotovovanému Dílu ve sjednaném rozsahu a k vlastnímu následnému provozu Díla), 

o) vypracování podrobné dílenské dokumentace ke stavbě (dále také jen „Dílenská dokumentace“), a to 

pokud její zhotovení bude nutné pro realizaci Díla; Dílenská dokumentace bude vyhotovena ve dvou 

vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě,  

p) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) při dokončení Díla ve třech 

výtiscích v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči 

v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD 

a EXCEL; dokumentace DSPS bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, 
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q) seznámení pracovníků objednatele s obsluhou použitých technologií (je-li to potřebné),  

r) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

s) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud 

jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení Díla ve sjednaném rozsahu (tím 

není dotčen režim víceprací dle podmínek uvedených v bodu 3.7 této smlouvy). 

3.4 Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a 

správců dotčených inženýrských sítí při současném dodržení podmínek stanovených v předaném stavebním 

povolení.  

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána DPS a že se s ní seznámil. 

V případě, že zhotovitel kdykoli zjistí jakýkoli nesoulad mezi DPS a Položkovým rozpočtem (bez ohledu 

na to, o jaký nesoulad se jedná), je vždy povinen bezodkladně o tomto písemně informovat objednatele a 

vyčkat na jeho stanovisko. V případě nedostatečně zpracované DPS (a schválené Dílenské dokumentace) 

je zhotovitel povinen Dílo vykonat způsobem, který nejlépe odpovídá požadavku na všestrannou kvalitu 

Díla, vždy je však povinen získat předchozí písemné schválení ze strany objednatele. 

3.6 Veškeré odchylky od výše uvedené specifikace Díla a jeho rozsahu mohou být provedeny zhotovitelem 

pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad takto sjednaný nebo odsouhlasený rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

3.7 Vícepráce: 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vypracována 

s ohledem na všechny části zadávacích podmínek a s ohledem na zkušenosti zhotovitele jako profesionála 

v daném oboru a zhotovitel zaručuje její úplnost a správnost; za vícepráce tedy nejsou považována žádná 

plnění (dodatečné výkony, navýšení objemu materiálu atd.) potřebná pro provedení Díla (v touto smlouvou 

řešeném rozsahu), pokud chybou či opomenutím zhotovitele či z jiného důvodu nebyla zahrnuta do nabídky 

zhotovitele či byla zahrnuta nesprávně. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak za vícepráce se 

nepovažuje ani navýšení nákladovosti na straně zhotovitele z jakýchkoli důvodů a ani práce, jejichž 

provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného 

plnění zhotovitele. 

Za vícepráce (dále také jen „Vícepráce“) jsou tedy dle této smlouvy považovány pouze a výlučně: 

(i) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této 

smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností 

zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při 

vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele),  

(ii) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této 

smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem 

a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání 

nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, 

(iii) dodatečná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 3.2 a 3.3 této smlouvy, 

prováděná v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla.  

Objednatel si tímto vyhrazuje právo na provedení takovýchto Víceprací ze strany zhotovitele s tím, že 

smluvní strany se na takovýchto Vícepracích dohodnou vždy před jejich provedením, a to formou 

změnového listu, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této 

smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran. Součástí změnového listu bude i dohoda o ceně 

takovýchto Víceprací, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení (tím není dotčena povinnost 
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smluvních stran učinit tyto Vícepráce předmětem dodatku k této smlouvě). Nebude-li ve změnovém listu 

smluvními stranami sjednána změna termínu plnění, nemají Vícepráce vliv na sjednané termíny dle této 

smlouvy.  

3.8. Méněpráce:  

Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu 

souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro 

změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran (bez takovéto dohody 

se jedná o vadu či nedodělek předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce 

nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.  

 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění Díla je úsek tramvajové trati v obou směrech mezi tramvajovou zastávkou Důl Zárubek a 

kolejovou křižovatkou před vjezdem do terminálu Hranečník, Ostrava (v této smlouvě jen „Místo plnění“). 

Přesné vymezení Místa plnění je uvedeno v DPS. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu Místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků pro zhotovení Díla, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním 

běžné prohlídky staveniště (s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel je profesionál ve svém oboru). 

 

V. Termín plnění a předání Díla 

5.1 Není-li v této smlouvě stanoveno v konkrétním případě jinak (zejm. bod 5.3 této smlouvy), plnění dle této 

smlouvy bude provedeno v těchto termínech: 

5.1.1. Období realizace přípravných prací (období ve kterém je zhotovitel povinen činit přípravné kroky 

pro realizaci Díla): 

Zhotovitel je povinen započít s přípravnými kroky pro realizaci Díla od okamžiku nabytí účinnosti 

této smlouvy.  

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, požádá o povolení termínu výluky tramvajového provozu Výlukovou komisi 

Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen „Výluková komise“) s tím, že jeho žádost musí splňovat 

tato kritéria: 

- zhotovitelem požadovaná délka trvání výluky tramvajového provozu bude odpovídat délce 

výluky uvedené v Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy, 

- zhotovitel požádá Výlukovou komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu 

kdykoliv v rozmezí od 1.9.2020 do 30.11.2020; objednatel je nicméně oprávněn sdělit 

zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, zda s ohledem na 

realizaci dalších souvisejících zakázek a dostatečné kapacity pro zajištění náhradní dopravy 

bude možné žádat Výlukovou komisi o povolení konání výluky i v období od 1.7.2020 do 

31.8.2020 (či v části tohoto období), 

- zhotovitel požádá Výlukovou komisi o termín konání výluky tramvajového provozu tak, aby 

objektivně bylo možné plnění dle této smlouvy realizovat bez jakékoli změny předloženého 

Harmonogramu výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy (tedy aby bylo objektivně možné 

předání staveniště a provedení díla přesně dle Harmonogramu výstavby s výlukou 

tramvajového provozu dle Harmonogramu výstavby), 

- v případě, že s ohledem na okamžik účinnosti této smlouvy, termín zasedání Výlukové komise 

a Harmonogram výstavby dle Přílohy č. 2 této smlouvy nebude možné povolení výluky v roce 
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2020 (ve výše uvedeném období do 30.11.2020), je zhotovitel povinen požádat Výlukovou 

komisi o povolení konání výluky tramvajového provozu v rozmezí od 1.2.2021 do 30.6.2021; 

to platí i v případě, že Výluková komise z jakýchkoli důvodů konání výluky tramvajového 

provozu v roce 2020 (ve výše uvedeném období) nepovolí. 

5.1.2. Zahájení stavebních prací (okamžik, ke kterému je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit 

vlastní realizaci stavebních prací na příslušné tramvajové dráze):   

Zhotovitel je povinen převzít staveniště (dále jen „Zahájení stavebních prací“) ke dni, který bude 

určen v návaznosti na Výlukovou komisí povolený termín výluky tramvajového provozu, a to tak, 

že první den výluky dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, bude 

odpovídat prvnímu dni výluky dle povoleného termínu výluky a Harmonogram výstavby zůstává 

jako celek beze změny. 

5.1.3 Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací):  do 25 

kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.2 této smlouvy 

formou předání staveniště (dále jen „Termín plnění“).  

5.1.4  Dodání geometrického plánu dokončeného Díla a geometrických plánů pro zapsání věcných 

břemen dle bodu 3.3 této smlouvy: do jednoho měsíce od uplynutí smluvního Termínu plnění. 

5.2 V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání 18 dnů, a to dle 

Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.  

5.3 Dílenská dokumentace, zpracovaná v souladu s bodem 3.3 písm. o) této smlouvy (bude-li zpracovávána), 

bude předávána objednateli k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací na 

příslušných stavebních objektech (SO) či provozních souborech (PS); nevznese-li objednatel k Dílenské 

dokumentaci připomínky ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího předání, považuje se Dílenská dokumentace 

za odsouhlasená, přičemž se smluvní strany dohodly, že schválení této Dílenské dokumentace objednatelem 

je podmínkou pro zahájení prací na příslušných stavebních objektech (SO) či provozních souborech (PS). 

Fotodokumentace dle bodu 3.3 písm. l) této smlouvy bude předávána objednateli průběžně při pořizování 

formou vkládání do elektronického stavebního deníku. 

5.4 Termín plnění může být přiměřeně prodloužen: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění Díla prokazatelně překážky na straně objednatele – Termín plnění se 

prodlouží o dobu překážek na straně objednatele; 

b) v případě za podmínek této smlouvy dohodnutých Víceprací, v takovémto případě však pouze za 

předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením změnového listu pro provedení Víceprací jednoznačně 

prokáže vliv Víceprací na sjednaný Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle 

aplikovatelných technických norem – pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení 

Termínu plnění pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace s ohledem 

na výše uvedené technologické postupy; 

c) jestliže bude potřebné v průběhu realizace Díla upravit postup realizace Díla s ohledem na legislativní 

nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů) či v důsledku 

rozhodnutí správních orgánů, které neměl zhotovitel k dispozici v okamžiku podání nabídky v rámci 

zadávacího řízení na zadání této smlouvy  – Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu vyplývající 

z takovéhoto legislativního nařízení či rozhodnutí správního orgánu; 

d) pokud nebude možno plynule pokračovat v provádění Díla z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku; za nepříznivé 

klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní 

teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební 

práce. Termín plnění se prodlouží maximálně o dobu, po kterou nemůže být Dílo prokazatelně 

prováděno. 
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O prodloužení Termínu plnění dle písm. b), c) a d) musí být smluvními stranami sepsán dodatek k této 

smlouvě.  

5.5 Zhotovitel písemně oznámí objednateli možnost zahájení přejímacího řízení pro předání dokončeného Díla 

(dále jen „přejímací řízení“) doporučeně poštou na adresu sídla objednatele (Dopravní podnik Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, odbor dopravní cesta), nebo 

prostřednictvím datové sítě do datové schránky ID: f7mdrpg. Přejímací řízení bude zahájeno nejdříve po 5 

pracovních dnech po obdržení písemného oznámení zhotovitele. Objednatel je oprávněn odmítnout 

zahájení přejímacího řízení v případě, že zjistí skutečnosti, které evidentně brání předání a převzetí Díla, 

zejména nebude-li Dílo dokončeno. 

5.6 Smluvní strany mají právo přizvat k přejímacímu řízení další osoby, které mohou v souvislosti 

s kontrolovanou částí Díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně 

znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí u přejímacího řízení účast dalších osob, jejichž účast je k takovémuto 

přejímacímu řízení nutná. 

5.7 Nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel objednateli veškeré dokumenty, které 

jsou součástí Díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí Díla, a to zejména 

veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické 

osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 

266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek (zejména pro uvedení do provozu a 

provozování Díla, jako součást tramvajové a trolejbusové dráhy), prohlášení o shodě, zkušební protokoly 

a certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a manuály, místní pracovní bezpečnostní předpis, atesty, 

protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění Díla a 

doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu 

výstavby a zakrývaných částí Díla, to vše v originále a ve třech kopiích (2x v papírové formě a 1x na 

elektronickém nosiči), s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že 

k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho 

úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla pouze v případě, že mu zhotovitel 

předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované dokumenty, doklady a prohlášení. 

5.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za kompletní, pokud je bez vad a nedodělků bránících 

užívání a/nebo provozu Díla, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými 

normami, které mohou být k Dílu uplatněny. 

5.9 O předání Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran (dále 

jen „Předávací protokol“). 

5.10 Objednatel je povinen převzít pouze Dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty uvedené v této smlouvě, 

zejména v bodu 5.7 této smlouvy.   

5.11 Výsledkem přejímacího řízení bude: 

"předání a převzetí bez výhrad" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení nebude vykazovat 

žádné vady ani nedodělky, bude převzato bez výhrad; 

"předání a převzetí s výhradami" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady 

a nedodělky nebránící užívání Díla, dohodnou se objednatel a zhotovitel písemně na termínu, do kterého je 

zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění 

bude uveden v Předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán a oběma smluvními 

stranami podepsán zápis o odstranění vad (dále jen „Zápis o odstranění vad“). V případě předání a převzetí 

Díla s výhradami se považuje Dílo za předané, objednateli však vznikají nároky z vad předaného Díla. Až 
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do úplného odstranění vad a nedodělků a podpisu Zápisu o odstranění vad, je objednatel oprávněn 

pozastavit platbu doposud neuhrazené ceny Díla; 

"nepřevzetí Díla" – v případě, že Dílo v průběhu přejímacího řízení bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící užívání Díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla. Po jejich odstranění vyzve zhotovitel 

objednatele k novému přejímacímu řízení. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, uvést jej do náležitého stavu (staveniště je vyklizeno a dotčené 

plochy jsou uvedeny do minimálně původního stavu, je urovnán terén a případně provedeno osetí travním 

semenem) a předat objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo 

předáno a převzato bez výhrad), nebo do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění vad 

(bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami), nebude-li v Předávacím protokolu či v Zápisu o odstranění 

vad dohodnuto jinak. Vyklizení staveniště bude smluvními stranami písemně potvrzeno. 

5.13 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako kontaktní osoby ve věcech technických,  

jsou zmocněni k předání a převzetí provedeného Díla, a to i každý jednotlivě. 

5.14 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části Díla (stavby), kterou bude nutno dle projektové 

dokumentace uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání. 

Předání dané části Díla k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen 

doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Zápis o předání části 

Díla k užívání musí být písemný a musí být podepsán osobami uvedenými v bodech I. této smlouvy. Zápis 

o předání části Díla k užívání nenahrazuje protokol o předání Díla a nemá za následek počátek běhu 

sjednaných záruk. 

 

VI. Cena Díla 

6.1 Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení 

Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodu 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu 

provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodu 6.4 této smlouvy. 

 

Cena Díla bez DPH činí: 15 949 224,35 Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek uvedených v Položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí 

nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

6.3 Poskytovaný předmět Díla je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že 

plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až k) a 

dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Výši sjednané ceny Díla dle bodu 6.1 této smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě smluvními stranami sjednaných 

Víceprací za podmínek výše uvedených. Na zaplacení Víceprací provedených bez uzavření písemného 

dodatku nemá zhotovitel nárok.  

Cena Víceprací bude účtována podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 1 

této smlouvy, nebo dle ceníku URS v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

v případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, doloží zhotovitel individuální 

transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude stanovena na základě dohody 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny 

nezávislým subjektem. 



  

 

 

 

  Stránka 9 z 18 

6.5 Není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak, cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání Díla bez vad a nedodělků.  

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 

použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně Díla jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k provedení Díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí určeného 

technického zařízení, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při 

realizaci Díla až do doby předání Díla, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného Díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návazností). 

6.8 Smluvní strany sjednávají, že bude-li v souladu s bodem 5.1.1 a 5.1.2 této smlouvy stanoveno Zahájení 

stavebních prací až v roce 2021, může být cena Díla dle bodu 6.1 této smlouvy, jakož i každá cena položek 

uvedených v Položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti zhotovitele o částku odpovídající 

procentuální změně čtvrtletního „Indexu nákladů stavební výroby podle číselníků a druhů staveb“ pro 

inženýrské stavby (kód 300) (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem ve srovnání (i) 

Indexu dle posledního vyhlášení Českým statistickým úřadem před Zahájením stavebních prací a (ii) 

Indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro 3. čtvrtletí roku 2020. Takováto žádost zhotovitele 

musí být doručena objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne Zahájení stavebních prací, jinak 

právo žádat navýšení ceny Díla zaniká. 

6.9 Smluvní strany konstatují, že cena díla dle bodu 6.1 této smlouvy byla sjednána i s přihlédnutím k tomu, že 

část odpadního materiálu ze stavby bude zhotovitel oprávněn druhotně zpracovat s tím, že odpovídající 

položky v rámci soupisu prací „ohodnotil“ ve své nabídce mínusovou hodnotou (případně nulovou 

hodnotou v případě, že dodavatel s druhotným využitím odpadu v dané položce nepočítá) – viz Příloha č. 1 

této smlouvy. V případě, že skutečný objem takto likvidovaného materiálu bude odlišný, bude 

odpovídajícím způsobem upravena celková cena Díla.  

  

 

VII. Platební podmínky 

7.1 Cenu Díla bude objednatel hradit měsíčně, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Po podpisu Předávacího protokolu 

vystaví zhotovitel konečnou fakturu na celkovou cenu Díla, která bude zohledňovat doposud provedené 

měsíční fakturace zhotovitele. 

7.2 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě konečné 

faktury vystavené po dokončení a předání a převzetí Díla, den předání a převzetí Díla na základě 

Předávacího protokolu. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně 

odsouhlasených a oběma smluvními stranami podepsaných soupisů provedených prací. Nedílnou součástí 

jednotlivých faktur bude kopie příslušného, oběma smluvními stranami potvrzeného a podepsaného, 

soupisu provedených prací v daném měsíci a u konečné faktury navíc kopie oběma smluvními stranami 

podepsaného Předávacího protokolu. Vícepráce budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a 

uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka (dále jen „Pozastávka“). Tím se rozumí, že 

ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude 

uvolněna do třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), 

nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu 

Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami) na základě 

výzvy zhotovitele k uvolnění Pozastávky. Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí Pozastávku 

uvolnit i dříve. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem 

vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.  
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Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku ve výši Pozastávky z celkové ceny Díla, když 

v takovém případě objednatel uvolní již zadrženou příslušnou část Pozastávky (dosud nespotřebovanou) na 

účet Zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od předložení bankovní záruky Zhotovitelem, resp. objednatel 

nebude provádět Pozastávky z dalších vystavovaných daňových dokladů až do výše bankovní záruky.  

Platnost bankovní záruky bude stanovena až do uplynutí třiceti dnů po podpisu Předávacího protokolu 

(bude-li Dílo předáno a převzato bez výhrad), nebo do třiceti dnů po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami). Bude-li třeba, je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen 

zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky, případně úpravu její výše s ohledem na to, aby 

kryla i případné Vícepráce.  

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude 

oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího vystavitele jakékoli pohledávky za zhotovitelem 

vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.  

Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

7.4 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je 

objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 

V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.  

7.5 Faktury budou vystaveny ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být 

jinak zabezpečeny proti pozměnění a zaslány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Tím 

není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě (nemá-li zhotovitel možnost postupovat dle 

předchozí věty) a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele. V případě 

doručování poštou se má v pochybnostech za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím 

odeslání. 

7.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty 

uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Na předmět Díla objednatel předpokládá čerpání 

dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu je ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové 

dopravy v DPO, r.č.: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399. Uvedený název a číslo projektu je zhotovitel 

povinen uvádět na všech fakturách. 

 

VIII. Záruka na Dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání 60 

měsíců. 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po 

kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo 

předáno a převzato s výhradami).  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, 

bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými 

objednatelem, jakož i normami a předpisy obecně závaznými. 

8.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní nebo 

autobusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli 

(datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele). Nestanoví-li 

mailto:elektronicka.fakturace@dpo.cz
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objednatel v písemném oznámení jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady provedením 

opravy. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení zprávy, 

pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, 

oznámí objednatel její výskyt bezodkladně zhotoviteli telefonicky  i písemně (na e-mail 

).Nestanoví-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje okamžité bezplatné 

odstranění vady provedením opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování takovéto vady ihned, 

nejpozději však do 120 minut od jejího oznámení a je povinen ji odstranit rovněž ihned po nastoupení, 

nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.5 Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců s tím 

však, že běh této záruční doby nikdy neskončí před uplynutím záruky za jakost celého Díla dle bodu 8.1. 

této smlouvy. 

8.6 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou a odstraňováním vad Díla. Neodstraní-li zhotovitel 

vady ve stanovené lhůtě nebo nenastoupí-li k odstraňování vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

již bez dalšího pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen 

náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud se v průběhu záruční doby 60 měsíců dle bodu 8.1 této smlouvy 

vyskytne na Díle jakákoliv vada, která má vliv na přerušení drážní dopravy, zavazuje se zhotovitel nastoupit 

na odstraňování takovéto vady a provést odstranění této vady ve lhůtách stanovených v bodu 8.4 této 

smlouvy vždy, a to bez ohledu na to, zda považuje danou vadu za vadu záruční. Pokud zhotovitel následně 

prokáže, že se nejedná o záruční vadu ve smyslu tohoto článku smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit 

zhotoviteli přiměřenou cenu odstranění příslušné vady.  

 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoli termínu dle bodu 5.1 této smlouvy (zejména, ale nikoli 

výlučně, s provedením Díla v Termínu plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k překročení doby výluky drážního provozu uvedené v bodu 5.2 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy 

třicet tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu překračující sjednanou maximální dobu výluky 

drážního provozu. 

9.3 V případě prodlení zhotovitele (i) s nástupem na odstraňování záručních vad, které vedou k přerušení drážní 

dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy a/nebo (ii) s odstraněním záručních vad, které vedou 

k přerušení drážní dopravy v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každou i započatou 

hodinu prodlení. 

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení drážní dopravy dle 

bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v Předávacím protokolu) v termínu 

sjednaném dle bodu 5.11 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek. 

9.6 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo splněním dalších povinností dle bodu 5.12 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva 

tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
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9.7 Při porušení povinnosti zhotovitele neukládat odpad vznikající činností zhotovitele na pozemky nebo do 

nádob objednatele dle bodu 11.11 nebo v případě porušení jiné povinnosti dle bodu 11.11 této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) 

za každý zjištěný případ.  

9.8 V případě, že zhotovitel v rozporu s bodem 11.19 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 

zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy provede faktickou 

změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ.  

9.9 V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník dle čl. X. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ porušení povinnosti.  

9.10 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v bodu 14.1 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 

za každý zjištěný případ.  

9.11 V případě, že smluvní strana poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou v bodu 14.6 této smlouvy, je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat po smluvní straně, která danou povinnost porušila, smluvní pokutu ve 

výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

9.12 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.13 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.14 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé smluvní straně. 

9.15 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel uhradí objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné 

i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude objednatel povinen z důvodu nedodržení 

podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů státní správy, přerušení provozu 

tramvajové dráhy v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že si je vědom a akceptuje v rámci náhrady škody uhradit objednateli mimo jiné i škody vzniklé 

objednateli v důsledku výskytu vady Díla v záruční době, která vedla k přerušení drážní dopravy a měla za 

následek náklady objednatele spojené se zajištěním náhradní dopravy, resp. penalizaci objednatele ze strany 

jakýchkoli třetích subjektů.  

 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický online stavební deník vedený na stránkách např. 

společnosti First information systems, s.r.o. – www.buildary.online. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace Díla 

zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických). Do 

stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, 

množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů 

http://www.buildary.online/
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b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehled smluv včetně dodatků a změn; 

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

f) přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 

10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od 

záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Zhotovitel předá při předání staveniště všem zúčastněným osobám dle bodu 10.5 smlouvy potřebné 

přihlašovací údaje pro sdílení dat elektronického stavebního deníku. 

 

XI. Provádění Díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací 

na Díle, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu 

objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 

objednatele.  

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v Místě plnění. Zhotovitel zajistí k sepisování zápisů a kontrolám úkolů 

na staveništi místnost. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím 

určených termínech. 

11.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu výstavby, který tvoří 

Přílohu č. 2 této smlouvy. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování Harmonogramu výstavby 

na konkrétní data. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav 

Harmonogramu výstavby bude nutné dodatek uzavřít.  

11.5 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo 

provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán 

(KZP). Práce na této části Díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel 

je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení objednateli zhotovitelem. 

11.6 Zhotovitel provede Dílo dle předané dokumentace DPS a objednatelem odsouhlasené Dílenské 

dokumentace (je-li zpracovávána), pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců 

inženýrských sítí, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve 

stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu 

prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak 

neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí Díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na 

vlastní náklady provést.  
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Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných 

prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě 

zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci 

objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na 

předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese 

náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

11.8 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu,  

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) 

zákona o odpadech původcem odpadů. 

11.10 Zhotovitel zajistí, aby při realizaci nedošlo k poškození krajinných prvků v okolí. 

11.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele/třetích osob. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho 

převzetí podle § 12 zákona o odpadech. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie 

odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie 

objednatele na e-mailovou adresu . Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků 

dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební 

činností. 

11.12 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

11.13 Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k uzavírkám a prokopávkám komunikací, projednání dočasného 

dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby a koordinace postupu prací s objednatelem. 

11.14 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá 

objednateli. 

11.15 Zhotovitel nese až do okamžiku předání a převzetí Díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném Díle 

s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané Dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu 

bodu 5.14 této smlouvy.  

11.16 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. této smlouvy a zhotovitel se je zavazuje 

dodržovat. Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel. 

11.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.18 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně 

v jazyce českém nebo slovenském. 

11.19 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5 této 

smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na 

náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který 

plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 
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11.20 Smluvní strany se dohodly na provedení Díla jako celku v prvotřídní jakosti (užití materiálů či komponentů 

v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), 

převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních 

platných na území České republiky. 

11.21 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace Díla, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených touto smlouvou a právními předpisy 

tj. zejména v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

12.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy, vedle zákonných 

důvodů, také v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností, jimiž jsou zejména, 

nikoliv však výlučně: 

a) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle bodu 5.1 nebo 5.2 této smlouvy a nesplnění daného termínu ani 

v dodatečné lhůtě 15 dnů, 

b) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Díla a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 

od výzvy zhotovitele. 

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené 

části Díla. 

12.4 V případě odstoupení od smlouvy: 

a) zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla, 

b) zhotovitel neprodleně vrátí objednateli veškeré uhrazené zálohy na cenu Díla (byly-li poskytnuty), a 

to nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy; v případě nesplnění této povinnosti je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla dle této smlouvy za každý den 

prodlení se splněním této povinnosti, 

c) zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá objednateli rozpracované a doposud nepředané 

plnění realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí objednateli veškerá 

práva a právní nároky k takovémuto plnění (objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí materiálu, 

který je určen pro provedení Díla, avšak nebyl doposud nainstalován či namontován), 

d) objednatel dokončí Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne 

dokončení Díla dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli příslušnou část smluvní ceny Díla odpovídající 

zhotovitelem provedeným částem Díla (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po 

odečtení vícenákladů spojených s dokončením Díla (tyto vícenáklady spojené s dokončením Díla ze 

strany objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými objednatelem na 

dokončení Díla namísto zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Dílo za tu část Díla, kterou 

zhotovitel v důsledku odstoupení od této smlouvy nerealizoval). Tam, kde nebude zřejmá výše smluvní 

ceny, bude cena určena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud položkový rozpočet nebude 

obsahovat cenu za některou rozpracovanou část Díla, budou použity ceny obvyklé v daném místě a 

čase pro tento druh prací.  

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

12.6 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními občanského zákoníku. Dojde-li mezi smluvními stranami 
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ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a 

rozhodným právem je české právo. 

12.7 Technický dozor stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

12.8 Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

 

XIII. Podmínky poskytování dotace 

13.1 Bude-li objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, 

umožní zhotovitel objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci 

předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést 

kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším 

dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu 

udržitelnosti předmětu plnění. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy 

a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění 

jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím 

stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 

usnadnily. 

13.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se 

budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 

poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci 

této smlouvy. 

13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů do konce roku 2030, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního ukončení 

projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat).   

13.5 Zhotovitel je povinen do konce roku 2030, vždy však minimálně po dobu deseti let ode dne finančního 

ukončení projektu (o těchto termínech bude objednatel zhotovitele informovat), poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.6   Na předmět smlouvy objednatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného 

projektu je ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO, r.č.: 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399. Uvedený název a číslo projektu je zhotovitel povinen uvádět na všech 

fakturách. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

14.1   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své 

náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné 

smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 
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bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění 

minimálně 15 mil. Kč ročně. 

14.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. 

14.3 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

14.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

14.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně 

o svobodném přístupu k informacím je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající, zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru 

smluv. 

14.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v Příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají 

ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona o svobodném přístupu k informacím, ZZVZ, a zákona 

o registru smluv. 

14.7 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu 

povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se 

dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.   

14.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.9 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z  této smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo 

by se takovým po dobu trvání účinnosti této smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní 

ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je 

svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší. 

14.10 Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s touto 

smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té 

míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. 

Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za 
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žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského 

zákoníku. 

14.11 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu). 

14.12 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

14.13 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona o registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí 

účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

elektronicky na adresu   nebo do její datové schránky - ncwjmnh. Plnění předmětu 

smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí touto smlouvou.  

14.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými  podpisy. 

 

 

Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Oceněný soupis prací - 

Položkový rozpočet) 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství 

Příloha č. 5: Seznam techniků (vedoucích pracovníků) 

 

 

V Ostravě dne _____________ V Olomouci dne __________ 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva  

 

 

 

 

…………………………………. 

Richard Tláskal 

člen představenstva 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: IČ: IČ 61974757
Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 285 97 460
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: CZ28597460
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: IČ 25361520
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 19 298 561,46

19069_1 (1)
Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před vjezdem do terminálu Hranečník

Hroší stavby Morava a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15 949 224,35

15 949 224,35 3 349 337,11
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19069_1 (1)

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

250 324,80206 880,00

15 949 224,35 19 298 561,46

Kód Popis

SO 661 Tramvajový svršek 
SO 666 Úpravy trakčního vedení
DIO Dopravně inženýrské opatření 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 765 966,889 723 939,57
7 221 769,785 968 404,78

60 500,0050 000,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Dopravní projektování 
spol. s r.o

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před vjezdem do terminálu 
Hranečník

10. 9. 2019

Dopravní projektování 
spol. s r.o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: IČ: IČ 61974757
Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 285 97 460
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: IČ 25361520
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: IČ 25361520
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 723 939,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 723 939,57 21,00% 2 042 027,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 765 966,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

SO 661 - Tramvajový svršek 

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 723 939,57

1 - Zemní práce 6 709 128,39

    5 - Komunikace pozemní 6 494 460,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 139 562,74

998 - Přesun hmot 738 281,36

HSV - Práce a dodávky HSV 111 671,28

    2 - Zakládání 5 915,52

    4 - Vodorovné konstrukce 39 034,20

    997 - Přesun sutě 66 721,56

PSV - Práce a dodávky PSV 25 295,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 295,80

SO 661 - Tramvajový svršek 

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 723 939,57

D 1 Zemní práce 6 709 128,39

1 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 140,880 590,00 83 119,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se 
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; 
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv 
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny 
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Odkopávky pro zřízení podkladních vrstev pod kol. ložem v 
VV v přechodových oblastech mostu přes Lučinu - ZKPP
VV v ochran. pásmech inž. sítí ruční výkop
VV 12*2*5,87 " 5,87 m2 plocha výkopu v řezu" 140,880

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele

m3 239,280 48,00 11 485,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 
do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou 
je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV doprava výkopku na skládku zhotovitele
VV 12*2*5,87 140,880
VV KL z přechodové oblasti-ZKPP mostu
VV (12*4)*2,05 98,400
VV Součet 239,280

3 K 17120121R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy pro sanaci podloží zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 430,704 255,00 109 829,52

VV uložení na skládce zhotovitele
VV Odkopávky pro zřízení podkladní vrstvy pod kol. ložem v 
VV v přechodových oblastech mostu přes Lučinu - ZKPP
VV 12*2*5,87*1,8 253,584
VV KL z přechodové oblasti-ZKPP mostu
VV (12*4)*2,05*1,8 "výkaz kubatur odečtem v  SW AutoCad" 177,120
VV Součet 430,704

4 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 393,600 26,00 10 233,60
VV pláň žel. spodku a zemní pláň-ZKPP
VV (8,7+7,7)*12*2 393,600

D 5 Komunikace pozemní 6 494 460,63

5 K 511532111
Kolejové lože se zhutněním  z kameniva hrubého 
drceného

m3 486,637 1 393,00 677 885,34

VV Doplnění KL při úpravě GPK
VV v  celé délce stavby
VV štěrk jakosti 32-63-B1
VV (1086,466-66-24)*3,9*0,05 194,311
VV (1084,491-66-24)*3,9*0,05 193,926
VV Přechodová oblast-ZKPP mostu

VV
(12*4)*2,05 "2,05 m2-plocha štěrkového lože v řezu pro jednu 
kolej"

98,400

VV Součet 486,637

6 K 511582195
Kolejové lože se zhutněním  Příplatek k cenám za 
ztížení práce při rekonstrukcích

m3 486,637 40,00 19 465,48 CS ÚRS 2019 01

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

SO 661 - Tramvajový svršek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) rozšířené kolejové lože mezi vyhybkami ve 
zhlaví nástupištních zídek, na mostech s průběžným kolejovým ložem 
a v tunelu, b) kolejové lože s úpravou žlábku pro izolované kolejové 
obvody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případné hutnění 
mezipražcových prostorů a za hlavami pražců. 3. Cena 511 54-2111 je 
určena pro zřízení kolejového lože z kameniva drobného drceného 
frakce 8 - 16 mm o tloušťce do 10 cm pod kolejové brzdy. 

VV 486,637 486,637

7 K 512502121

Odstranění kolejového lože  s přehozením materiálu na 
vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, 
štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového 
rozvětvení

m3 98,400 129,00 12 693,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění přilehlých částí kolejového lože 
sousedních kolejí, drážních stezek a sypaných nástupišť, nánosu mezi 
kolejnicovými pásy a vedle nich nad horní plochou pražců. 

VV Přechodová oblast-ZKPP mostu
VV (12*4)*2,05 98,400

8 K 512502995

Odstranění kolejového lože  s přehozením materiálu na 
vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, 
štěrkopísku) Příplatek k ceně za ztížení práce při 
rekonstrukcích

m3 98,400 19,00 1 869,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění přilehlých částí kolejového lože 
sousedních kolejí, drážních stezek a sypaných nástupišť, nánosu mezi 
kolejnicovými pásy a vedle nich nad horní plochou pražců. 

VV 98,40 98,400

9 K 514471111 Prolití kolejového lože pryskyřicí bebo polyuretanem m3 0,900 111 974,00 100 776,60 CS ÚRS 2019 01
VV Přechodová oblast - prolití štěrkového lože
VV prýskyřicí nebo polyuretanem v množství 5l/m2,
VV včetně dodávky a manipulace
VV (12*7,5*2)*5/1000 0,900

10 K 521327111

Zřízení koleje stykované v ose na pražcích dřevěných 
z kolejnic tvaru S 49  s normálním rozchodem na 
pražcích nevystrojených se žebrovými podkladnicemi a 
tuhými svěrkami rozdělení c

m 60,000 7 320,00 439 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV po zřízení ZKPP u mostu přes Lučinu
VV 3231. V položkách jsou započteny i náklady na
VV na případnou výměnu upecňovadel včetně:

VV
a) dodání podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a 
kolejnicových upevňovadel,

VV b) polyetylenové podložky pod podkladnice 
VV c) pryžové podložky mezi patou kolejnice a podkladnicemi,
VV d) těsnící zátky do vložek pražců z předpjatého betonu,

VV
e) osazení kotevních šroubů včetně zalití u koleje na podkladu 
z betonu,

VV
f) směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého 
pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a 
naolejování spojkových a svěrkovýc
V ceně položky je započítána i zpětná montáž původních 
pojistných úhelníků 

VV 4*15  "dl . koleje 4 x 15 m" 60,000

11 K 529999995
Příplatek k cenám koleje  za ztížení práce při 
rekonstrukcích

m 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 525010022

Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  
jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců 
normálního rozchodu do součástí na dřevěných 
pražcích

m 114,540 230,00 26 344,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání koleje v ose koleje. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na odvoz rozebraných součástí na 
předepsanou skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . 
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti této části katalogu. 
V ceně položky je započítána i demontáž  dotčených

částí pojistných úhelníků (počítá se se zpětným použitím)

VV Rozebrání koleje před zřízením ZKPP u mostu přes Lučinu
VV 4*15  "dl . koleje 4 x 15 m" 60,000
VV Rozebrání koleje a stávajícího dilat. zařízení pro 
VV zřízení nových dilat. zařízení
VV 4*13,635  54,540
VV Součet 114,540

13 K 525049095
Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose  
Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích

m 114,540 39,00 4 467,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání koleje v ose koleje. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na odvoz rozebraných součástí na 
předepsanou skládku; tyto se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . 
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti této části katalogu. 

14 K 543141111

Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích ze 
železového nebo předpjatého betonu  jakékoliv 
soustavy , v jakémkoliv kolejovém loži, bez doplnění 
kolejového lože dosavadní i nově zřízené koleje

m 2 038,957 336,00 685 089,55 CS ÚRS 2019 01

VV (1086,466-66) "kol.č.1, odečet délky mostu" 1 020,466
VV (1084,491-66) "kol.č.2, odečet délky mostu" 1 018,491
VV Součet 2 038,957

15 K 543149095
Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích ze 
železového nebo předpjatého betonu  Příplatek k ceně 
za ztížení práce při rekonstrukcích

m 2 038,957 22,00 44 857,05 CS ÚRS 2019 01

16 K 543191111
Směrové a výškové vyrovnání koleje jakékoliv soustavy  
na pražcích jakéhokoliv druhu a rozdělení, bez doplnění 
kolejového lože automatickou podbíječkou

m 4 077,914 231,00 941 998,13 CS ÚRS 2019 01

VV 2. a 3. podbití
VV (1086,466-66)*2 "kol.č.1, odečet délky mostu" 2 040,932
VV (1084,491-66)*2 "kol.č.2, odečet délky mostu" 2 036,982
VV Součet 4 077,914
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 543199095
Směrové a výškové vyrovnání koleje jakékoliv soustavy  
Příplatek k ceně za ztížení práce při rekonstrukcích

m 4 077,914 18,00 73 402,45 CS ÚRS 2019 01

18 K 545112311

Výměna kolejnic délky do 25 m  na pražcích 
jakéhokoliv druhu a rozdělení s případnou výměnou 
podložek pod kolejnice, avšak bez výměny 
podkladnice, s uložením vyzískaného materiálu na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek souvislá bez dodání kolejnic tvaru S 49

m 1 202,576 274,00 329 505,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic 
délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna 
souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny 
souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo 
stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic 
svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m 
vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, 
matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-
0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují 
cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného 
kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-
1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové 
svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a 
výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 
543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 
543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 
14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) 
dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava 
vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání 
kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se 
určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. 
Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti 
kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 

VV výměna ojetých kolejnic v oblouku
VV 301,406*2 "kol.č.1 km 0,667-0,967" 602,812
VV 299,882*2 "kol.č.1 km 0,667-0,967" 599,764
VV Součet 1 202,576

19 K 545112995
Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za 
ztížení práce při rekonstrukcích

m 1 202,576 24,00 28 861,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic 
délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna 
souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny 
souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo 
stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic 
svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m 
vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, 
matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-
0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují 
cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného 
kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-
1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové 
svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a 
výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 
543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 
543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 
14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) 
dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava 
vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání 
kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se 
určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. 
Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti 
kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 

20 M 43765101
kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49) 
jakosti R260

t 59,692 24 322,00 1 451 828,82 CS ÚRS 2019 01

VV 1201,53*0,04968 'Přepočtené koeficientem množství 59,692

21 K 545112311R Otočení kolejnice v přímých úsecích m 1 055,831 307,00 324 140,12
VV otočení kolejnic v přímých úsecích
VV 1086,466-178,532-92,95-304,406-15-13,635 "kol.č.1" 481,943
VV 1084,491-182,086-299,882-15-13,635 "kol. č.2" 573,888
VV Součet 1 055,831

22 K 545112995R
Výměna kolejnic délky do 25 m  Příplatek k cenám za 
ztížení práce při rekonstrukcích

m 1 055,831 19,00 20 060,79
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny ojedinělé výměny kolejnice jsou určeny pro výměnu kolejnic 
délky do 25 m; za ojedinělou výměnu kolejnice se považuje i výměna 
souvislá v celkové délce do 100 m vyměňovaných kolejnic. 2. Ceny 
souvislé výměny jsou určeny pro výměnu svařovaných nebo 
stykovaných kolejnicových pásů v dosavadní koleji z kolejnic 
svařovaných a stykovaných o celkové délce přes 100 m 
vyměňovaných kolejnic. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 
doplnění pryžových podložek, spojkových šroubů,svěrkových šroubů, 
matic a dvojitých pružných kroužků. 4. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) řezání kolejnic; tyto náklady se oceňují cenou 548 93-
0011 Řezání kolejnic pilou, b) vrtání kolejnic; tyto náklady se oceňují 
cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, c) výměnu podkladnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 545 12 Výměna drobného 
kolejiva, d) výměnu spojek; tyto náklady se oceňují cenou 545 12-
1021 Výměna izolovaného styku za normální, e) svařování kolejnic; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 548 91- . . Stykové 
svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele odtavením, f) směrovou a 
výškovou úpravu koleje; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen: - 
543 11- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích dřevěných, - 
543 12- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích ocelových, - 543 
14- . . Směrové a výškové vyrovnání na pražcích betonových, g) 
dopravu vyzískaných kolejnic nebo kolejnicových pásů na skládku; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 997 24-1 . . Doprava 
vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti, části B 02, h) dodání 
kolejnic; tyto náklady se ocení ve specifikaci. 5. Množství jednotek se 
určuje v m kolejnice a to jak u ojedinělé tak u souvislé výměny. 6. 
Dodání kolejnic ve specifikaci se ocení podle skutečné jakosti 
kolejnice. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,50 %. 

23 K 545126015
Výměna drobného kolejiva  svěrky a svěrkového 
šroubu

kus 687,000 178,00 122 286,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) demontáž staré 
podkladnice, dodání a montáž nové podkladnice, vrtulí svěrek a 
svěrkových šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -6013, b) 
demontáž staré spojky, dodání a montáž nových spojek, šroubů a 
zajišťovacích kroužků v položce -6014, c) demontáž staré svěrky, 
dodání a montáž nové svěrky, šroubů a podložek v položce -6015, d) 
demontáž starých šroubů dodání a montáž nových šroubů, podložek a 
matic v položce -6016. 

24 K 545135121
Výměna izolačních podložek v koleji a kolejovém 
rozvětvení  pod kolejnicí

kus 687,000 65,00 44 655,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřizování izolačních podložek v koleji nebo 
kolejovém rozvětvení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
případnou výměnu drobného kolejiva; tyto se oceňují příslušnými 
cenami souboru cen části A 02 zřízení železničního svršku. 

25 M 27314375 podložka pryžová pod patu kolejnic 183X15 kus 687,000 33,00 22 671,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 548133121 Řez příčný žlábkové kolejnice  plamenem kus 95,000 350,00 33 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na očištění kolejnice v místě řezu. 

27 K 548912221
Stykové svařování kolejnic jakékoliv jakosti ocele 
odtavením  průběžné v koleji, kolejnice tvaru S 49

kus 95,000 5 887,00 559 265,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 549220 PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI kus 194,000 1 790,00 347 260,00 OTSKP 2019

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – odhrabání 
štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po 
dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení 
koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v 
koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka 
neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

29 K 56476011R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 187,920 278,00 52 241,76 CS ÚRS 2019 01

VV podklad. vrstva pod kol. ložem
VV v ZKPP
VV 12*2*7,83 187,920

30 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 370,080 318,00 117 685,44 CS ÚRS 2019 01

VV podklad. vrstva (2x) pod kol. ložem v ZKPP
VV sanace zemní pláně
VV 12*2*2*7,71 370,080

31 K R01
Odpojení a opětovné napojení odsávacích  bodů a 
kabelů ukolejnění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 139 562,74
32 K 911381215

Městská ochranná zábrana  průběžná délky 2 m, výšky 
0,5 m

m 20,000 1 680,00 33 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny obsahují náklady na: a) osazení zábrany na konstrukci 
vozovky nebo chodníku, b) směrové a výškové vyrovnání dílců, c) 
dodávku montážního materiálu a spojek, d) náklady na manipulaci 
jeřábem. 2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňují 
cenami katalogu 821-1 Mosty: a) na podkladní vyrovnávací vrstvu z 
plastbetonu nebo modifikovaného betonu, b) na broušení nerovností 
plochy konstrukce pro uložení betonového dílce, c) na osazení 
snímatelného svodidlového madla. 

VV 1. Ceny obsahují náklady na:
VV a) dodávku betonových zábran
VV c) směrové a výškové vyrovnání dílců,
VV d) dodávku montážního materiálu a spojek,
VV e) náklady na manipulaci jeřábem.

VV
2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňují cenami 
katalogu 821-1 Mosty:

VV
a) na podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu nebo 
modifikovaného betonu,

VV
b) na broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení 
betonového dílce,

VV c) na osazení snímatelného svodidlového madla.
VV 2*10 20,000
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33 K 911121111R
Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného 
vruty do betonové zábrany

m 20,000 1 790,00 35 800,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: 
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 
nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílů 
zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se 
oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; 
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV Dodávka a montáž zábradlí (madla) ocelového 
VV pozinkovaného výšky 0,5 m přichyceného 
VV vruty do betonové zábrany
VV 2*10 20,000

34 K 92256R

Úprava ploch drážní stezky, sypaných nástupišť, 
zvýšených nástupišť drážní stezky mezi kolejemi ve 
stanicích a podél kolejí ve stanicích a na trati z drti 
kamenné se zhutněním vrstvy 50 mm

m2 7 565,637 27,00 204 272,20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 59-1133 až -1139 Drážní stezky z haldoviny nejsou 
započteny náklady na: dodávku materiálu, těžení, naložení a dopravu 
haldoviny; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce 
a 823-2 Rekultivace. 2. Příplatky k ceně nelze použít pro ztížení prací 
na sypaných nástupištích. 3. Množství měrných jednotek se určuje u: 
a) drážních stezek v m2 horní plochy stezky, b) zvýšených nástupišť, 
povrchových úprav a podkladních vrstev v m2 horní plochy. 4. 
Konstrukce nebo jiná zařízení s plochou v úrovni stezky nebo 
nástupiště menší než 2 m2 se od množství jednotek neodečítají. 5. 
Práce, v nichž je použita k úpravě plochy strusková štěrkovina se 
oceňují cenami 922 58-1125 až -1139 Drážní stezky ze škváry. 

VV Strojní reprofilace kolejového lože
VV (1086,466-66-24)*3,8 3 786,571
VV (1084,491-66-24)*3,8 3 779,066
VV Součet 7 565,637

35 K 931943421

Dilatační zařízení kolejí na ocelových mostech  z 
kolejnic jakosti oceli 95 ČSD-VK tvaru S 49, pro posun 
dilatujících částí délky do 400 mm (vzor. list 051 603 d) 
na opěrách

pár 2,000 312 000,00 624 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování zřizování dilatačních zařízení v 
koleji dosavadní nebo v koleji nově zřízené. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady: a) na dodání polyetylenových a pryžových 
podložek, b) u dilatačních zařízení na opěrách na dodání pražců v 
části v kolejovém loži z kameniva drceného včetně pražce na závěrné 
zídce opěry, c) na defektoskopickou zkoušku kolejnic dilatačního 
zařízení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a 
osazení mostnic; mostnice jsou součástí mostní konstrukce. Zřízení 
mostnic na železničních mostech se oceňuje cenami souboru cen 521 
27-12 části A 02 katalogu 821-1 Mosty, b) řezání kolejnic pro vložení 
dilatačního zařízení; toto se oceňuje cenou 548 93-0011 Řezání 
kolejnic pilou, c) vrtání kolejnic pro zapojení dilatačního zařízení; toto 
se oceňuje cenou 548 93-0013 Vrtání kolejnic vrtačkou, d) směrovou a 
výškovou úpravu koleje před a za dilatačním zařízením; tyto náklady 
se oceňují cenami souboru cen 543 11- . . nebo 543 14- . . Směrové a 
výškové vyrovnání na pražcích dřevěných nebo betonových, e) 
demontáž koleje nebo dilatačního zařízení; toto se oceňuje jako 
rozebrání koleje cenami souboru cen 525 0 . - . 0 Rozebrání koleje 
stykované a bezstykové v ose nebo cenou 525 07-0011 Rozebrání 
koleje na mostech, f) odvoz demontovaných hmot; toto se oceňuje 
cenami souboru cen, 997 24-1 . . Doprava vybouraných hmot, 
konstrukcí nebo suti části B 02. 

VV Dodávka a montáž dilatačích zařízení za mostem přes Lučinu

VV typu: KVDZS49-1:20-d,V1-9971 (v úpravě pro DP Ostrava)
VV délka 13,635
VV pro posun kolejnic do 330 mm
VV kolejnice jazyková pohyblivá 49E1 8000 mm - úprava 
VV opracování pro tramvajové kolo
VV součástí dodávky jsou:

VV podkladnice svařované 170/30(27) s kluz. plochou vys.33 mm

VV opornicové opěrky svař.
VV klínové podkladnice 1:20

VV
pryž. podložky pod paty kolejnice v oblasti pevné jazyk. 
kolejnice

VV vrtule R1 D24x145-5.6 a R2 D24x160-5.6
VV koncové vrtání na 1 otvor
VV svěrky ŽS4, ŽS4 upravené a svěrky SD
VV součástí dodávky nejsou:
VV pražce dřevěné
VV PENEFOL pod podkladnice
VV 2 "tj. 2 páry" 2,000

36 M 60812810
pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 
2,6m I

kus 44,000 2 050,00 90 200,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 28314916 podložka PE pod podkladnici 360x160x2 kus 88,000 25,00 2 200,00
VV Podložka pod podkladnici v dilatačních zařízeních
VV není součásti dodávky dilat. zař. 
VV 44*2 88,000

38 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů

m2 160,200 187,00 29 957,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V 
cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání 
pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují 
cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se 
tryskání provádí. 

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) 2*(8m*4m)
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
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VV 160,20 160,200

39 K 985311112
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 160,200 1 058,00 169 491,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt 
v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami 
souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 
Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se 
oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr 
povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 
985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se 
oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch 
reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev 
svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) 2*(8m*4m)
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 160,20 160,200

40 K 985312132
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu 
kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm

m2 160,200 482,00 77 216,40 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se 
oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu. 

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) 2*(8m*4m)
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 160,20 160,200

41 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 2 mm

m2 160,200 393,00 62 958,60 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) 2*(8m*4m)
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 160,20 160,200

42 M 28411066R1
Kompozitní dílce-výměna ocelových plechů dilatačních 
spar

m2 36,800 8 170,00 300 656,00

VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 36,80 36,800

43 K 92694122R
Návěstidla a označovací zařízení  znamení na sloupku 
rychlostník nebo předzvěstník s jednou tabulkou (vzor. 
list ZT - 4 a - 5)

kus 4,000 3 700,00 14 800,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u celého souboru cen na 
zemní práce s rozhozením výkopu do 3 m, b) u znamení na - 
provedení ochranných nátěrů - osazení sloupků se zabetonováním 
nebo vysekáním otvorů pro osazení a zalití cementovou maltou, c) u 
označovacích zařízení na provedení nátěru, d) u ceny 926 92-5114 na - 
zemní práce v kolejovém loži s rozhozením výkopu do 3 m, - úprava 
kolejového lože v místě uložení, - nátěr námezníku. 

44 K R01
Odpojení a opětovné napojení odsávacích  bodů a 
kabelů ukolejnění

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

45 K R02 Vodivé propojení kolejnic, demontáž a zpětná montáž kus 8,000 850,00 6 800,00

46 K R5
Broušení temene hlavy kolejnice do požadovaného 
tvaru a rozměrů DPO

m 2 170,957 220,00 477 610,54

VV 1086,466 "kol.č.1" 1 086,466
VV 1084,491 "kol.č.2" 1 084,491
VV Součet 2 170,957

D 998 Přesun hmot 738 281,36

47 K 998243011
Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj 
kromě metra  jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost 
do 1 000 m

t 1 796,305 411,00 738 281,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro spodek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj s výjimkou 
metra se oceňuje cenami části A01 katalogu 824-1 Dráhy kolejové-
normální. 

D HSV Práce a dodávky HSV 111 671,28

D 2 Zakládání 5 915,52

64 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32mm

m3 6,240 948,00 5 915,52

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z 
lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 
náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru 
cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru 
cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem 
potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV zpětný zásyp ryhy trativodu v oblasti ZKPP u mostu
VV 12*2*0,26 6,240

D 4 Vodorovné konstrukce 39 034,20

48 K 457971112

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  bez připevnění 
k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním 
včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky 
geotextilie přes 3 do 7,5 m

m2 388,800 32,00 12 441,60 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a 
obchodní značky. 2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění 
perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 469 15-11 Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být 
uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná 
plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný technologický 
přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u 
pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %. 

VV 2*12*(8,50+7,7) 388,800

49 M 69311010
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 80kN/m

m2 234,600 59,00 13 841,40 CS ÚRS 2019 01

VV Pokládka výztužné geotextilie na zemní pláni v prostoru ZKPP

VV 2*12*8,50*1,15 "15% na přesahy" 234,600

50 M 6931101R geotextilie tkaná PES 300/50kN/m m2 212,520 60,00 12 751,20
VV Pokládka geotextilie na zemní pláni v prostoru v prostoru 
VV výstupní zastávky na délku trativodu
VV plochy geotextilie odečteny z grafického programu
VV AutoCad dle v.č. D.2.1.6
VV 2*12*7,7*1,15 "15% na přesahy" 212,520

D 997 Přesun sutě 66 721,56

51 K 997242511
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na 
vzdálenost do 5 km

t 3,960 750,00 2 970,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV rozebr. pražce ZKPP na skládku zhotovitele
VV 44*0,090 3,960

52 K 997242519

Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 39,600 20,00 792,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV 3,960*10   "celková vzdálenost 15 km" 39,600

53 K 997242521
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo 
kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km

t 122,383 1 020,00 124 830,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV doprava vyjmutých kolejnic z
VV výměny ojetých kolejnic v oblouku
VV 59,419 "výměna kolejnic" 59,419
VV 4*13,635*0,065 "staré dilatační zařízení a  přilehlé kolejnice" 3,545
VV doprava nových kolejnic z ÚD Martinov
VV pro výměnu ojetých kolejnic v oblouku
VV 59,419 59,419
VV Součet 122,383

54 K 997242529

Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo 
kolejových konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km

t 1 223,830 20,00 24 476,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV 10*122,383   "celková vzdálenost 15 km" 1 223,830

55 K 997242531
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním drobného 
kolejiva, na vzdálenost do 5 km

t 1,374 750,00 1 030,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV doprava pro výměnu upevňovadel upevňovadel 
VV z a do ÚD Martinov
VV 0,687*2 1,374

56 K 997242539

Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí  s 
naložením, složením a hrubým urovnáním drobného 
kolejiva, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km

t 13,740 20,00 274,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných 
konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat z 
jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV 10*0,687*2 "celková vzdálenost 15 km" 13,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 99701381R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného- dř. pražce kód odpadu 
170 204

t 3,960 3 000,00 11 880,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV dřečvěné pražce
VV nacenit jen v příp. nezájmu o odkup pražců
VV 44*0,090 3,960

58 K R2 Odkup výziskaných kolejí a kol. konstrukcí t 62,964 -1 500,00 -94 446,00
VV 59,419 "výměna kolejnic" 59,419
VV 4*13,635*0,065 "staré dilatační zařízení a  přilehlé kolejnice" 3,545
VV Součet 62,964

59 K R3 Odkup drobného kolejiva t 0,687 -1 000,00 -687,00
VV 0,687 0,687

60 K R6 Odkup dřevěných pražců kus 44,000 -100,00 -4 400,00
VV 44 44,000

D PSV Práce a dodávky PSV 25 295,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 295,80

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 160,200 31,50 5 046,30 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) 2*(8m*4m)
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 160,20 160,200

62 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 320,400 31,50 10 092,60 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

P
 Poznámka k položce:

plocha přechodové desky (odhad) (2*(8m*4m))*2nátěry
VV Tramvajový most ev. č. 2-002, most přes řeku Lučinu
VV 320,40 320,400

63 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,169 60 100,00 10 156,90 CS ÚRS 2019 01

VV
375,555555555556*0,00045 'Přepočtené koeficientem 
množství

0,169
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: IČ: IČ 61974757
Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 285 97 460
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DPO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DPO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 968 404,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 968 404,78 21,00% 1 253 365,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 221 769,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

SO 666 - Úpravy trakčního vedení

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant: DPO
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: DPO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 968 404,78

HSV - Práce a dodávky HSV 220 880,54

    1 - Zemní práce 60 560,36

    2 - Zakládání 112 278,66

    997 - Přesun sutě 32 874,29

    998 - Přesun hmot 15 167,23

PSV - Práce a dodávky PSV 851 008,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 293 990,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 557 018,24

M - Práce a dodávky M 4 779 516,00

    21-M - Elektromontáže 4 779 516,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 117 000,00

SO 666 - Úpravy trakčního vedení

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant: DPO
Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel: DPO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 968 404,78

D HSV Práce a dodávky HSV 220 880,54

D 1 Zemní práce 60 560,36

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 8,000 58,00 464,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, 
vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze 
použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. 
Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu 
se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich 
mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce 
travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů 
pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu. 

2 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 4,536 422,00 1 914,19 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se 
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; 
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv 
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny 
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV ((1,8*1,8*0,2)+ (1,8*2,4*0,2))*3 4,536 0

3 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z 
betonu prostého neprokládaného

m3 19,440 2 680,00 52 099,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 
betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo 
beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez 
vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při 
vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) 
na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 
když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 
a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, 
zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo 
předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné 
přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se 
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 
161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. 
Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se 
oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 
použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná 
objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 3*(1,8*1,8*2) 19,440 0

4 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 51,840 56,30 2 918,59
VV (1,8*2,4*4)*3 51,840

5 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 51,840 17,30 896,83
VV (1,8*2,4*4)*3 51,840

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4

m3 4,536 114,30 518,46

VV ((1,8*1,8*0,2)+ (1,8*2,4*0,2))*3 4,536

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,536 226,60 1 027,86
VV ((1,8*1,8*0,2)+ (1,8*2,4*0,2))*3 4,536

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,536 29,90 135,63
VV ((1,8*1,8*0,2)+ (1,8*2,4*0,2))*3 4,536

9 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 12,000 48,80 585,60 CS ÚRS 2018 02

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

SO 666 - Úpravy trakčního vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, 
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 
Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami 
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů 
pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-
2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 
práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV (2*2)*3 12,000

D 2 Zakládání 112 278,66

10 K 271532212
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1,944 930,00 1 807,92

VV (1,8*1,8*0,2)*3 1,944

11 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 
věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
30/37

m3 0,600 3 830,00 2 298,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před 
betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a 
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu 
základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření 
založení dříku opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě 
uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného 
založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u 
základu založeného na pilotách. 

0

VV 0,2*3 0,600 0

12 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1 m3 21,384 4 360,00 93 234,24
VV (1,8*1,8*2,2)*3 21,384

13 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 15,000 995,90 14 938,50 CS ÚRS 2018 02
VV 5*3 15,000

D 997 Přesun sutě 32 874,29

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 42,768 226,00 9 665,57 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV ((1,8*1,8*2)*3)*2,2 42,768

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 427,680 9,60 4 105,73 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV (((1,8*1,8*2)*3)*2,2) 42,768
VV 42,768*10 'Přepočtené koeficientem množství 427,680

16 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 42,768 126,00 5 388,77 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze 
použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky. 

VV ((1,8*1,8*2)*3)*2,2 42,768

17 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 42,768 260,00 11 119,68 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV ((1,8*1,8*2)*3)*2,2 42,768

18 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 9,979 260,00 2 594,54 CS ÚRS 2018 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV (((1,8*1,8*0,2)+ (1,8*2,4*0,2))*3)*2,2 9,979

D 998 Přesun hmot 15 167,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 59,247 256,00 15 167,23 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 
až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 
až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 851 008,24

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 293 990,00

20 K R003
Zajištění a odjištění trolejového vedení včetně materiálu 
- odpojení a opětovné připojení

kus 4,000 5 450,00 21 800,00

21 K R005
Montáž trakčního stožáru včetně dopravy a 
mechanizace potřebné pro osazení

kus 3,000 3 720,00 11 160,00

22 M R001
Stožár trakční typ C10 - žárově zinkovaný 10m, s 
protikorozní ochranou ve výšce 1,5m, vrcholový tah 
15,4kN, s uzavíracím nátěrem, včetně dopravy

kus 3,000 44 352,00 133 056,00

23 K R006 Demontáž a odvoz rušeného trakčního stožáru kus 3,000 2 598,00 7 794,00

24 K R007
Osazení provizorního stožáru na terén s dovozem a 
odvozem

kus 3,000 40 060,00 120 180,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 557 018,24

25 K 783306809
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 416,364 158,70 66 076,97 CS ÚRS 2019 01

VV ((2*3,14*0,15)*8,5)*52 416,364

26 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 416,364 131,10 54 585,32 CS ÚRS 2017 02

VV ((2*3,14*0,15)*8,5)*52 416,364

27 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 832,728 120,80 100 593,54 CS ÚRS 2017 02

VV (((2*3,14*0,15)*8,5)*2)*52 832,728

28 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 416,364 124,20 51 712,41 CS ÚRS 2017 02

VV ((2*3,14*0,15)*8,5)*52 416,364

29 K R009 Mechanizace pro nátěry trakčních stožárů h 260,000 1 092,50 284 050,00
VV 5*52 260,000

D M Práce a dodávky M 4 779 516,00

D 21-M Elektromontáže 4 779 516,00
30 K R01 Montáž páskovaného kardanu na stožár kus 164,000 267,00 43 788,00

31 M R02 Kardan páskovací  pro lano kus 120,000 1 864,00 223 680,00

32 M R03 Kardan páskovací pro sklolaminátový výložník kus 44,000 1 864,00 82 016,00

33 M 404452611 páska upínací  Bandimex 19 mm typ 206 m 300,000 45,00 13 500,00

34 M 404452612 spona upínací Bandimex 19mm typ 256 (bal. 100 kusů)
100 
kus

2,000 848,00 1 696,00

35 K 210030604 Montáž ramen izolovaných do D 83 mm délky do 8 m kus 44,000 2 621,00 115 324,00 CS ÚRS 2016 01

36 M R04
TRAM komplet - výložník sklolaminátový jednoduchý 
3,5m včetně uchycení na stožár jednoduchým 
vyvěšením

kus 32,000 9 768,00 312 576,00

37 M R05
TRAM komplet - výložník sklolaminátový jednoduchý 
7m včetně uchycení na stožár dvojitým vyvěšením

kus 11,000 10 315,00 113 465,00

38 M R06
TRAM komplet - výložník sklolaminátový jednoduchý 
8m včetně uchycení na stožár trojitým vyvěšením

kus 1,000 12 331,00 12 331,00

39 K RM02
Montáž minorokového delta závěsu s bočním držákem 
troleje na lano nebo na výložník

kus 78,000 3 858,00 300 924,00

40 M R07
TRAM komplet - minorokový delta závěs 3m s bočním 
držákem na výložník pr.55

kus 56,000 4 760,00 266 560,00

41 M R08
TRAM komplet - minorokový delta závěs 3m s bočním 
držákem na lano

kus 22,000 4 379,00 96 338,00

42 K R33 Montáž ukončení převěsového lana s izolátorem kus 60,000 1 254,00 75 240,00

43 M R09
TRAM komplet - izolované spojení lan smyčkovým 
izolátorem silikonovým 25kN

kus 30,000 1 073,00 32 190,00

44 M R092
TRAM komplet - izolované spojení lan smyčkovým 
izolátorem silikonovým 25kN a napínacím šroubem

kus 30,000 1 521,00 45 630,00

45 K 210030131 Montáž pevného kotvení Cu troleje do 150 mm2 kus 4,000 2 240,00 8 960,00

46 M R10 TRAM komplet - pevné kotvení trol. drátu 120mm2 kus 4,000 7 800,00 31 200,00

47 K 210030141
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, 
průmyslové dráhy a jeřáby  kotvení troleje Cu závažím 
včetně objímek a ochranného koše 1 x 1125 kp

kus 6,000 20 832,00 124 992,00 CS ÚRS 2019 01

48 M R11
Pohyblivé kotvení Cu 120 na kulatém stožáru s 
ochranným košem na tah 11,25kN - komlet

kus 4,000 62 698,00 250 792,00

49 M R12
Pohyblivé kotvení Cu 120 na kulatém stožáru s 
ochranným košem na tah 10kN - komplet

kus 2,000 61 733,00 123 466,00

50 K 210030312
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, 
průmyslové dráhy a jeřáby  křížení trolejí pro pantograf 
2 pevných trolejí

kus 8,000 1 243,00 9 944,00 CS ÚRS 2019 01

51 M R13 Výměnné pole na lano s kladkou kus 8,000 1 478,00 11 824,00

52 M R14 Kabelové propojení trolejí v křížení 120mm2 kus 4,000 3 494,00 13 976,00

53 K RM04 Montáž pevného bodu TRAM na výložníku kus 2,000 7 370,00 14 740,00

54 M R15 TRAM pevný bod na výložník kus 2,000 20 832,00 41 664,00
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55 K 210030482 Montáž děliče úsekového 750 V pro trakční vedení kus 2,000 6 552,00 13 104,00 CS ÚRS 2019 01

56 M R16
TRAM komplet - dělič na lano včetně vyvěšení - TRAM 
09-600/Ri120

kus 2,000 20 888,00 41 776,00

57 K 210030641 Montáž odpojovače s pákovým pohonem kus 5,000 10 909,00 54 545,00 CS ÚRS 2019 01

58 M R17
Odpojovač táhlový ruční pro napájecí bod na kulatý 
stožár

kus 4,000 43 064,00 172 256,00

59 M R18
Odpojovač táhlový ruční pro úsekové dělení na kulatý 
stožár

kus 1,000 51 072,00 51 072,00

60 K R38 Montáž PSP svodiče přepětí pro dělič kus 2,000 2 072,00 4 144,00

61 M R19
TRAM komplet - bleskojistka dvojitá se svodičem PSP 
pro TRAM včetně ukolejnění

kus 2,000 9 856,00 19 712,00

62 K R39 Montáž růžkové bleskojistky pro napájecí bod kus 4,000 2 408,00 9 632,00

63 M R20 TRAM komplet - růžková bleskojistka včetně ukolejnění kus 4,000 21 250,00 85 000,00

64 K R21 Montáž skříňky ukolejnění ke kolejnici kus 7,000 1 310,00 9 170,00

65 M R22 Skříňka připojení ukolejnění na kolejnici kus 7,000 3 987,00 27 909,00

66 K R23 Montáž ukolejnění kus 5,000 918,00 4 590,00

67 M R24 Ukolejňovací materiál na stožáru kus 5,000 2 117,00 10 585,00

68 K 741120105

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 50 až 70 
mm2

m 80,000 19,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 01

69 M 34142162 vodič silový s Cu jádrem 50mm2 m 80,000 208,00 16 640,00 CS ÚRS 2019 01

70 K R25 Montáž průrazky 125V kus 2,000 603,00 1 206,00

71 M R26 TRAM komplet - průrazka 125V kus 2,000 10 255,00 20 510,00

72 K 210030492 Proudové propojení trolejí kabelem Cu 185 mm2 kus 1,000 2 072,00 2 072,00

73 M R27 TRAM komplet - kabelové propojení trolejí na lano kus 1,000 2 408,00 2 408,00

74 K R28
Montáž kabelového propojení odpojovač - trolej na 
lano, pro 2 troleje

kus 6,000 2 681,00 16 086,00

75 M R29
TRAM komplet - kabelové propojení odpojovač - trolej 
na lano, pro 2 troleje, kabel CHBU 185mm2

kus 6,000 21 118,00 126 708,00

76 M R37
Kabelové propojky z volného napájecího vedení na 
odpojovač, CHBU 185mm2, včetně koncovek

kus 10,000 14 067,00 140 670,00

77 K 210030753 Montáž ocelových lan Pz průřezu 50 mm2 m 400,000 45,00 18 000,00

78 M R30 Ocelové pozinkované lano 50mm2 m 100,000 55,00 5 500,00

79 K 210030761 Montáž troleje Cu průřezu do 150 mm2 m 2 200,000 110,00 242 000,00

80 M R32 Trolejový drát Cu 120mm2 m 2 200,000 248,00 545 600,00

81 K R35 Montáž drobného trolejového materiálu kus 100,000 207,00 20 700,00

82 M R36 Drobný trolejový a pomocný materiál kus 100,000 353,00 35 300,00

83 M 999000000 ostatní materiál Kč 10 000,000 3,50 35 000,00

84 K R40
Montáž uchycení volného napájecího vedení na jeden 
stožár

kus 1,000 2 402,00 2 402,00

85 M R41 Páskovaný kozlík na kulatý stožár včetně uchycení kus 1,000 3 528,00 3 528,00

86 M R42
Sestava dvou smyčkových izolátorů s uchycením 
napájecího lana

kus 1,000 2 223,00 2 223,00

87 K R50 Montáž uchycení optického kabelu na vrchol stožáru kus 2,000 2 934,00 5 868,00

88 M R51 Držák průběžný pro optický kabel kus 2,000 1 098,00 2 196,00

89 M R52 Materiál pro uchycení držáku kus 2,000 334,00 668,00

90 K R100
Úpravy na stávajícím trolejovém vedení - četa 
pracovníků+vozidlo

hod 40,000 5 020,00 200 800,00

91 K R101 Demontáž trolejového vedení - četa pracovníků+vozidlo hod 80,000 5 020,00 401 600,00

92 K R102
Demontáž táhlových odpojovačů - četa 
pracovníků+vozidlo

hod 10,000 5 020,00 50 200,00

93 K R103
Demontáž a zpětná montáž zařízení veřejného 
osvětlení vyměňovaného stožáru

kus 1,000 9 800,00 9 800,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 117 000,00
94 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 100,000 650,00 65 000,00

95 K 0001
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - 
manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení

hod 80,000 650,00 52 000,00
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Zpracovatel: IČ: IČ 25361520
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

DIO - Dopravně inženýrské opatření 

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování  s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

N00 - Nepojmenované práce 50 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 50 000,00

DIO - Dopravně inženýrské opatření 

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování  s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D N00 Nepojmenované práce 50 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 50 000,00

1 K 0721R
Komplet dopravně inženýrských opatření po dobu 
výstavby

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

VV Komplet dopravně inženýrských opatření po dobu výstavby

VV Po dobu stavby bude zajištěna regulace silniční a pěší dopravy. 

VV
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné 
úpravy 

VV a regulaci dopravy  (i pěší) na staveništi a nezbytné značení

VV a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.

VV
Např. oplocení staveniště, zřízení pěších koridorů a s 
případnými

VV lávkami pro pěší, osvětlené pěších koridorů, atd.

VV Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných

VV požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
VV Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům
VV pro požární techniku, policie, záchranné služby
VV Přechodné dopravní značení - Hliníkové značky normální 

VV
velikosti (Půjčení značení, dovoz, montáž, údržba, demontáž, 
odvoz),

VV včetně dalších nutných opatření (úprava signálního plánu SSZ, 

VV osazení nového řadiče apod.)
VV Pevná cena 
VV 1 1,000

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

DIO - Dopravně inženýrské opatření 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik Ostrava a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 285 97 460
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520
Dopravní projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: IČ 25361520
Dopravní projektování spol. s r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 880,00 21,00% 43 444,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 324,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Hroší stavby Morava a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 880,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 206 880,00

    VRN2 - Příprava staveniště 206 880,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Projektant:
Dopravní 
projektování s.r.o.

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:
Dopravní 
projektování spol. 
s r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 880,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 206 880,00

D VRN2 Příprava staveniště 206 880,00

1 K 030001000

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro 
celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

  rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními 
komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších 
koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením 
staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na 
staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 
elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, 
rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek 
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 
zabezpečení stávajících IS proti poškození, 
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce 
investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch 
a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a 
zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na 
okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s 
tím související dopravní značení a zabezpečení 
pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované 
energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby 
až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 
stavby, včetně případné zimní údržby. Úhrnná částka 
musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a 
regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné 
značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu 
realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární 

  techniku, policie, záchranné služby.

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu 

 včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, 
oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami 
pro pěší, osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem 
na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické 
energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 
včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s 
odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské 
plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní 
ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní 
prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se 
záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 
plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. 
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v 
průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Úhrnná částka 
musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i 
pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup 

 k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
Pevná cena

VV
Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou 
stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - kol. křižovatka před 
vjezdem do terminálu Hranečník

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 012203000

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu 
provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby 
pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a 
vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování 
potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu. Zpracování 
geometrických plánů pro zřízení věcných břemen,  
včetně ověření odpovědným geodetem a katastrálním 

 úřadem
Pevná cena

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění 
stavebních prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně 
vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu. Zpracování 
geometrických plánů pro zřízení věcných břemen,  včetně ověření 

 odpovědným geodetem a katastrálním úřadem
Pevná cena

VV Geodetické práce, zajištění geometrického plánu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 01310300R

Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu 
nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport. 

  Provedeno před stavbou a po dokončení stavby 
Pevná cena

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

P

 Poznámka k položce:
Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí 
situovaných v okolí stavby - pasport. Provedeno před stavbou a po 

 dokončení stavby 
Pevná cena

VV
Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu 
nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254000

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného 
provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 
zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Výkresy a 
související písemnosti zhotovené stavbou, potřebné pro 
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem 

  odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 
požadovaném počtu paré dle SoD a předání v 
elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 
podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

  formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 
Pevná cena

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v 
rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 
odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Výkresy a 
související písemnosti zhotovené stavbou, potřebné pro evidenci 
pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, 
PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

 správce stavby.
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném 
počtu paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a 
uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

 otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) 
Pevná cena

VV
Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení 
stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013294000

Příprava výstavby -Výrobně technická dokumentace 
VTD.Dopracování podrobných prováděcích 
dokumentací (dokumentace pro pomocné práce, 
výrobně technické dokumentace a dokumentace 
výrobků dodávaných na stavbu) Součástí je předání 
dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 
paré dle SoD a předání v elektonické podobě (rozsah a 
uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném 

  (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .
Pevná cena

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Příprava výstavby -Výrobně technická dokumentace VTD.Dopracování 
podrobných prováděcích dokumentací (dokumentace pro pomocné 
práce, výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků 
dodávaných na stavbu) Součástí je předání dokumentace v tištěné 
podobě v požadovaném počtu paré dle SoD a předání v elektonické 
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

  uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .
Pevná cena

VV Příprava stavby - výrobně technická dokumentace VTD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 013294400R
Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu 
stavby před kolaudací

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

9 K 034503000

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o 
stavbě s textem dle vzoru objednatele (Billboard) 

  (dodávka, montáž, demontáž)
Pevná cena

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě s 

 textem dle vzoru objednatele (Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)
Pevná cena
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě 
s textem dle vzoru objednatele (Billboard) (dodávka, montáž, 
demontáž)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 043002000

Průběh výstavby - Náklady na průzkumy v rámci 
realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad 
rámec TKP, KZP). Např. zkoušky únosnosti sanací 

  SOO662, zpracování statického posudku SO666.
Pevná cena 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Průběh výstavby - Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - 
Zkoušení konstrukcí a prací (nad rámec TKP, KZP). Např. zkoušky 

  únosnosti sanací SOO662, zpracování statického posudku SO666.
Pevná cena 

VV
Průběh výstavby - náklady na průzkumy v rámci realizace 
stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 0430020R Zkoušky a ostatní měření km 2,038 10 000,00 20 380,00
VV (1086,466-66)/1000 "kol.č.1, odečet délky mostu" 1,020
VV (1084,491-66)/1000 "kol.č.2, odečet délky mostu" 1,018
VV Součet 2,038

12 K 04500200R

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby – v 
požadovaných dobách dle SoD zpráva o průběhu 
výstavby s fotodokumentací v tištěné i elektronické 
formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby 
v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu 

  dle SoD
Pevná cena 

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby – v požadovaných 
dobách dle SoD zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací v 
tištěné i elektronické formě +  závěrečná dokumentace po dokončení 

 stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu dle SoD
Pevná cena

VV Dokončení výstavby - Fotodokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 07110300R
Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při 
provádění inž.sítí a zábory

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Průběh výstavby - Poplatky správcům za výluky a odborný dozor při 

 provádění inž.sítí a zábory
Pevná cena

VV
Průběh výstavby - Poplatky správcům za výluky a odborný 
dozor při provádění inž.sítí a zábory

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 460010025

Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských 
sítí jejich správci, popřípadě provedení kopaných sond 

  pro ověření polohy a jejich hloubky pod terénem
Realizovaná stavba se dotkne 12 jednotlivých 

  inženýrských sítí (9 správců)
Pevná cena

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich 
správci, popřípadě provedení kopaných sond pro ověření polohy a 

 jejich hloubky pod terénem
Realizovaná stavba se dotkne 12 jednotlivých inženýrských sítí (9 

 správců)
Pevná cena

VV
Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí 
jejich správci, popřípadě provedení kopaných sond

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Příloha č. 2 SoD – Harmonogram výstavby 

 

Měsíce

Dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tramvajový svršek

demontáž KP a dilatačního zařízení

odkopy přechodových oblastí

sanace betonových ploch, výměna kompozitních dílců

KV přechodových oblastí, montáž KP, montáž dilatačního zařízení

výměna kolejnic, otáčení kolejnic

výměna drobného kolejiva

strojní podbití ASP, doplnění KL, úprava KL, prolití ŠL

svaření koleje do BK

úpravy stezek, moontáž pojistných úhelníků

dokončovací práce

Úpravy trakčního vedení

Zadavatel:
PLÁN PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN (Harmonogram)

Stavební

objekty

SO 666

Dopravní podnik Ostrava a.s.

"Zvyšování rychlosti na TT - úsek Tramv. zast. Důl Zárubek - 

kol. křižovatka před vjezdem do terminálu Hranečník"

2 DNY

SO 661

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - 

VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ, PŘIPRAVA ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ, DOVOZ 

MATERIÁLŮ

5 DNŮ

Z
 A

 H
 Á

 J
 E

 N
 Í
  
  
 V

 Ý
 L

 U
 K

 Y

K
 O

 N
 E

 C
  
  
 V

 Ý
 L

 U
 K

 Y

18 DNŮ

DOKONČOVACÍ 

PRÁCE - ÚKLID 

ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ, 

UVEDENÍ PLOCH DO 

PŮVODNÍHO STAVU
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Základní požadavky k zajištění BOZP 

pro veřejnou zakázku:  „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“ 

zadávanou zadavatelem:   Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757 

Dodavatel:  

Hroší stavby Morava a.s. 
IČ: 285 97 460 
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 
 
tímto prohlašuje, že v rámci realizace výše uvedené zakázky bude dodržovat mimo jiné následující pravidla: 
 

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel  

a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 
dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí 
v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO): 
- podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO,  
- předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO.  

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost 
krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu 
s vnitřními předpisy DPO:  
 -   podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO 

- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas 
nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se 
jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou. 

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou v souladu 
s vnitřními předpisy DPO vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu určeného 
zaměstnance DPO, avšak musí: 
- ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost 

příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v 
objektu DPO a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost. 

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen 
na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání 
totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště. 
 

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DPO i při výjezdu 
z areálu DPO. 
 

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní 
strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako „návštěva“. 
 

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na základě ověření přítomnosti 
vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou. 
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h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu 
DPO, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do 
areálu DPO. 

II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO 

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby 
splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy,  

b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DPO, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),    

c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou 
na pracovištích DPO odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze 
v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní 
způsobilost podle § 2 písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění, 

d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DPO povinni 
dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních 
bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DPO), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání 
oprávněného zaměstnance DPO dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti 
alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou 
zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se 
zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny, 

e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných 
zaměstnanců DPO, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky 
nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na vyzvání 
ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Druhá smluvní strana je 
povinna osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby plnění smlouvy 
mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé 
smluvní strany dle uzavřené smlouvy, 

f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DPO 
oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to v případě, že uzavřenou 
smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo DPO na 
náhradu škody. 

 
V Olomouci  

 

 

Richard Tláskal, člen představenstva 
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Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

pro veřejnou zakázku:  „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“ 

zadávanou zadavatelem:   Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757 

 

Dodavatel:  

Hroší stavby Morava a.s.  
IČ: 285 97 460  
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
 
Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace z uzavírané smlouvy včetně příloh 
chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do této přílohy. O finální podobě 
této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené 
smlouvy. 

Dodavatel za své obchodní tajemství považuje: 

ŽÁDNÉ  

 
 

 
 

V Olomouci  

 

Richard Tláskal 

člen představenstva  
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Seznam techniků (technických útvarů)  

 
pro veřejnou zakázku:  „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“ 

zadávanou zadavatelem:   Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757 
 

Dodavatel:  

Hroší stavby Morava a.s. 
IČ: 285 97 460 
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující technici: 

A) Stavbyvedoucí:  
 

Titul, jméno a příjmení:  

Specifikace (název a datum vydání) 
osvědčení dle zákona č. č. 360/1992 Sb. 
(autorizační zákon): 

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby /č. / 

Praxe při řízení stavebních prací na pozici 
stavbyvedoucího [od – do, včetně 
uvedení zaměstnavatele a pracovní 
pozice]: 

Od 1982 do 1997 
ČD – inženýr dopravy 
 

Od 1997 do 2010 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – stavbyvedoucí - řízení staveb 

Od 2010 doposud 
Hroší stavby Morava a.s. – stavbyvedoucí - řízení stavebních prací na železničním svršku 
a spodku, celková koordinace stavby 

  

Vztah k dodavateli (zaměstnanec, 
poddodavatel, zaměstnanec 
poddodavatele apod.): 

zaměstnanec na HPP 
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B) Specialista na dopravní stavby:  
 

Titul, jméno a příjmení:  

Specifikace (název a datum vydání)  
osvědčení dle zákona č. č. 360/1992 Sb. 
(autorizační zákon): 

Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace kolejová doprava / č. / 

Praxe při řízení stavebních prací [od – do, 
včetně uvedení zaměstnavatele a 
pracovní pozice]: 

Od 2009 do 2012 SDS EXMOST spol. s.r.o. - výrobní technik 

Od 2012 do 2015 Že-Stav, s.r.o. - mistr řízení stavebních prací 

Od 2015 doposud Hroší stavby Morava a.s., stavbyvedoucí – řízení stavebních prací 

  

Vztah k dodavateli (zaměstnanec, 
poddodavatel, zaměstnanec 
poddodavatele apod.): 

zaměstnanec na HPP 

 
C) Specialista na technologická zařízení staveb:  
 

Titul, jméno a příjmení:  

Specifikace (název a datum vydání)  
osvědčení dle zákona č. č. 360/1992 Sb. 
(autorizační zákon): 

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb /č. / 

Praxe při řízení stavebních prací [od – do, 
včetně uvedení zaměstnavatele a 
pracovní pozice]: 

Od 2005 do 2012 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – vedoucí projektant 

Od 2012 doposud Prodin a.s.- specialista na Technolog. zařízeních, řízení stavebních prací 
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Vztah k dodavateli (zaměstnanec, 
poddodavatel, zaměstnanec 
poddodavatele apod.): 

zaměstnanec na dohodu o provedení práce, uveden ve Výpisu SKD / kopie smlouvy v příloze / 

 
D) Specialista na trakční vedení a silnoproud:  
 

Titul, jméno a příjmení:  

Specifikace (název a datum vydání)  
osvědčení o odborné způsobilosti 
odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 
Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů a Vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
pro pracovníky pro řízení činností 
prováděných dodavatelským způsobem 
na elektrickém zařízení do i nad 1 000 
V v objektech třídy A 

Oprávnění k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky el. zařízení – ze dne 15.2.2019 
 
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – ze dne 19.6.2018 

Specifikace (název a datum vydání)  
osvědčení o odborné způsobilosti dle 
Vyhlášky č. 100/1995 Sb., přičemž 
z daného osvědčení musí alespoň 
vyplývat, že taková osoba je pracovníkem 
pro činnosti na elektrickém zařízení na 
dráze tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 
písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b 
Vyhlášky č. 100/1995 Sb. 

Osvědčení o odborná způsobilosti k činnostem na UTZ - ze dne 19.6.2018 

Praxe zahrnující činnost na elektrických 
zařízeních [od – do, včetně uvedení 
zaměstnavatele a pracovní pozice]: 

Od 1993 do 1996 Secalo, a.s., elektromechanik 

Od 1996 do 1999 OSVČ vedoucí prací technolog.trakcí a silnoproud 
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Od 1999 do 2014 Trakce, a.s., vedoucí projektů trak.vedení a silnoproudu 

Od 2014 doposud Hroší stavby Morava a.s. - vedoucí práce na el. zařízeních 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec, 
poddodavatel, zaměstnanec 
poddodavatele apod.): 

zaměstnanec na HPP 

 
E) Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
 

Titul, jméno a příjmení:  

Specifikace (název a datum vydání)  
osvědčení o odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve 
smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb.: 

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP při práci 
Evidenční číslo:  
Datum vydání: 09. 11. 2017 

Praxe v oboru bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci [od – do, včetně uvedení 
zaměstnavatele a pracovní pozice]: 

Od 06/2012  
Zaměstnavatel a název pozice: SAFETY PRO s.r.o., koordinátor BOZP, specialista BOZP a 
PO, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

Vztah k dodavateli (zaměstnanec, 
poddodavatel, zaměstnanec 
poddodavatele apod.): 

poddodavatel 

 
 
 
V Olomouci 
 
 
 
Richard Tláskal, člen představenstva 

 




