
   

   
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 
Název zakázky: „Oprava trati v úseku Mostek – Horka 
u Staré Paky“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena:  Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
 na základě pověření č. 2883 ze dne 24. 3. 2020 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 
501 01 Hradec Králové  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S64005630020 
evidenční číslo zakázky: 64020114 
číslo jednací: 18375/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR 

a 

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnosti OTÚ Mostek-Horka“ 
se sídlem:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,  
   530 02 Pardubice 

Založená společníky: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441 
zastoupená:  Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
 (vedoucí společník) 
 
a 
 
HROCHOSTROJ a.s.  
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 3297 
Zastoupená:  Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva 
 (společník) 
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smlouvou o společnosti ze dne 15. 4. 2020 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: 19-2372690267/0100 
 
Korespondenční adresa:   
viz sídlo zhotovitele 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2020/1011/0520  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky“ bylo provedeno 
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho 
vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a 
jako její součást musí být čteny a vykládány:  
1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 3. 6. 2020.  
1.2 Dopis nabídky datovaný 18. 5. 2020. 
1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní 
podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č. j.: 93/2019-520-DOP/1 s účinností 
od 12. 4. 2019. 

1.4 Technická specifikace 
1.5 Výkresy a 
1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací. 
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 

Zvláštních technických podmínkách. 
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 
ustanovením Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.  
5.1 Neobsazeno. 
5.2 Neobsazeno.  

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 
7. Neobsazeno. 
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-
článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentací. 

12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení 
vlády č.133/2005 Sb. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 
15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti 
zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně 
geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK).  Nebude-li jednací řízení bez 
uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti 
zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude 
muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné 
úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 
[Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.  

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny 
přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 
 
SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60 

◦ pol. č. 4 kód 5905085055 - Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení 
"u", 

◦ pol. č. 5 kód 5905040070 - Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové 
rozdělení "u", 

◦ pol. č. 7 kód 5906015120 - Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený, 

◦ pol. č. 8 kód 5906025120 - Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné 
vystrojené, 

◦ pol. č. 9 kód 5906035120 - Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním 
KL pražce betonové příčné vystrojené, 

◦ pol. č. 13 kód 5907025120 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. 
S49 rozdělení "u", 

◦ pol. č. 14 kód 5907025420 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů 
a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u", 

◦ pol. č. 17 kód 5908010030 - Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49, 
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◦ pol. č. 18 kód 5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová 
podložka, 

◦ pol. č. 23 kód 5909032020 - Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové, 

◦ pol. č. 25 kód 5910020130 - Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49, 

◦ pol. č. 26 kód 5910035030 - Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49, 

◦ pol. č. 27 kód 5910040330 - Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 
osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u", 

◦ pol. č. 28 kód 5910040430 - Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u", 

◦ pol. č. 29 kód 5910045030 - Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami 
rozdělení pražců "u", 

◦ pol. č. 30 kód 5910136010 - Montáž pražcové kotvy v koleji, 
◦ pol. č. 33 kód 5912065210 - Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu 
konzolové, 
 

SO 01-10-01.1 - Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60 

◦ pol. č. 1 kód 5909030020 - Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové, 

SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60 

◦ pol. č. 19 kód 5914075120 - Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
geotextilie tl. 0,30 m, 

SO 01-12-01 - Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany 

◦ pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230, 
SO 01-12-02 - Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany 

◦ pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230, 
SO 01-13-04 - Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851 

◦ pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část 
vnější a vnitřní včetně závěrných zídek, 

SO 01-13-06 - Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505 

◦ pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část 
vnější a vnitřní včetně závěrných zídek. 
 

15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 
15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před 
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, 
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních 
prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt 
na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou 
kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným 
souhlasem. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného 
požadavku. 

15.4 Neobsazeno. 
15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 

dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností 
Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele 
je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek 
dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
pro další provádění Díla. 
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15.6 že uchazeč zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně, v 
případně zhoršených klimatických podmínek min. 12 hodin denně, včetně sobot a 
nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin. 
 

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. 
 

17. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice, které jsou součástí objektu OBJ - Materiál 
objednatele dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 
dodávky na zhotovení Díla.  
Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně 
dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP. 

Postup pro zajištění dodávky pražců a kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, 
který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů 
pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců a kolejnic potřebné pro 
zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců 
a kolejnic z dodavatelů pražců a kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází 
z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu. 

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný 
a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním 
zdrojům ve výši 50 000 000 Kč. Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace 
stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že 
Zhotovitel neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, 
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá 
s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném 
v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. 
 

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel 
a dvě vyhotovení Zhotovitel. 
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21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové dne 23. 7. 2020  V Pardubicích dne 20. 7. 2020 

 

 

 

………………………………………   ………………………………………. 

Ing. Lubor Hrubeš    Ing. Martin Kvirenc  
Správa železnic, státní organizace  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
ředitel Oblastního ředitelství   předseda představenstva  
Hradec Králové       

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Martin Varecha, MBA 
HROCHOSTROJ a.s. 
předseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
                                        
Kód:       64020114                           

Zakázka:     Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky  

                                        
Místo
: 

      Mostek - Horka u St. Paky          Datum:    12. 3. 2020   
                                        
Zadavatel
: 

    Správa železnic, státní 
organizace 

      Projektant:    Prodin, a.s. 

Uchazeč:                            Zpracovat
el: 

   Prodin, a.s. 
                                        

Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH 
[CZK] 

                                        

Náklady zakázky celkem                226 022 123,35 273 486 769,25 

 OBJ  Materiál objednatele 0,00 0,00 

 PS 01-
01-01 

 Zabezpečovací zařízení, km 67,60 - km 
75,60 905 430,00 1 095 570,30 

 SO 01-
10-01 

 Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60 105 252 735,46 127 355 809,91 

 SO 01-
10-01.1 

 Následná úprava koleje, km 67,60 - km 
75,60 4 292 032,98 5 193 359,91 

 SO 01-
11-01 

 Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60 60 956 681,10 73 757 584,13 

 SO 01-
12-01 

 Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany 178 367,42 215 824,58 

 SO 01-
12-02 

 Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany 178 367,42 215 824,58 

 SO 01-
13-01 

 Železniční přejezd P5242, ev.km 69,419 383 888,51 464 505,10 

 SO 01-
13-02 

 Železniční přejezd P5243, ev.km 69,854 333 610,62 403 668,85 

 SO 01-
13-03 

 Železniční přejezd P5245, ev.km 70,384 481 353,23 582 437,41 

 SO 01-
13-04 

 Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851 1 698 214,65 2 054 839,73 

 SO 01-
13-05 

 Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977 72 690,40 87 955,38 
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 SO 01-
13-06 

 Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505 2 104 902,78 2 546 932,36 

 SO 01-
14-01 

 Výstroj trati, km 67,60 - km 75,60 180 657,07 218 595,05 

 
SO 01-
20-01-
01-01 

 Železniční most v ev. km 70,207 3 705 982,68 4 484 239,04 

 SO 01-
20-02-01 

 Železniční most v ev. km 71,306 3 273 454,14 3 960 879,51 

 
SO 01-
20-03-
01-01 

 Železniční most v ev. km 72,874 2 584 189,68 3 126 869,51 

 SO 01-
20-04-01 

 Železniční most v ev. km 73,289 3 404 117,67 4 118 982,38 

 SO 01-
21-01-01 

 Propustek v km 68,024 1 168 681,42 1 414 104,52 

 SO 01-
21-02-01 

 Propustek v km 68,325 856 512,57 1 036 380,21 

 SO 01-
21-03-01 

 Propustek v km 68,970 764 293,51 924 795,15 

 SO 01-
21-04-01 

 Propustek v km 69,411 1 655 920,54 2 003 663,85 

 SO 01-
21-05-01 

 Propustek v km 72,253 1 191 354,50 1 441 538,95 

 SO 01-
21-06-01 

 Propustek v km 72,409 139 241,60 168 482,34 

 SO 01-
21-07-01 

 Propustek v km 74,358 5 926 251,37 7 170 764,16 

 SO 01-
21-08-01 

 Propustek v km 74,747 689 772,19 834 624,35 

 SO 01-
21-09-01 

 Propustek v km 74,846 1 128 504,39 1 365 490,31 

 SO 01-
21-10-01 

 Propustek v km 75,315 1 150 599,85 1 392 225,82 

 SO 01-
55-01 

 Úprava kabelové trasy, km 67,600-km 
75,600 12 545 476,00 15 180 025,96 

 SO 98-98  Všeobecný stavební objekt 8 818 839,60 10 670 795,92 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako 
delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu smlouvy a příp. dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 
 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 
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Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 
 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

Pirell s.r.o., Husova 690, Parník,  
560 02 Česká Třebová; IČO: 
05938406 

SO 01-10-01 Železniční svršek: 
Odtavovací stykové svařování 

0,47 

REKOP s.r.o., Průmyslová 
1895/1, Předměstí, 568 02 
Svitavy; IČO: 27499499 

SO 01-11-01 Železniční spodek:  
Práce na J žlabech 

4,06 

Š U M B O R, spol. s r.o., 
Škroupova 957/4, 500 02 
Hradec Králové; IČO: 62024329 

Odpadové hospodářství 
Poplatky za uložení odpadu  

7,65 

ENRETA s.r.o., Pardubická 219, 
533 52 Srch; IČO: 62065751 

Odpadové hospodářství 
Poplatky za uložení odpadu 

0,11 

LETS DZ s.r.o., 5. Května 1378, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou; 
IČO: 06569030 

SO 98-98 Všeobecný stavební 
objekt: 

Provozní vlivy Výluka silničního 
provozu se zajištěním objížďky 

 

0,05 

GON Hradec Králové, a.s., 
Zemědělská 897/5, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové; IČO: 25275666 

Geodetické práce na stavbě 1,14 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Harmonogram postupu prací 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 
1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 

údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o 
zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 
2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 
2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo. 

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 
osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 
3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele 
bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 
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3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 
4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu  GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 
ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

Smlouva o společnosti 

 

Neuveřejňuje se 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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