

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,
na základě pověření č. 2883 ze dne 24. 3. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S64005630020

evidenční číslo zakázky: 64020114

číslo jednací: 18375/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

a

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnosti OTÚ Mostek-Horka“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 15. 4. 2020

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, číslo účtu: 19-2372690267/0100

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2020/1011/0520**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 3. 6. 2020.
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 18. 5. 2020.
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č. j.: 93/2019-520-DOP/1 s účinností od 12. 4. 2019.
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 Neobsazeno.
 - 5.2 Neobsazeno.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Neobsazeno.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekce] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacím řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatel a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.
 - 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60

- pol. č. 4 kód 5905085055 - Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u",
- pol. č. 5 kód 5905040070 - Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "u",
- pol. č. 7 kód 5906015120 - Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený,
- pol. č. 8 kód 5906025120 - Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené,
- pol. č. 9 kód 5906035120 - Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené,
- pol. č. 13 kód 5907025120 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u",
- pol. č. 14 kód 5907025420 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u",
- pol. č. 17 kód 5908010030 - Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49,

- pol. č. 18 kód 5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka,
- pol. č. 23 kód 5909032020 - Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové,
- pol. č. 25 kód 5910020130 - Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49,
- pol. č. 26 kód 5910035030 - Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49,
- pol. č. 27 kód 5910040330 - Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u",
- pol. č. 28 kód 5910040430 - Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u",
- pol. č. 29 kód 5910045030 - Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u",
- pol. č. 30 kód 5910136010 - Montáž pražcové kotvy v koleji,
- pol. č. 33 kód 5912065210 - Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové,

SO 01-10-01.1 - Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60

- pol. č. 1 kód 5909030020 - Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové,

SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60

- pol. č. 19 kód 5914075120 - Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m,

SO 01-12-01 - Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany

- pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230,

SO 01-12-02 - Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany

- pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230,

SO 01-13-04 - Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851

- pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek,

SO 01-13-06 - Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505

- pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.

15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

15.4 Neobsazeno.

15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 15.6 že uchazeč zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně, v případě zhoršených klimatických podmínek min. 12 hodin denně, včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice, které jsou součástí objektu OBJ - Materiál objednatel dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.
Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.
Postup pro zajištění dodávky pražců a kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.
Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatel jednotlivé dodávky pražců a kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců a kolejnic z dodavatelů pražců a kolejnic na Objednatel. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatel na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 50 000 000 Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatel tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatel jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 23. 7. 2020

V Pardubicích dne 20. 7. 2020

.....

Ing. Lubor Hrubeš

Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....

Ing. Martin Kvirenc

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....

Ing. Martin Varecha, MBA

HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Kód: 64020114

Zakázka: Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky

Místo : Mostek - Horka u St. Paky

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel : Správa železnic, státní organizace

Projektant: Prodin, a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: Prodin, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady zakázky celkem		226 022 123,35	273 486 769,25
OBJ	Materiál objednatele	0,00	0,00
PS 01-01-01	Zabezpečovací zařízení, km 67,60 - km 75,60	905 430,00	1 095 570,30
SO 01-10-01	Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60	105 252 735,46	127 355 809,91
SO 01-10-01.1	Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60	4 292 032,98	5 193 359,91
SO 01-11-01	Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60	60 956 681,10	73 757 584,13
SO 01-12-01	Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany	178 367,42	215 824,58
SO 01-12-02	Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany	178 367,42	215 824,58
SO 01-13-01	Železniční přejezd P5242, ev.km 69,419	383 888,51	464 505,10
SO 01-13-02	Železniční přejezd P5243, ev.km 69,854	333 610,62	403 668,85
SO 01-13-03	Železniční přejezd P5245, ev.km 70,384	481 353,23	582 437,41
SO 01-13-04	Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851	1 698 214,65	2 054 839,73
SO 01-13-05	Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977	72 690,40	87 955,38

SO 01-13-06	Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505	2 104 902,78	2 546 932,36
SO 01-14-01	Výstroj trati, km 67,60 - km 75,60	180 657,07	218 595,05
SO 01-20-01-01-01	Železniční most v ev. km 70,207	3 705 982,68	4 484 239,04
SO 01-20-02-01	Železniční most v ev. km 71,306	3 273 454,14	3 960 879,51
SO 01-20-03-01-01	Železniční most v ev. km 72,874	2 584 189,68	3 126 869,51
SO 01-20-04-01	Železniční most v ev. km 73,289	3 404 117,67	4 118 982,38
SO 01-21-01-01	Propustek v km 68,024	1 168 681,42	1 414 104,52
SO 01-21-02-01	Propustek v km 68,325	856 512,57	1 036 380,21
SO 01-21-03-01	Propustek v km 68,970	764 293,51	924 795,15
SO 01-21-04-01	Propustek v km 69,411	1 655 920,54	2 003 663,85
SO 01-21-05-01	Propustek v km 72,253	1 191 354,50	1 441 538,95
SO 01-21-06-01	Propustek v km 72,409	139 241,60	168 482,34
SO 01-21-07-01	Propustek v km 74,358	5 926 251,37	7 170 764,16
SO 01-21-08-01	Propustek v km 74,747	689 772,19	834 624,35
SO 01-21-09-01	Propustek v km 74,846	1 128 504,39	1 365 490,31
SO 01-21-10-01	Propustek v km 75,315	1 150 599,85	1 392 225,82
SO 01-55-01	Úprava kabelové trasy, km 67,600-km 75,600	12 545 476,00	15 180 025,96
SO 98-98	Všeobecný stavební objekt	8 818 839,60	10 670 795,92

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu smlouvy a příp. dodatků)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx

Telefon | xxx

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová; IČO: 05938406	SO 01-10-01 Železniční svršek: Odtavovací stykové svařování	0,47
REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy; IČO: 27499499	SO 01-11-01 Železniční spodek: Práce na J žlabech	4,06
Š U M B O R, spol. s r.o., Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové; IČO: 62024329	Odpadové hospodářství Poplatky za uložení odpadu	7,65
ENRETA s.r.o., Pardubická 219, 533 52 Srch; IČO: 62065751	Odpadové hospodářství Poplatky za uložení odpadu	0,11
LETS DZ s.r.o., 5. Května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; IČO: 06569030	SO 98-98 Všeobecný stavební objekt: Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	0,05
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČO: 25275666	Geodetické práce na stavbě	1,14

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram stavby:		2021																												
„Oprava traťi v úseku Mostek - Horka u Staré Paky“		Přípravné práce - 30 dní				Realizace stavby - 80 dní nepřetržitě 7.9. až 25. 11. 2020																DSPA, geodet. zaměření skuteč. provedení - 6 měsíců				Následná úprava GPK				
PS,SO	Název objektu	VIII				IX				X				XI				XII				I až IV				V				
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					19	20	21	22
Stavební objekty a provozní soubory																														
PS 01-01-01	Zabezpečovací zařízení, km 67,60 - km 75,60																													
SO 01-10-01	Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60																													
SO 01-10-01.1	Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60																													
SO 01-11-01	Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60																													
SO 01-12-01	Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany																													
SO 01-12-02	Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany																													
SO 01-13-01	Železniční přejezd P5242, ev.km 69,419																													
SO 01-13-02	Železniční přejezd P5243, ev.km 69,854																													
SO 01-13-03	Železniční přejezd P5245, ev.km 70,384																													
SO 01-13-04	Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851																													
SO 01-13-05	Železniční přejezd P5249, ev.km 73,977																													
SO 01-13-06	Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505																													
SO 01-14-01	Výstroj traťi, km 67,60 - km 75,60																													
SO 01-20-01-01-0	Železniční most v ev. km 70,207																													
SO 01-20-02-01	Železniční most v ev. km 71,306																													
SO 01-20-03-01-0	Železniční most v ev. km 72,874																													
SO 01-20-04-01	Železniční most v ev. km 73,289																													
SO 01-21-01-01	Propustek v km 68,024																													
SO 01-21-02-01	Propustek v km 68,325																													
SO 01-21-03-01	Propustek v km 68,970																													
SO 01-21-04-01	Propustek v km 69,411																													
SO 01-21-05-01	Propustek v km 72,253																													
SO 01-21-06-01	Propustek v km 72,409																													
SO 01-21-07-01	Propustek v km 74,358																													
SO 01-21-08-01	Propustek v km 74,747																													
SO 01-21-09-01	Propustek v km 74,846																													
SO 01-21-10-01	Propustek v km 75,315																													
SO 01-55-01	Úprava kabelové trasy, km 67,600-km 75,600																													
Všeobecný objekt																														
SO 98-98	Všeobecný objekt																													

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Smlouva o společnosti

Neuveřejňuje se

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 965141

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22b10ee0-254a-41fc-90a1-292254b19016

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2020 11:00:02



9aae3dbc-729e-4f9c-879d-e24e7a55048b