
Smlouva o výkonu technického dozoru investora 
č. 20/600/0290 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), Smlouva níže uvedeného Znění 
na akci 

„Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP pro stavební akci S názvem 
Stavební úpravy v objektu Celníhoˇúřadu pro Pardubický kraj, 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelka odboru 13 Hospodářské Správy 

Generálního ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního 
ředitelství cel, č. j. 16339/2020-900000-l 1, Ze dne 18. 3. 2020 

IČ: 71214011 
DIČz CZ71214011 (neni plátce DPH) 
hnnkøvni Spøjøniz 
č. ú.: 
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

(dále jen ,,Objednatel” nebo ,,Investor“)

a 

2. Zhotovitel: HP Europe, s.r.o. 
se sídlem: Lidická 1102, 563 01 Lanškroun 
zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského Soudu V Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 37565. 
zastoupená: - jednatelem Společnosti 
IČ; 05307058 
DIČ; není pıáıøć DPH 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Adresa pro doručování korespondence:  Homí Třešňovec 198, 

563 01 Lanškroun 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále též jako ,,smluvní strany“ nebo každý samostatně jako ,,smluvní 
strana“. 

l.l Smluvní Strany prohlašují, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a zavazují se neprodleně 
oznámit změnu v těchto údajích druhé straně. V případě, že některá ze smluvních stran tak 
včas neučiní, uhradí druhé straně případnou škodu, která jí tímto prokazatelně vznikne.
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Objednatel prohlašuje, že dne 16. 07. 2020 uzavřel jako objednatel se společností AGILE 
spol. S r.o. (IČ: 15030741) jako zhotovitelem (dále jako „Zhotovitel díla”) smlouvu o dílo 
(dále jako „Smlouva o dilo”), jejímž předmětem je Zejména povimıost Zhotovitele díla 
provést Stavební práce spojené S r S avy v objektu 
Celního úřadu pro Pardubický kraj,

 na pozemku p. č. st. k. ú. 

øbflø na zákıaáè ROZHODNUTÍ - Sıflvøhnihø pøvøıeni wáanćhø 
Odborem výstavby Městského úřadu V České Třebové pod č. j.: 

MUCT/6240/2019/VYS/JMK/STP/5-4, ze dne 24. 04. 2019, které nabylo právní moci dne 
10. 05. 2019. Kopie Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odbomě způsobilý k zajištění předmětu 
této Smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
S touto odbomostí spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem 
díla, dokumentací S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem plnění dle této Smlouvy je výkon technického dozoru investora 
(objednatele) dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále výkon koordinátora bezpečnosti a 
ochrany Zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném a 
účinném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů p

v objektu Celního úřadu pro Pardubický kraj, 
(dále jen souhrnně jako „předmět smlouvy“ nebo samostatně 

jako „jednotlivé části předmětu Smlouvy“). 

Zhotovitel Se vrámci výkonu technického dozoru investora (objednatele) zavazuje 
provádět zejména níže uvedené čirmosti: 

a) Seznámení se S podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektem, S obsahem smlouvy O dílo a s obsahem Stavebního povolení, 

b) odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, 

c) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace stavby, 

d) průběžná kontrola projektové dokumentace, upozomění na případné vady projektu a 
spolupráce s proj ektantem a technickým zástupcem objednatele na jejich odstranění, 

e) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
evidence dokumentace dokončených částí Stavby včetně fotodokumentace, 

Í) organizace pravidelných kontrolních dnů stavby (lx týdně, případně dle aktuální 
potřeby), včetně vypracování zápisu z kontrolního dne stavby, 

g) zdůvodňování víceprací - méněprací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací (S 
výkazem výměr), 

h) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby, 
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i) bezodkladné informování objednatele o Všech závažných okolnostech, které se 

vyskytnou V průběhu Stavby, 

j) kontrola Věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve sınlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi, 

k) kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací 
S vazbou na skutečně prováděné práce, 

1) kontrola těch částí dodávek, které budou V dalším postupu zakıyté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

m) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícíıni autorský dohled při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

n) spolupráce S projektantem a zhotoviteleın díla při provádění nebo navrhování opatření 

na odstranění případných závad projektu, 

o) sledování, jestli zhotovitel díla provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich Výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.), 

p) Sledování a kontrola kvality prováděných prací, 

q) provádění průběžné fotodokumentace průběhu stavby, 

r) sledování Vedení stavebního a montážního deníku V souladu S podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo, 

S) uplatňování námětů, směřujících kzhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby, 

t) hlášení archeologických nálezů při realizaci Stavby, 

u) spolupráce S pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení Stavby živelnýıni událostmi, 

v) kontrola čistoty a pořádku na stavbě a V přilehlých plochách a komunikacích, 

w) kontrola postupu prací podle časového plánu Stavby a podle příslušných ustanovení 
sınlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele díla na nedodržení termínů, Včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

X) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí V průběhu Stavby, 

y) V průběhu stavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 

Z) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast najednání 
O odevzdání a převzetí, 

aa) kontrola dokladů, které doloží zhotovitel díla k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
Včetně revizních zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci, 

bb) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla V dohodnutých 
tennínech dle sınlouvy o dílo, 

cc) účast na předání a převzetí dokončených dodávek díla za účasti investora (objednatele), 
jejich uvedení do provozu a předání objednateli, 

dd) aktivní účast na kolaudačním řízení stavby, 

ee) kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu 

zhotovitelem díla.

3



Zhotovitel se V rámci výkonu koordinátora bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na 
staveništi zavazuje provádět níže uvedené činnosti: 

21) 

b) 

C) 

01) 

6) 

Í) 

g) 

h) 

i) 

J) 

k) 

1) 

m) 
H) 

0) 

P) 

q) 

r) 

S) 

I) 

spolupráce S proj ektantem, zpracovatelem projektové dokumentace, 

zpracování plánu bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnýıni a 
potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci, 
návrh vhodných opatření BOZP, 
zpracování přehledu právních předpisů z oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě, 
zpracování přehledu rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby, 
zpracování informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby, 

zpracování podnětů a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, 
která jsou Z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací při realizaci stavby, 
poskytování odbomých konzultací a doporučení týkajících se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného kprovedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

zabezpečení, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním 
podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované 
vpodrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Zpracování plánu BOZP a jeho předložení zástupci investora (objednatele), 
odpovědnost za to, že plán BOZP bude V jednom paré neustále k dispozici na stavbě, 
zajištění oznámení O zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti 
práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli díla, 
koordinace spolupráce se zhotovitelem díla při přijímaní opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby, 

zajištění dohledu nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby, 
spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
a postupů při realizaci stavby, 
infomiování zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací, 
upozornění zhotovitele stavby a zástupce investora (objednatele) na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžadování 
Zjednání nápravy, a to vždy v písemné fonně, 
provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně schvalování 
návrhů zhotovitele stavby na jejich odstranění a dohled nad jejich odstraněním, 

kontrola, zda zhotovitelé díla dodržují plán BOZP, případně projednání opatření a 
termínů nápravy u zjištěných nedostatků, úprava plánu BOZP dle skutečnosti, 
sledování prováděných prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků 
BOZP, upozorňování na nedostatky a tlak na jejich odstranění, 
kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vj ezdů na staveniště, aby byl 
zamezen přístup nepovolaným osobám, 
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u) na vyžádání zhotovitele díla poskytování konzultací zhotovitelem díla navrhovaných 
technických řešení nebo opatření ve vazbě k problematice BOZP, 

V) účast na kontrolních prohlídkách Stavby, 

W) účast na kontrolních dnech při realizaci stavby, 

X) úzká spolupráce se zástupcem investora (objednatele), 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je oprávněn měnit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky pouze s objednatelem. 

Zhotovitel je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy osobně. 

Zhotovitel se zavazuje řídit se písemnýıni a ústními pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
kdykoliv V průběhu realizace stavby povinen upozomit objednatele na nevhodnost jeho 

pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů objednatele s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, stavebním povolením, smlouvou o dílo se zhotovitelem díla nebo jiným 
souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 
vznikla V důsledku porušení povinností stanovených V tomto odstavci. 

Zhotovitel bez souhlasu objednatele nebude rozhodovat o jakékoliv finanční a ınateriálové 
změně včetně postupu prací mající vliv na změnu ceny dila za stavební práce dle smlouvy 
o dílo se zhotovitelem díla. 

Zhotovitel se zavazuje doporučit objednateli převzetí díla pouze V případě, že toto dílo 
bude provedeno zhotovitelem díla řádně a V souladu Se sınlouvou O dílo. Zhotovitel je 
povinen připojit na písemný protokol o předání a převzetí díla své vyjádření, zda ıná 
k převzetí díla objednatelem připomínky a tyto blíže specifikovat. 

Zhotovitel se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize V souvislosti s přípravou a 

realizací stavby mimo sjednanou cenu dle této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou V této sınlouvč. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnéınu 
plnění povimiostí zhotovitele Z této smlouvy vyplývajících. 

IV. 
Místo a doba plnění předmětu Smlouvy 

I\'/Iístem výkonu čimiosti zhotovitele je budova Celního úřadu pro Pardubický kraj, 

Doba trvání činností dle předmětu této Smlouvy je vázána dobou realizace stavby dle 
smlouvy O dílo (5 měsíců od data předání a převzetí staveniště zhotovitelem díla). 

Předpokládaná doba trvání činností dle této smlouvy činí 7 kalendářních měsíců. 
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Smluvníıni stranami bylo ujednáno, že zhotovitel zahájí provádění předmětu sınlouvy 14 
kalendářních dnů před tennínem předání a převzetí staveniště zhotoviteleın díla. 

Výkon čimıostí zhotovitele dle předmětu sınlouvy bude ukončen nabytíın právní moci 
kolaudačního souhlasu, případně převzetíın poslední vady nebo nedodělku Stavby 
objednateleın a předáním kompletní dokumentace O průběhu Stavby a dalších souvisejících 
dokumentů objednateli. 

V případě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby mezi zhotovitelem díla a investorem 
(objednatelem) uvedené v čl. IV. Odst. 4.2 této sınlouvy, dojde i prodloužení doby potřebné 
pro výkon čimiostí dle předmětu této smlouvy, a to fomıou dodatku k této sınlouvě. 

Vyvstanou-li v průběhu plnění předmětu sınlouvy zhotoviteleın skryté překážky, které nemohl 
obj ednatel ani Zhotovitel předjímat, zavazují se obě sınluvní strany, že dohodnou 
prostřednictvím dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek. 

V. 
Cena za předmět smlouvy 

Cena pro jednotlivé části předmětu smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele. 
Výše této ceny vychází Z Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a je stanovena na 
základě předpokládaných investičních nákladů Stavby. Investičníıni náklady se rozumí 
cena za provedení stavby dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 
díla. Investiční náklady stavby dle smlouvy O dílo mezi objednateleın a zhotovitelem díla 
činí 12.591.206 Kč bez DPH, tj. 15.235.359,26 Kč vč. DPH. 

Cena jednotlivých částí předmětu Smlouvy a cena celková: 

a) Výkon technického dozoru investora dle čl. II. Odst. 2.2 smlouvy: 
Cena bez DPH: 191.000,- Kč 
DPH ve výši 21%: 40.110,- Kč 
Cena vč. DPH: 231.110,- Kč 

b) Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle čl. II. 

Odst. 2.3 Smlouvy: 

Cena bez DPH: 40.000,- Kč 
DPH ve výši 21%: 8.400,- Kč 
Cena vč. DPH: 48.400,- Kč 

c) Celková cena za jednotlivé části dle čl. II. odst. 2.2 a 2.3 předmětu smlouvy: 
Cena bez DPH: 231.000,- Kč 
DPH ve výši 21%: 48.510,- Kč 
Cena vč. DPH: 279.510,- Kč 

Cena za předmět smlouvy zahmuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při plnění 
předmětu Sınlouvy.
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5.3 Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení č. j. 

27655/2020-900000-134.3 a této ceně odpovídá. 

5.4 Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny za jednotlivé části předmětu smlouvy uvedené v čl. II. 
odst. 2.2 a 2.3 pouze v případě Zvýšení investičních nákladů stavby dle uzavřené smlouvy o 

dílo na provedení stavby v souvislosti S dalšími požadavky investora (objednatele) nad rámec 

smlouvy o dílo, stejně tak objednatel má nárok na snížení ceny za jednotlivé části předmětu 
sınlouvy dle čl. II. Odst. 2.2 a 2.3 v případě snížení investičních nákladů stavby dle uzavřené 

smlouvy o dílo na provedení stavby. Uvedené zvýšení ceny nebo snížení ceny za jednotlivé 

části předmětu sınlouvy je možné pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě 
podepsaném oprávněnýıni osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy. 

5.5 Sjednaná smluvní cena za předmět sınlouvy v odst. 2 tohoto článku zahrnuje veškeré 

profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedené celého předmětu smlouvy 
v rozsahu čl. II. 

5.6 Součástí ceny za předmět sınlouvy jsou veškeré práce a dodávky a další náklady nezbytné 
pro řádné a úplné splnění předmětu smlouvy. 

5.7 Smluvní Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této Sınlouvy ke změně zákonné 
Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této sınlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účirınosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5.8 V případě, že čimıosti dle čl. II. odst. 2.2 této smlouvy budou vykonávány pouze část 
kalendářního měsíce a po Zbytek kalendářního měsíce nebudou prováděny z důvodů na 
straně objednatele vůbec. má zhotovitel za tento měsíc nárok na poměmou část sjednané 
úplaty za dobu, kdy byl výkon činností zhotovitelem prováděn. Za důvody na straně 
objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem díla. Tento odstavec se netýká 

činností uvedených čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

5.9 V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebudou činnosti dle čl. II. odst. 2.2 této 

smlouvy vykonávány vůbec, nevzniká nárok na zaplacení ceny za příslušný kalendářní 
měsíc. Tento odstavec se netýká činností uvedených čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

5.10 Ke dni uzavření této smlouvy není Zhotovitel plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb.. o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“). Pokud se zhotovitel stane v průběhu plnění této smlouvy plátcem daně dle 
zákona O dani Z přidané hodnoty, zavazuje se nejpozději do tří (3) pracovních dnů oznámit 
tuto skutečnost písemně Objednateli (datovou schránkou) a obě Smluvní Strany se zavazují 
bezodkladně uzavřít dodatek k této smlouvě S uvedením „DIČ“ zhotovitele. 

5.1 l Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a V souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad.
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VI. 
Platební podmínky 

6.1 Smluvními stranami bylo ujednáno, že fakturace za plnění dle předmětu sınlouvy bude 
zhotovitelem prováděna měsíčně, a to poměmou částkou Z dohodnuté celkové ceny plnění 
uvedené V čl. V. odst. 5.2 této smlouvy. Poměrnou částkou se rozumí přibližně podíl 
celkové ceny plnění uvedené V čl. V. odst. 5.2 a předpokládané doby trvání činností dle 
předmětu této smlouvy V rozsahu 7 měsíců. Faktura bude doručena na adresu uvedenou 
V záhlaví této Smlouvy u objednatele nebo do datové schránky s následujícími parametry: 
ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 

6.2 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, 
podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o 
obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. 

6.3 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána V délce třiceti (3 0) dnů od 
doručení faktury obj ednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená ve druhém odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje 
i v případě jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní pokuty. 

6.4 Obj ednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, 
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li V souladu s příslušnými právními předpisy, 
nebo není-li uveden odkaz na tuto smlouvu. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) dnů 
počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

6.5 Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem odepsání příslušné částky 
Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktur bude provedena 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden V článku I. této 
smlouvy. 

6.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

6.7 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve sınyslu ust. § l09a zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.8 Smluvní strany si ujednaly, že záloha na úhradu ceny za předmět smlouvy nebude 
zhotoviteli poskytnuta. 

6.9 Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu Smlouvy, neboť tyto náklady jsou již zahmuty v ceně předmětu sınlouvy. 

6.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu sınlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složkou státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006
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Sb., (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. 
R 1 - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programů při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a 

kprovozováni informačního systému programového financování) a S touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla 

V důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele. 

VII. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy 

Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedeni předmětu smlouvy. Zejména pak: 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr 
a dokladové části, 

- předpokládaný rozpočet Stavby, 
- kopii RQZHODNUTÍ - stavebního povolení vydaného Odboreın výstavby Městského 

úřadu V Ceské Třebové pod č. j.: MUCT/6240/2019/VYS/JMIQSTP/5-4, ze dne 24. 04. 
2019, které nabylo právní moci dne IO. 05. 2019, 

- smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně cenové nabídky. 

Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté. 

Na přechod odpovědnosti za škodu na věcech určených k provedení předmětu smlouvy se 
přiměřeně vztahuje § 2598 OZ. 

VIII. 
Provedení předmětu smlouvy a Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, 
právním předpisům a technickým normám Ceské republiky. 

Zhotovitel je povinen postupovat v provádění předmětu smlouvy dle pokynů objednatele a 
S odbomou péčí. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy dnem, kdy nabude právní moci 
kolaudační souhlas stavby, případně převzetím poslední vady nebo nedodělku stavby 
obj ednatelem uvedeného v předávacím protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem díla. 

Rádným provedením předmětu smlouvy se rozumí provedení předmětu Smlouvy bez vad. 

V případě, že v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy zhotovitelem vznikne 
objednateli škoda, řídí se odpovědnost za škodu příslušnými ustanoveními OZ a dalších 
obecně závazných právních předpisů S tím, že náhradu škody uhradí Zhotovitel 
bezhotovostním převodem, a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování náhrady škody. 
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IX. 
Pojištění 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude ınít účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení Škody V souvislosti S výkonem předmětné Smluvní 
činnosti S jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2.000.000 Kč, kterou 
kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

9.2 V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli 
originál nebo ověřenou kopii dokladu O uzavření nové pojistné Smlouvy, případně jejího 
dodatku. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události Související S poskytováním plnění 
dle této sınlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

X. 
Smluvní sankce 

10.1 Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce. 

10.2 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně 
sjednanýın sınluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

10.3 Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv Z povinností uvedených v č. II odst. 2.2 nebo odst. 2.3 
této smlouvy, zavazuje Se uhradit objednateli na jeho písemnou výzvu za každé jednotlivé 
porušení smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

10.4 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od 
objednatele úhradu úroku Z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence Svěřenských fondů a evidence údajů O skutečných 
majitelích, v platném znění. 

10.5 Smluvní strany Si výslovně ujednaly, že smluvní Sankce dle bodu 3 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Smluvní stany si dále výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 4 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

10.6 Smluvní sankce je splatná do třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění 
této smluvní sankce. 

10.7 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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XI. 
Zvláštní ujednání 

Objednatel bere na vědomí, že zástupci zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 

plnění dle jednotlivých částí předmětu této Smlouvy, budou pan  tel.: 

 email: (výkon TDI dle č. II. odst. 2.2 Smlouvy) 
a pan  tel.:  eınail: (výkon koordinátora BOZP 
dle čl. II odst. 2.3 smlouvy). 

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 

se plnění dle předmětu této smlouvy, bude pan tel.:  email: 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato sınlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ktéto sınlouvě ınusí být 

vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma sınluvními 
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným fonnám nebude přihlíženo a 

nebudou jimi vázány. 

Smluvní Strany Se Zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 
budou jednat v souladu S účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičeınž uskuteční 
Veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

Při podstatném porušení povimiostí vyplývajících ze smlouvy může každá Ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů (Za prodlení ze strany 
objednatele se nepovažuje postup uvedený vbodu 6.10 této smlouvy). Toto ovšeın 
neomezuje právo na náhradu škody. 

Tato sınlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012., Občanský zákoník. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhotovitel výslovně souhlasí stím, že objednatel tuto Sınlouvu uveřejní na svém profilu 
V plném znění V souladu se zákoneın č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se Stane neplatným, neúčinnýın či 

zdánlivým, neplatnost, neúčimiost či Zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto 
neplatné, neúčimé či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní 
strany se Zavazují takovéto neplatné, neúčimié či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení.
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12.8 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, V platném znění, se strany 
dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, 
stanovené tímto Zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány 
V souladu se zákonem č. 1 10/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 

12.9 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

12.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
sınluvních stran není oprávněna Vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

12.11 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutární Zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své 
podpisy. 

12.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Smlouva o dílo 
Příloha č. 2 - Osvědčení KOOBOZP 

V Praze dne: V Lanškrouně dne: QC? 

Obj ednatel: Zhotovitel: 

ČR - Generální ředitelství cel HP Europe, s.r.o. 

ředitelka odboru 13 GRC Hospodářské Správy jednatel společnosti 
Generální ředitelství cel 

1 f, 
, , HP Euro e s.'r.o. 

OENERALNI ŘEDITELSTVI CEL Lfldęckà 110? 
ODBOR 13 ® 583 O1 Lanškroun 

140 96 Praha 4,B11dèj0v1cká 7 IČO: 053 07 058 
ıcz 71214011 L Tøı.: 804 884 602 

\ì.\ 5)) II
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