Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik IRBOS s.r.o.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C 15647

se sidlem &. p. 115, 517 41 Cestice

ICO 25933094

DIC CZ25933094

zastoupeny Ludmilou MySakovou

bankovni spojeni Komer¢ni banka a.s., Rychnov nad Knéznou

Cislo uctu 115-7333050227/0100

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Transformace USP pro mladez Kvasiny — vystavba v lokalité Trebechovice pod Orebem —
zajiSténi TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod
evidencnim Cislem Z22020-010235 (dale jen ,vefejna zakazka®).

2. Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkl z dotacniho programu. Pfedmét
této smlouvy je soudasti projektu s nazvem: ,Transformace USP pro mladez Kvasiny — vystavba
v lokalité Trebechovice pod Orebem* s registratnim ¢&islem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005606
(dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem Zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu.
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Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist a zaroven

c. bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uGc&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dalSiho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute¢nostech podmiriujicich
nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Tomas Padrian
c) zastupce uZivatele objektu USP pro mladez Kvasiny

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich Ing. Radek Mysak
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych Ing. Radek Mysak
c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby Ing. Radek Mysak
d) koordinator bezpelnosti a zdravi pfi praci Ing. Radek My8ak

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnu ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. ¢) pouze ve vyjimec¢nych pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za predpokladu, Ze jsou spinény vSechny podminky a dolozeny v§echny doklady v rozsahu odst.
6, vyda souhlas se zmé&nou osoby.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukon&eni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni dlivody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) c&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;
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c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

Pfikazce mlize souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou
dolozeny vSechny poZzadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpistl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(l a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo osvédEenim o registraci v pFislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani €innosti dle této
smlouvy disponuje osvéd&enim Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
27. 4. 2020 v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:

Dokumentace, ktera neni prilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace dila zpracovana spolecnosti ERPLAN s.r.o., se sidlem U Borove 69,
580 01 Havli¢kav Brod, ICO 080 82 308 (dale také jako ,projektova dokumentace®).

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

b) P¥iloha ¢. 1
Vybrana vysvétleni, dopInéni & zmény zadavaci dokumentace — nejsou pfilohou smiouvy.

Pfikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v rdmci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik déle prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni zadavatelem.

PFikaznik upozorni pfikazce bez zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk( pfedané dokumentace véetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana &innost, na stavebni akci: ,, Transformace USP pro mladez
Kvasiny — vystavba v lokalité Tfrebechovice pod Orebem — stavebni prace* (dale jen ,dilo” €i
,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi
vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.
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2. Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajisStované Cinnosti v pribéhu provadeéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,

aby

byl dodrzen rozpocet, stanoveny Easovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni

predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat
zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.
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seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotéenych organd statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnli v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukon&eni
kontrolniho dne;

prubézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pIinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiall, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupl, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skuteénostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pFi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmeénovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani
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stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuceni daldiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam;

g. povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

r. kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

s. kontrola fadného uskladnéni materialu, strojl, dil konstrukci na stavbé;

t. spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

u. spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v. vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladu a procest,
véetné priibéZného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

w. zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pFikazci;

X. spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

y. kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

z. koordinace proces( vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;

aa. spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

bb. zavére¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrarfiovani;

cc. priprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a u¢ast na jednani pfi pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc€eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéeni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd. kontrola fadné zpracované zadosti o kolaudaci stavby zpracované zhotovitelem, a to i v pfipadé
dil¢ich kolaudaci ¢asti stavby;

ee. pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,
o kopie dokladu o moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
ff. kontrola dokladu a ovéfeni dokladl pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;
gg. kontrola veskerych doklad(, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;
hh. kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladt pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
ii. pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani financnich prostfedkud v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
jj-  kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkl
zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
kk. u€ast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

Il. zabezpeleni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;
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mm. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.
Koordinator BOZP na stavenisti:

nn. pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

00. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZzadavkt BOZP;

pp. zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

qq. zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

rr. vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ss. ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem

BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

tt. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

uu. upozorfiovat prokazatelnym zplUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfent;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zaji$téni bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sanké&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

xX. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrZzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

yy. zu&astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

bbb. provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespori 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji &innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované
¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiSt'ovani €innosti dle tohoto clanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikti €innych ve vystavbé , ve
znéni pozdéjsich predpist a osvédéenim o odborné zplsobilosti k c¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zptsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, ze prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajist'ované €innosti:
Srpen 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajiStované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSsech vad a nedodélkd (prevzeti dila
prikazcem na zaklade akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkii).

Predpokladana doba trvani realizace €innosti
15 mésict
Pfikaznik zapoCne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pInéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjiStény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil&i kolaudaci) budou zjist&ny vady branici kolaudaci (i
Céastelné), kondi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vZdy zkontroluje doklady nezbytné k uzivani stavby (&i jeji Easti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokoncéeni pfislusnych ¢asti stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi Cinnosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajisSt'ovanych €innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 550.000 K&

DPH: 115.500 K¢&

Cena celkem vcetné& DPH: 665.500 K&
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10.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajisStované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fradnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti v plném
vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pripustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekrogeni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu
prikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur. Diléi faktury budou
prikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice, a to na c¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, a to na ¢astku 100 % (sto procent) z ceny uvedené
v odst. 1, pfi€emz je prikaznik opravnén pozadovat po objednateli uhradu faktur za odvedené
prace v souctu az do ¢astky 90 % (devadesat procent) z ceny uvedené v odst. 1. Diléi faktury
budou zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskute¢néni diléiho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Uhradu zbylé &asti ceny, tj. zbylych 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je pFikaznik opravnén
po objednateli poZzadovat nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v u&inném znéni.

Dil¢i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dilciho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z Uctu pfikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfFipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od
opétovného doruc€eni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,
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11.

12.

g) oznaceni penézniho Ustavu a €islo G¢tu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dar a celkovou €astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznaceni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

I) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765
obc&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Ptikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpis(.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajis$téna pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je pfi pInéni této smlouvy povinen dodrzovat viechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné predpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢€innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které
pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vedkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyZadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zmé&né hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateCnych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pFikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prabéhu stavby, Ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personaini kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli. Pfikaznik je
povinen zajistit UCast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u€ast pfisluSnych
zaméstnancu na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.
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10.

11.

12.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuci prikaznikovi uc¢inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni ptrikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladU ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce udinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje prikaznikovi prfedat bez zbytecného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Prikaznik mize povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida ptikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelll provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, neZ pfikaznik pfedloZi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

1.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal$im dodavatelim pfFikazce,
jejichZ plnéni je sou&asti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.
Clanek 9

Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc¢innosti od poc¢atku pInéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 15.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
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10.

11.

12.

stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnl od doruceni vyzvy k pInéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne starSi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruSeni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcll tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5 odst. 1
bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto Clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smiluvni strany pozadovat nahradu Skody
a to Skody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Easte€¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani

dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.
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Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni Gginky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
poruSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydn ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni uc€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v €l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smiuvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon€enému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doruéeni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pFikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo prikaznikem tak i Skody
zplsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vySi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nadhradé Skody; tedy pokud porueni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pred ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podklad(l poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi vynaloZeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spraveé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o G¢etnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich
dokladdi minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhdta, ktera je delsi.
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8. Prtikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve lhutach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského uc€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

9. Ptikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZzuji se za
divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

10. PFikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy €i pfipadné dodatky neobsahuiji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené obCanskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni predmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfisluSnym aktualné platnym a u€innym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentt vztahujicich se k plnéni dila dle
této smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

5. VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u€inném znéni.

7. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim
¢. RK/16/936/2020 ze dne 8. 6. 2020.

Za pfikazce v Hradci Kralové Za prikaznika v Cesticich

. Digitalné podepsal
Ludmila Ludmila Mysakova

v 7z 7 Datum: 2020.07.17
Mysa kova 12:36:56 +02'00'

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ludmila My8akova
hejtman Kralovéhradeckého kraje jednatelka
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