

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2020-007

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Bc. Oldřiška Valtošová, vedoucí PS 0736, tel.: [REDACTED]
Pavel Valúch, technik PS 0736, tel. [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc
IČ: 25877488
DIČ: CZ25877488
Zastoupená: Ivo Nápravník - Jednatel
Bankovní spojení: KB 35-0785100297/0100
Kontaktní osoba: Ivo Nápravník
- ve věcech smluvních: Ivo Nápravník jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: aarfuk
Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc
E-mail: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení PS 0736 - „Oprava objektu č.p. 32 ve Městě Libavá“, systémové číslo NEN N006/20/V00001252 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy tesařských konstrukcí střechy, odlehčení záklopu půdy, opravu střešní krytiny a klempířských prvků, opravu sociálního zařízení, opravy vnitřních omítek a výmalby, opravu sklepních kleneb včetně opravy omítek, opravu schodiště do sklepa, statické zpevnění části objektu, opravu vnějších omítek a soklu, opravu vstupních dveří a vstupní podesty a nátěr fasády dle požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: PS 0736 - „Oprava objektu č.p. 32 ve Městě Libavá“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava tesařských konstrukcí střechy, odlehčení záklopu půdy, oprava střešní krytiny a klempířských prvků, oprava sociálního zařízení, opravy vnitřních omítek a výmalby, oprava sklepních kleneb včetně opravy omítek, oprava schodiště do sklepa, statické zpevnění části objektu, opravy vnějších omítek a soklu, oprava vstupních dveří a vstupní podesty, nátěr fasády a pod.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení PS 0736 - „Oprava objektu č.p. 32 ve Městě Libavá“, systémové číslo NEN N006/20/00001252. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřeba nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále

také jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.464.546,78 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyčtyřistašedesátčtyřicetsetčtyřicetšest 78/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 517.554,82 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2.982,101,60 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 10 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. *Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00 hod.*
- 4.8. Místem plnění je objekt č. 32 Město Libavá, CE 07-36-01 ve Městě Libavá.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání,
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbor v souladu s platnou právní

úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8**Platební a fakturační podmínky**

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení – faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9**Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po *36 měsících* od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 4.000 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu *ve výši 4.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 4.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu *ve výši 4.000,00 Kč*, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat

- zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 9

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ivo Nápravník
jednatel společnosti
Stavona Olomouc s.r.o.

Ivo
Nápravník

Digitálně podepsal
Ivo Nápravník
Datum: 2020.07.22
10:33:17 +02'00'

Specifikace zakázky - Oprava objektu b.č. 32 ve Městě Libavá

č.p.	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celková cena bez DPH
	Práce a dodávky HSV				
	Zemní práce				
1.	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	9,570		
	Zakládání				
2.	Zřízení bednění základových desek	m2	2,250		
3.	Odstranění bednění základových desek	m2	2,250		
	Svislé a kompletní konstrukce				
4.	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,720		
5.	Zazdívka otvorů - zapravení ubouraných komínů v podlahách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,530		
6.	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	2,000		
7.	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,840		
	Vodorovné konstrukce				
8.	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,185		
9.	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,138		
10.	Zřízení bednění schodnic schodišť v do 4 m	m2	23,750		
11.	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	23,750		
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12.	Oprava vnitřní vápenocementové dvouvrstvé omítky stropů (jádro, štuk) v rozsahu plochy do 30%	m2	739,760		
13.	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů a stěn sklepa nanášená ručně	m2	64,640		
14.	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,200		
15.	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,820		
16.	Oprava vnitřní vápenocementové dvouvrstvé omítky stěn (jádro, štuk) v rozsahu plochy do 30%	m2	1 098,000		
17.	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,200		
18.	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších soklů nanášená ručně	m2	78,000		
19.	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů-řimsy nanášená ručně vč. jádrové omítky	m2	80,000		

20.	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	680,000			
21.	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	198,000			
22.	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	198,000			
23.	Zakrytí vnějších podélných ploch fólií volně položenou	m2	80,000			
24.	Zakrytí vnějších výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000			
25.	Mazanina tl do 100 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - sprchy	m3	0,650			
26.	Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - I. PP	m3	2,870			
27.	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - vstupní podesta	m3	0,720			
28.	Příplatek k mazanině tl do 100 mm za přehlazení povrchu	m3	0,650			
29.	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu	m3	0,720			
30.	Příplatek k mazanině tl do 150 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,870			
31.	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016			
32.	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,121			
33.	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše - spádový (sprchy)	m2	8,030			
34.	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	8,030			
35.	Obvodová dilatace podlahovým páskem z nopové fólie v. 500 mm mezi stěnou, zásypem a mazaninou ve sklepní části	m	18,200			
36.	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním tl. 300 mm	m3	5,740			
37.	Demontáž ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000			
38.	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000			
39.	průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm	kus	1,000			
40.	průvětrník bez klapky se sítí 30x30cm	kus	1,000			
	Trubní vedení					
41.	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	3,000			
42.	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000			
43.	lapač střešních splavenin PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000			
	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44.	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	750,000			

45.	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m	m2	750,000		
46.	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	750,000		
47.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 200,000		
48.	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	700,000		
49.	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,840		
50.	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	10,710		
51.	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	46,500		
52.	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	259,640		
53.	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,650		
54.	Bourání podkladů pod dlažby betonových pl do 4 m2	m3	0,720		
55.	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	8,030		
56.	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,720		
57.	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	25,960		
58.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. dvoukř. dřev. dveří	m2	4,000		
59.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	26,000		
60.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	739,760		
61.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 098,000		
62.	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	33,200		
63.	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	198,000		
64.	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších - římsy v rozsahu do 100 %	m2	80,000		
65.	Otlučení omítek stěn-soklů	m2	78,000		
66.	Otlučení omítek stěn a stropů sklepní části	m2	64,640		
67.	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	402,000		
	Přesun sutě				
68.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	164,064		
69.	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,000		

70.	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	soubor	1,000			
71.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	164,064			
72.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	144,751			
	Přesun hmot					
73.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	85,223			
	Práce a dodávky PSV					
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
74.	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	8,030			
75.	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	16,060			
76.	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	25,000			
77.	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	56,250			
78.	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,072			
	Izolace tepelné					
79.	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	259,640			
80.	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	259,640			
81.	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	264,833			
82.	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,226			
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
83.	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,000			
84.	Potrubí kanalizační z PE DN 70	m	10,000			
85.	Demontáž vpustí sprchových DN 70	kus	4,000			
86.	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	4,000			
87.	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012			
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
88.	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	25,000			
89.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	25,000			
90.	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	25,000			
91.	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000			

92.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000			
93.	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,024			
	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
94.	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000			
95.	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	4,000			
96.	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	4,000			
97.	kompletní sprchový set (připojovací hadice, sprchová růžice, nástěnný posuvný držák	sada	4,000			
98.	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,016			
	Elektroinstalace - silnoproud					
99.	Demontáž svítidlo žárovkové vč.světelného zdroje	kus	1,000			
100.	Dodání svítidlo žárovkové pro vnější prostředí nástěnné 1x100W, IP44(nad vchodové dveře) vč.světelného zdroje	kus	1,000			
101.	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000			
102.	Demontáž a zpětná montáž svítidel (žárovkových a zářivkových)	kus	12,00000			
103.	Demontáž a zpětná soumrakového spínače	kus	1,00000			
104.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu, podpěr vedení, jímacích tyčí a stříšek ochranných)	soub.	1,00000			
105.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	kus	31,00000			
106.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	95,00000			
107.	Dodání a namontování jímací tyč 2 s vrutem	kus	3,00000			
108.	Dodání a namontování stříška ochranná horní - D otvoru - 20mm - OS 01	kus	3,00000			
109.	Dodání a namontování stříška ochranná dolní - D otvoru - 20mm - OS 04	kus	3,00000			
110.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	kus	3,00000			
111.	Dodání a namontování svorka k jímací tyči SJ 1b	kus	3,00000			
112.	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOb zinek	kus	3,00000			
113.	Dodání a namontování podpěry vedení pro vlnitý eternit PV 17p	kus	45,00000			
114.	Dodání a namontování podpěra vedení do zdiva PV 1h	kus	18,00000			
115.	Provedení očištění konzol vč.nátěru	soub.	3,00000			
116.	Demontáž nepotřebných konzol	soub.	1,00000			
117.	Provedení drážky a oprava uložení kabelů pod omítku vč.zapravení omítky	soub.	1,00000			
118.	Zhotovení zevize hromosvodu a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00000			
119.	Demontáž ventilátoru kruhové potrubí D do 200 mm	kus	3,000			

120.	Dodání ventilátor 270m3/h D 155-160mm IP44 vč. mřížek, žaluzie a zpětné klapky	kus	3,000		
121.	Montáž ventilátoru, mřížek, žaluzií a zpětné klapky D do 200 mm	kus	3,000		
	Konstrukce tesařské				
122.	Očištění dřevěných konstrukcí před impregnací - ometení, vysátí	m2	954,000		
123.	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním nástřikem (stropní trámy, spodní záklop, krovy, pozednice, střešní záklop)	m2	954,000		
124.	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	142,000		
125.	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 vč. kotvení	m	142,000		
126.	hranol řezivo jehličnaté	m3	3,640		
127.	Mon. a dod. ztužení pozednic 24 m	soubor	1,000		
128.	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	114,000		
129.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 2-3cm	m3	3,130		
130.	Demontáž bednění střech z prken	m2	114,000		
131.	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°	m2	464,000		
132.	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	3,508		
133.	Spojovací prostředky pro montáž bednění, laťování	m3	6,638		
134.	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	259,640		
135.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	6,820		
136.	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	259,640		
137.	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	259,640		
138.	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	12,444		
	Konstrukce klempířské				
139.	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	18,000		
140.	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	464,000		
141.	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	59,000		
142.	Demontáž úžlabí do suti	m	9,000		
143.	Demontáž závětrné lišty do suti	m	12,000		
144.	Demontáž sněhového zachytávače do suti	ks	126,000		
145.	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,000		
146.	Demontáž lemování zdí do suti	m	80,000		
147.	Demontáž kotlíků do suti	kus	3,000		

148.	Demontáž podokapního žlabu do suti vč. okapových háků	m	72,000		
149.	Demontáž svodu do suti vč. objímek	m	30,000		
150.	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	m2	18,000		
151.	Pz plech svitek 0,6 mm šířka 1000mm s povrchovou úpravou	m2	18,000		
152.	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	464,000		
153.	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,6mm š 1000mm s povrchovou úpravou (např. topline Lindab)	m2	464,000		
154.	Oplechování větraného hřebene-nároží LINDAB NTP Classic s větracím pásem VPH Roll rš 400 mm	m	59,000		
155.	Oplechování úžlabí LINDAB FOP/PLX - plastizol rš 500 mm	m	9,000		
156.	Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP/PLX - plastizol rš 330 mm	m	12,000		
157.	Sněhový rozražeč krytiny LINDAB SNOKLY	kus	126,000		
158.	Oplechování zdí z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	80,000		
159.	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	32,000		
160.	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm vč. háků okapových a čel	m	72,000		
161.	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	3,000		
162.	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	30,000		
163.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,100		
Krytina skládaná					
164.	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené volně na bednění	m2	464,000		
165.	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	510,400		
166.	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	464,000		
Konstrukce truhlářské					
167.	Montáž plastových dveří dvoukřídlých vč. kotvení a pur pěny	kus	1,000		
168.	dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé, bílé, plné, bezp. zámek, klika-klika, samozavírač, zpevněné závěsy 1,8 x 2,2 m	kus	1,000		
Konstrukce zámečnické					
169.	Demontáž madla - zábradlí rovného	m	14,500		
170.	Montáž a dod. madla - zábradlí schodišťového z profilové oceli vč. kotvení do zdi, nátěru (1 ks 8,5 m, 1 ks 6 m)	m	14,500		
171.	Demontáž mříží pevných	m2	4,000		

172.	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	36,000		
	Podlahy z dlaždic				
173.	Demontáž obkladů stupnic, podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,250		
174.	Montáž obkladů stupnic, podstupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo	m2	6,250		
175.	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,875		
176.	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,030		
177.	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	8,030		
178.	dlaždice slinutá TAURUS protiskluz., 198 x 198 x 9 mm	m2	8,833		
179.	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,030		
180.	Podlahy spárování silikonem	m	15,600		
181.	Vyrovnání podkladu stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	8,030		
182.	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,409		
	Dokončovací práce - obklady				
183.	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	33,200		
184.	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,200		
185.	obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	36,520		
186.	Demontáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	ks	6,000		
187.	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	ks	6,000		
188.	zrcadlo číré tl 4mm s fasetou rozměr 500 x 700 mm	ks	6,600		
189.	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	18,000		
190.	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	33,200		
191.	Penetrace podkladu vnějších obkladů	m2	78,000		
192.	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,800		
193.	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	16,000		
194.	Provedení izolace u dilatační spáry koutové	m	15,600		
195.	páska těsnící k tekutým fóliím šířka 100 mm	m	17,160		
196.	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 kladených do malty	m2	78,000		
197.	Obkladový pásek 240x71 červený	m2	85,800		

198.	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty	m2	78,000			
199.	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,719			
	Dokončovací práce - nátěry					
200.	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek tenkovrstvých, břizolitových-probarvený (dle výběru)	m2	680,000			
	Dokončovací práce - malby a tapety					
201.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 286,430			
202.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 286,430			
203.	Zakrytí vnitřních podlah a ostatních ploch včetně pozdějšího odkrytí	m2	850,000			
204.	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	892,500			
205.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 837,760			
206.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 837,760			
	Statické zabezpečení					
207.	Práce a dodávky HSV					
208.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
209.	Cementová omítka rýh - břizolit vč. jádra ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000			
210.	Montáž kotevního šroubu pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm vč. chemického kotvení a vyvrtání	kus	64,000			
211.	tyč závitová Pz M16 mm	m	22,000			
212.	matice přesná šestihranná Pz M16 mm	100 kus	0,640			
213.	podložka velkoplošná Pz D 16mm	100 kus	0,640			
214.	Vysekání rýh v betonových a cihelných zdech hl do 50 mm š. 100 mm rýhy	m	20,000			
215.	Řezání stávajících břizolitových omítek hl do 50 mm	m	43,200			
216.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,220			
217.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	0,220			
218.	poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného, kód 17 09 04	t	0,220			
219.	Provedení výplně dilatačních spár elastickým tmelem	m	34,000			
220.	tmel těsnící butylkaučukový	litr	13,600			
	Konstrukce zámečnické					
221.	Montáž (statické zajištění) zámečnických konstr. hmot do 5 kg	kg	56,000			
222.	tyč ocelová plochá jakost 11 375 70x6mm (pozinkovaná ohýbaná do L 500+500 mm vč. 4 ks otvoru 17 mm dl. 1000 mm - 16 ks)	t	0,056			
223.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,06			

Celkem	2 464 546,78
DPH 21%	517 554,82
Celkem s DPH	2 982 101,60