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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno: Město Železný Brod    

Sídlo: náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod  
 
Zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou 

IČ: 00262633 

DIČ: CZ00262633   

Bankovní spojení:    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

Tel: 483 333 977, 777 718 905  

E-mail: m.rehak@zelbrod.cz  

   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno: Gerriets CZ s. r. o  

Sídlo: Věstonická 4289/12, 628 00 Brno  

  

Zastoupený: Robertem Rojíkem, jednatelem  

IČO: 03869393  

DIČ: CZ03869393  

Bankovní spojení: 4200546524/6800  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 87109 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Robert Rojík  

Tel:  

E-mail:   

  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   
Modernizace elektrického ovládání opon v kině v Železném Brodě 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a 
ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami 
a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této 
smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“). 

 

Článek 3 
Dílo 

 

3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrického ovládání opon v kině v Železném 
Brodě. 

3.2. Zhotovitel je povinen:  
 zajistit bezpečnost při provádění ve smyslu bezpečnosti práce  
 po skončení prací musí zhotovitel provést celkový úklid a odevzdat prostory a vybavení ve 

stejném stavu, ve kterém jej přebral, bez poškození a opotřebení. 

3.3. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací (položkovým rozpočtem) a cenovou 
nabídkou Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 21.05.2020, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, (vše dále jen „dílo“).  

3.4. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. 
Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí. Objednatel určí po 
vzájemné dohodě přesný termín zahájení a ukončení akce v návaznosti na další stavební úpravy 
v objektu městského kina. Předpokládaný začátek akce: od 10. 7. 2020, ukončení akce v měsíci 20. 
8. 2020. Po dohodě s vedením kina. 

3.5. Odpady vzniklé činností spojenou s realizací díla se stávají majetkem zhotovitele. 
 

Článek 4 
Termíny provádění díla 

 
                 Nejzazší termín zahájení díla: 10. 07. 2020. 
                 Nejzazší termín ukončení díla: 20. 08. 2020 
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Článek 5 
Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele: 

 

 

Kino – Železný Brod Cena (bez DPH) 

modernizace elektrického ovládání opon v kině 
v Železném Brodě 
 

448.237,00 Kč 

Celkem s DPH 21% 542.367 Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke 
dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena 
včetně 21 % DPH tedy činí 542.367 Kč. 

Akce bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové 
řízení ze dne 21.05.2020, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku objektu městského kina v Železném Brodě. Smluvní 
strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny 
za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení 
díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny 
v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele a to za podmínky, že bude současně 
předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před 
realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti 
realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně 
obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.  

5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce 
předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně 
odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele a to za podmínky, že bude 
současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází 
z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši 
ceny odpočtů. 

5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových 
cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých 
pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % 
z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné 
změny 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu 
provedení díla. 
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Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, 
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.6. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, 
ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 

 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod 
prováděných prací. 

7.2. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.  Odpady vzniklé na stavbě činnostmi spojenými se zhotovením díla (plněním předmětu 
smlouvy) se stávají majetkem Zhotovitele.  

7.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním 
díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

7.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

7.5. Je povinností Zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.  

7.6. Povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá 
Objednateli.  
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Článek 8 
Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli místo plnění 
před zahájením prací. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění 
vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího 
stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou 
součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

8.4. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo 
nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich 
odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu. 

Článek 10 
Záruka 

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, 
kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, 
určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických 
postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční 
dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 12 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady 
Zhotovitelem. 
 
 
 

Článek 11 
Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto 
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skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, 
že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených 
druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

Článek 12 
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) Objednatele:  Petr Kadlec – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje 
Mgr. Martin Řehák – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního 
rozvoje 

b) Zhotovitele: Robert Rojík – Gerriets CZ s. r. o. 
 
 

Článek 14 
Platnost a účinnost smlouvy 

 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke 
smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 
formě se vylučuje.  

14.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

14.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě. 

14.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu 
v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
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14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

14.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod dne 22. 06. 2020 pod číslem usnesení 
141/26R/2020. 

14.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne 08. 06. 2020. 
 
 
 V Brně dne V Železném Brodě dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
                za Zhotovitele                          za Objednatele 
                  Robert Rojík   Mgr. František Lufinka 

               


