

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

Objednatel: Vsetínská nemocnice a.s.
Adresa: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
IČ: 26871068
DIČ: CZ26871068
Zastoupený: Ing. Věrou Prouskovou, MBA, místopředsdkyní představenstva
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, odd. B, vl. 2946
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Adresa sídla: Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ: 258 84 646
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd. B, vložce č. 2504
Zastoupený: Ing. Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

t a k t o:

Článek I Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby v Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020 ve Vsetínské nemocnici a.s. (dále jen „Zakázka“), jejímž zadavatelem je Objednatel. Plnění této smlouvy realizuje dílčí projekty dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020. Zhotovitel se zavazuje dodržet při naplňování této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci Zakázky. Taktéž se Zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu se svou nabídkou učiněnou v rámci výběrového řízení na Zakázku (dále jen „Nabídka“). Nabídka zhotovitele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.

Článek II Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede dílo, kterým je realizace následujících dílčích projektů:
 - A) Zpracování dokumentace a analýz k měkkým cílům Vsetínské nemocnice a.s. pro zvýšení jejich ochrany (areálu nemocnice a polikliniky)

1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – areálu Vsetínské nemocnice a.s., (podrobná analýza hrozeb a bezpečnostních rizik, včetně vyvození kritických závěrů);
2. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – areálu polikliniky Vsetínské nemocnice a.s. (podrobná analýza hrozeb a bezpečnostních rizik, včetně vyvození kritických závěrů);
3. tvorba bezpečnostní strategie a navazujících dokumentů;
4. tvorba bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur areálu Vsetínské nemocnice a.s.;
5. tvorba bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur polikliniky Vsetínské nemocnice a.s.;
6. tvorba základních scénářů postupů vybraných typových bezpečnostních incidentů;
7. tvorba koordinačního plánu, včetně licence;
8. prověření nastaveného systému a formulace doporučení pro další vývoj.

B) Školení a workshopy:

1. Workshopy s managementem nemocnice určené pro projednání, připomínkování a schvalování zadané dokumentace, schvalování dalších postupů při školení zaměstnanců a provádění nácviků a cvičení;
2. Vstupní školení managementu a bezpečnostního pracovníka Vsetínské nemocnice a.s.;
3. Proškolení lékařského a ošetrovatelského personálu Vsetínské nemocnice a.s.;
4. Proškolení technicko-hospodářských pracovníků (THP) Vsetínské nemocnice a.s.

C) Výcvikové akce formou nácviků a cvičení

Nácviky a cvičení, kterými budou ověřeny postupy zpracované v bezpečnostních dokumentech na ochranu měkkého cíle, přičemž dokumentace pro výcvik nebo cvičení musí být zpracována ve spolupráci s Policií ČR.

2. Objednatel požaduje po Zhotoviteli písemné vydání nevýhradní licence k autorskému právu ke všem materiálům použitým při školení zaměstnanců Objednatele (prezentací, videí, písemných materiálů aj.). Licence bude předána společně s materiály po převzetí předmětu plnění, tedy splnění všech dílčích projektů. Bližší popis dílčích projektů a podmínek jejich realizace je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Požadované materiály budou využity pouze pro interní účely následných školení nových zaměstnanců Objednatele. Požadovaná platnost nevýhradní licence k autorskému právu na dobu do 31. 12. 2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zapracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy a výstupy podléhají výhradnímu schválení Objednatelem.
5. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy – provádění díla postupovat podle pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb.

6. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo, převezme a zaplatí za ně dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

Článek III

Doba a místo plnění

1. Doba plnění zakázky ihned od podpisu smlouvy, přičemž plnění jednotlivých částí dílčích projektů předmětu zakázky bude probíhat v následujících termínech:
 - a) předmět smlouvy Čl. II odst. 1, dílčí projekt *A) body 1.-8.*, ihned od podpisu smlouvy s termínem pro zpracování a odevzdání požadované dokumentace do 14. 8. 2020;
 - b) předmět smlouvy Čl. II odst. 1 dílčí projekt *B) bod 1.*, v termínu dne 14. 8. 2020 (prezentace odevzdávané dokumentace, připomínkování stran managementu nemocnice, s termínem pro odstranění případných nedostatků od 15. 8. 2020 do 21. 8. 2020;
 - c) odevzdání kompletní dokumentace uvedené v Čl. II odst. 1 dílčí projekt *A) body 1.-8.*, *po odstranění případných nedostatků*, nejpozději dne 24. 8. 2020;
 - d) předmět zakázky Čl. II odst. 1 dílčí projekt *B) bod 2.*, v termínu od 1. 9. 2020 do 11. 9. 2020;
 - e) předmět zakázky Čl. II dílčí projekt *B) body 3. a 4.* a dále Čl. II. dílčí projekt *C)*, v termínu od 14. 9. 2020 do 25. 9. 2020.
2. Závazek Zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným dokončením a předáním díla.
3. Místem plnění díla dle této smlouvy je sídlo Objednatele, Vsetínská nemocnice a.s., ul. Nemocniční 955, Vsetín, PSČ: 755 01.

Článek IV

Cena za dílo, struktura ceny a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran ve výši:
cena bez daně z přidané hodnoty: 519 420 Kč
sazba daně z přidané hodnoty: 21 %
výše daně z přidané hodnoty: 109 078, 20 Kč
cena včetně daně z přidané hodnoty: 628 498,20 Kč
(slovy: šestsetdvacetosmtisícčtyřistadevadesátosmkorunadvacethaléřů).
2. Struktura ceny díla je stanovena Rozhodnutím č. OKP/47/1109/2020 ze dne 19. 5. 2020, o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 v maximálních částkách včetně DPH uvedených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel provede dílo ve stejné struktuře služeb, viz též zadávací podmínky, za cenu jednotlivých služeb včetně DPH:

	Položka	Max. cena v Kč včetně DPH	Cena v Kč bez DPH	DPH
Služby	16x školení a workshopy			
	5x výcviková akce			
	Vyhodnocení ohroženosti areálu Vsetínské nemocnice a.s. (dále jen „VN a.s.“)			
	Vyhodnocení ohroženosti areálu polikliniky VN a.s.			
	Tvorba bezpečnostní strategie			
	Tvorba bezpečnostního plánu a procedur areálu VN a.s.			
	Tvorba bezpečnostního plánu a procedur polikliniky VN a.s.			
	Tvorba základních scénářů postupů vybraných typových bezpečnostních incidentů			
	Tvorba koordinačního plánu, včetně licence			

3. Cena předmětu plnění této smlouvy – celková cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné ke splnění jeho závazku dle této smlouvy. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že Zhotovitel je v době uzavření této smlouvy neplátcem DPH a v průběhu realizace plnění dle této smlouvy se stane plátcem DPH, poskytne Objednateli slevu ve výši zajišťující, že účtovaná cena s DPH nebude vyšší než celková cena sjednaná v době uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném provedení díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu). Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího doručení Objednateli. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Článek V

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy po dobu nejméně 10 let, včetně umožnění přístupu k ní.
2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních.
3. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
4. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Článek VI

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je oprávněn Zhotovitele nejpozději do 14 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění.
5. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
6. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatелеm, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatel řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

Článek VII

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. Pokud neprovede Zhotovitel dílo či jeho část řádně či včas, je oprávněn Objednatel po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatелеm, takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
2. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je Objednatel oprávněn odečíst od Zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy).
3. V případě prodlení Objednatel s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatel při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatel se prodlužuje sjednaný termín plnění.

Článek VIII

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě nebo poskytnutím slevy z ceny díla není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení).
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména to, když:
 - a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením nebo odevzdáním díla nebo jeho části po dobu delší než 3 dny;
 - b) Zhotovitel provádí dílo či jeho část i přes upozornění Objednatele neodborně či vykazuje v průběhu provádění díla opakované nedostatky ve své práci.
5. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi objednateli.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případech uvedených podle Čl. VIII odst. 4 dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
7. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

Článek IX

Změny a zánik smlouvy, jednání kontaktních osob

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma Smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Kontaktní údaje Smluvních stran, kontaktní osoby

Objednatel:

Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

bezpečnostní manažer, tel.

Zhotovitel: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

ředitel útvaru konzultačních služeb, tel. email:

Článek X

Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Popis dílčích projektů
Příloha č. 2 – Nabídka OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vsetíně dne 8. července 2020

.....
Vsetínská nemocnice a. s.
Ing. Věra Prousková, MBA
místopředsdkyně představenstva

V Ostravě dne 17. 07. 2020

.....
Ing. Miroslav Fryšar
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo – Popis dílčích projektů viz Čl. II

„Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ ve Vsetínské nemocnici a.s.

Společná ustanovení

- 1) Každý dílčí projekt uvedený v Čl. II Smlouvy o dílo bude proveden (prezentován, předán) v sídle Objednatele.
- 2) Před zahájením každého dílčího projektu bude, vždy v sídle Objednatele, provedena koordinační porada za účasti zástupce Objednatele a zástupců Zhotovitele.
- 3) Předmětem jednání bude zejména určení rozsahu a obsahu jednotlivých školení a zpracovávaných písemných dokumentů, postup práce na těchto dokumentech.
- 4) Ujednání dalšího postupu, viz bod 3, bude vždy odsouhlaseno Objednatelem.
- 5) Výstupy – zpracované dokumenty budou prezentovány a jejich obsah projednán v sídle Objednatele.
- 6) Materiály a dokumenty použité ke školení budou Objednateli předány 3x v tištěné podobě a dále v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB flash disku. Dokumenty budou vytvořeny v souladu s ČSN 01 6910. Úprava zpracovaných dokumentů dle dohody s Objednatelem.
- 7) Příprava materiálů pro jednotlivá školení je součástí nákladů na školení. Součástí nakupované služby jsou i náklady na dopravu.

Dílčí projekt A

Čl. II odst. 1 část A) body 1.-8., Smlouvy o dílo

Zpracování dokumentace a analýz k měkkým cílům Vsetínské nemocnice a.s. pro zvýšení jejich ochrany (areálu nemocnice a polikliniky):

- 1) vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – areálu Vsetínské nemocnice a.s., (podrobná analýza hrozeb a bezpečnostních rizik, včetně vyvození kritických závěrů);
- 2) vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle – areálu polikliniky Vsetínské nemocnice a.s. (podrobná analýza hrozeb a bezpečnostních rizik, včetně vyvození kritických závěrů);
- 3) tvorba bezpečnostní strategie a navazujících dokumentů;
- 4) tvorba bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur areálu Vsetínské nemocnice a.s.;
- 5) tvorba bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur polikliniky Vsetínské nemocnice a.s.;
- 6) tvorba základních scénářů postupů vybraných typových bezpečnostních incidentů;
- 7) tvorba koordinačního plánu, včetně licence (blíže viz návrh Smlouvy o dílo);
- 8) prověření nastaveného systému a formulace doporučení pro další vývoj.

Veškeré dokumenty budou vypracovány a předány dle stanoveného časového harmonogramu.

Příprava podkladů – vyhodnocení existujících materiálů – příprava dotazníků a souvisejících materiálů pro kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování metodického pokynu sběru dat pro útvary – odborného dozoru.

Vlastní analýza stručná sumarizace a vyhodnocení již existujících normativů nemocnice a závazných předpisů, sběr dat kvantitativní povahy, sběr dat kvalitativní povahy externími pracovníky, provedení analytické studie zaměřené na hodnocení stávající IT bezpečnosti, včetně návrhů na její doplnění a aktualizaci, provedení analytické studie zaměřené na hodnocení stávající objektové bezpečnosti, včetně návrhů na její integraci, doplnění a aktualizaci, vyhodnocení hrozeb a rizik prostředí (kraj, město, nemocnice, útvary) externími pracovníky, výstupem bude sada datových podkladů včetně identifikovaných zdrojů.

Zpracování kritických analytických závěrů – na základě datových podkladů a na základě dílčích závěrů realizovaného šetření dojde ke zpracování kritických analytických závěrů, které se zaměří zejména na zdroje hrozeb a bezpečnostních rizik, dále pak na možné cíle útoků a na jejich validaci (minimálně v úrovni pravděpodobnosti události, kritické závěry budou mít podobu důvěrného materiálu, který bude následně (po objektivizaci) předán vedení nemocnice v písemné podobě.

Objektivizace výsledků – skupina vedoucích zaměstnanců nemocnice bude seznámena s materiálem na samostatném workshupu, jednotlivé závěry budou podrobně rozebrány a následně interně oponovány, výsledný materiál bude součástí strategické dokumentace nemocnice.

Výstup:

- Komplexní analytický dokument obsahující metodiku zpracování, dílčí analytické výstupy, sumární analytické výstupy a závěry + podrobné poznámky a zdroje vstupních informací, detailní záznamy jednotlivých šetření a to jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy (v datové podobě).
- Návazně by pak měl umožnit realizaci navrhovaných opatření v personální, organizační či technologické oblasti cílem naplnění smyslu celkové koncepce ochrany měkkých cílů.

Dokument bude mít neveřejný charakter. Analýza bude zpracována v souladu s metodikami Ministerstva vnitra České republiky zejména:

- Základy ochrany měkkých cílů,
- Koncepce ochrany měkkých cílů,
- Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle,
- Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 aj.

Tvorba bezpečnostní strategie, dílčích plánů a bezpečnostních procedur

- Zpracování dokumentu Bezpečnostní strategie nemocnice – zpracování komplexního strategického dokumentu, projednání dokumentu s vedením nemocnice a zpracování případných připomínek.
- Zpracování koncepčních dokumentů a plánů pro vybrané oblasti nemocnice – zpracování komplexní sady koncepčních dokumentů, jejich projednání s vedením nemocnice a zpracování případných připomínek. Obsahem dokumentace bude detailní a konkrétní rozpracování strategie a zejména pak stanovení konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu ochrany měkkých cílů.
- Zpracování navazující sady normativů pro jednotlivé útvary – zpracování komplexní sady nařízení a dílčích normativů s okamžitou účinností, navazujících na schválené a platné strategické dokumenty.

Prověření nastaveného systému a formulace doporučení pro další vývoj

- Nastavení systému kontroly, měření, vyhodnocování plnění a účinnosti veškerých aktivit zaměřených na zajištění a zvýšení bezpečnosti nemocnice. Výstupem bude dokument a metodika.
- Studie stávajícího stavu a návrh k provedení technických a technologických opatření spojených s nutnými investicemi k dosažení požadovaného stavu, koordinaci a integraci řízení postupů a procesů ochrany nemocnice, jejích klientů, návštěvníků, personálu a technologií.
- Pilotní prověrky realizace kontrolních úkonů s cílem prověřit kontrolní metodiku navrženou pro nemocnici a pro polikliniku, konkrétní situace na jednotlivých útvarech, reakční schopnost útvarů.
- Výstupem bude realizovaná kontrola a s ní související protokol.

Dílčí projekt B

Čl. II odst. 1 část B) bod 1.-4.

1. Workshopy s managementem nemocnice určené pro projednání, připomínkování a schvalování zadané dokumentace a schvalování dalších postupů při školení zaměstnanců a provádění nácviků a cvičení;
2. Vstupní školení managementu a bezpečnostního pracovníka Vsetínské nemocnice a.s.;
3. Proškolení lékařského a ošetrovatelského personálu Vsetínské nemocnice a.s.;
4. Proškolení technicko-hospodářských pracovníků (THP) Vsetínské nemocnice a.s.

Vstupní školení managementu a bezpečnostního pracovníka Vsetínské nemocnice a.s.

- Zahrnuje proškolení vedoucích pracovníků nemocnice TOP managementu, středního managementu a bezpečnostního pracovníka. Cílem vstupního školení je získání nových znalostí o problematice „zvýšení ochrany měkkých cílů“. Získání nových dovedností k rychlé orientaci a řešení situace související s ochranou vlastního

pracoviště, jako možného cíle útoku, na svěřeném úseku činnosti, včetně součinnosti s dalšími pracovišti. Získání nových kompetencí v uvedené oblasti.

- Výběr účastníků školení.
- Modifikace a výroba školících materiálů – personifikace školících materiálů s ohledem na specifika nemocnice a na potřeby konkrétních profesí a potřeby konkrétních účastníků.
- Vstupní test – realizace vstupního pohovoru a testu s účastníků školení s cílem získání přehledu jejich orientace v dané problematice.
- Počet a rozsah školení 2 x 6 hodin po 15 osobách.

Zaměření vlastního školení managementu:

- 1) Základní informace o bezpečnostní strategii vlády ČR, jednotlivých ministerstev (zejména MV ČR a MZ ČR) a provázanost na legislativu EU
- 2) Vymezení základních pojmů
- 3) Kategorizace, identifikace a řešení krizových situací (hrozeb a rizik)
- 4) Organizační a právní souvislosti ochrany měkkých cílů, provázanost s interními krizovými dokumenty nemocnice
- 5) Řízení lidských zdrojů v krizových situacích
- 6) Diskuze

Proškolení lékařského a ošetrovatelského personálu a technicko-hospodářských pracovníků (THP) – Vsetínská nemocnice a.s.

- Proškolení uvedených skupin personálu v oblasti identifikace hrozeb a bezpečnostních rizik, prevence a předcházení krizovým situacím, vyhodnocení krizových situací, reakce v krizových situacích, právní důsledky jednání, nácvik, diskuze možných scénářů ohrožení. Závěrečné testování osob.
- Celkem 12 školení v minimální délce 5 hodin.
- Celkový počet zaměstnanců k proškolení 630 osob. Harmonogram v termínech dle Smlouvy o dílo a dohody s Objednatelem.
- Místo školení v sídle Objednatele.

Dílčí projekt C)

Čl. II odst. 1 část C)

Výcvikové akce formou nácviků a cvičení

- Nácviky a cvičení, kterými budou ověřeny postupy zpracované v bezpečnostních dokumentech na ochranu měkkého cíle, přičemž dokumentace pro výcvik nebo cvičení musí být zpracována ve spolupráci s Policií ČR.
- Celkový počet akcí 5.
- Počet osob max. 20/akce.