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Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“) 
 
Definice uvedených pojmů: 
Bezpečnost práce – ochrana života a zdraví osob, životního prostředí a majetku před negativními 
účinky pracovních procesů a všech ostatních činností, které s pracovními procesy přímo nesouvisí, ale 
ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit. 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) – souhrn technických a organizačních opatření 
stanovených platnou legislativou, která mají za cíl předcházet ohrožení zdraví a života osob v 
pracovním procesu. 
Koordinátor – držitel Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s registračním číslem osvědčení, podle zákona č. 
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., který vyhotovené písemnosti opatřuje svým osobním razítkem, které je registrováno 
na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zastřešujícím orgánem pro výkon činnosti 
koordinátora na staveništi. 
 
Fáze tvorby projektu stavby 
Koordinátor: 

• Spolupracuje s projektantem a zpracuje Plán BOZP pro práci na staveništi (dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která udává, že Plán 
BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby - část „E“, 
určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými 
parametry vyžaduje). 

• Provádí další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a 
ochrany zadavatele stavby. 

Fáze přípravy stavby 
Koordinátor: 

• V návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické 
podobě. Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby. 

• Poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje 
technologické nebo pracovní postupy. 

• Vypracuje přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním činnostem 
na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života 
nebo poškození zdraví. 

• Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících. 

• Spolupracuje při výběru zhotovitel stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP a PO 
zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.) 

• Zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. V případě, že by došlo ke změnám údajů, které 
jsou uvedeny v oznámení, je povinen provést jeho aktualizaci. 

• Provádí další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a 
ochrany zadavatele stavby. 

Fáze realizace stavby 
Koordinátor: 

• Aktualizuje Plán BOZP na staveništi, s tímto Plánem BOZP po jeho schválení zadavatelem 
stavby prokazatelně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho kopii a zaváže ho k plnění a 
respektování Plánu a provádí pravidelné kontroly jeho dodržování, spoluorganizuje kontrolní 
dny atd. 

• Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění 
BOZP na staveništi. 
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• Podílí se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací. 
• Kontroluje stav celkového zabezpečení staveniště - oplocení staveniště a staveniště samotné, 

bezpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení. 
• Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti. 
• Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a 
vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

• Oznamuje zadavateli stavby případy, kdy nebyla zhotovitelem přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy nedostatků vytýkaných koordinátorem. 

• Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních 
rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací. 

• Provádí další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a 
ochrany zadavatele stavby. 

 


