
Stránka 1 z 10 

 
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

"ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň" 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o.z.) 

(dále jen „smlouva“) 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného postupem mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) (dále jen „poptávkové řízení“) 

číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb. 

číslo smlouvy poskytovatele: 2020.07.06 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Západočeská univerzita v Plzni 

zřízena zákonem  č. 314/1991 Sb. 

IČ: 497 77 513  DIČ: CZ49777513 

sídlo:   Univerzitní 8, 301 00 Plzeň 

zastoupená:  Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou  

datová schránka: zqfj9hj 

kontaktní osoba: xxxx 

dále jen „objednatel“ 

a 

Poskytovatel: 

CH Projekt Plzeň s. r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 9761 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň  
zastoupená: xxxx  
IČ: 25219235 DIČ: CZ25219235 
Telefon:  +420 377 434 411 
e-mail:  chproj@chproj.cz 
datová schránka:             wu8vj6a 
kontaktní osoba: xxxx 
 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň  
 

dále jen „poskytovatel“ nebo „dodavatel“ 

Čl. I. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele vykonávat pro objednatele všechny nezbytné 

a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka, který zahrnuje 

zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad prováděním staveb, pro stavbu pod 

názvem: "ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň", realizované dle: 

a) smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (případně závazný návrh 

smlouvy, pokud smlouva se zhotovitelem stavby nebyla dosud uzavřena); 

b) projektové dokumentace pro provedení stavby a její změny č. 1, zpracované společností 

AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, IČO 25203231, datum: 03/2017 

a 05/2019; 
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c) stavebního povolení č.j. UMO3/21486/17 vydaného UMO Plzeň 3, Odbor stavebně správní 

a investic ze dne 8. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2017, a dle prodloužení 

stavebního povolení č.j. UMO3/24160/19 vydaného UMO Plzeň 3, Odbor stavebně správní 

a investic dne 12. 6. 2019 

(dále též jen jako „stavba“). 

1.2 Poskytovatel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy předány 

kopie všech dokumentů uvedených v čl. I. odst. 1.1 této smlouvy a že se s nimi seznámil. 

1.3 Poskytovatel se zavazuje provádět činnosti technického dozoru stavebníka potřebné při realizaci 

stavby až do stádia jejího bezvadného převzetí objednatelem od zhotovitele stavby. Současně 

se zavazuje k součinnosti při uvedení stavby do užívání a v případě, podléhá-li stavba vydání 

kolaudačního souhlasu ve smyslu stavebního zákona, tak až do jeho vydání, a to i v případě, že 

stavba nebo její část byla před tím uvedena do předčasného užívání nebo zkušebního provozu. 

Dále se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy 

související a nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím objednatele. Předmět této smlouvy 

je dále specifikován v čl. II. této smlouvy. 

1.4 Poskytovatel je povinen postupovat při výkonu svých činností dle této smlouvy s odbornou péčí 

a v souladu s platnými právní předpisy. 

Čl. II. Rozsah činnosti poskytovatele 

2.1 Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele v jeho zastoupení technický dozor 

stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby, tj. zejména: 

2.1.1 předávat staveniště zhotoviteli stavby a po dokončení stavby, tj. po jejím protokolárním předání 

a převzetí převzít vyklizené staveniště stavby od zhotovitele stavby; účastnit se předání a 

převzetí dokončené stavby, 

2.1.2 kontrolovat a odsouhlasovat technologické předpisy a kontrolní zkušební plán stavby před 

zahájením stavebních prací a harmonogram stavby či jeho změny, 

2.1.3 kontrolovat průběh stavby, její kvalitu a postup prováděných prací z hlediska dodržování 

technologických postupů, odsouhlasených technologických předpisů a kontrolního zkušebního 

plánu, kontrolovat dodržování obecných technických a kvalitativních podmínek, kontrolovat 

průběh stavby ve vztahu k podmínkám vydaných správních rozhodnutí, ochraně přírody 

a krajiny, projektové dokumentaci a vydaných správních rozhodnutí, účastnit se kontrolních 

zaměření terénu ze strany zhotovitele stavby před zahájením i v průběhu stavebních prací, 

kontrolovat správnost zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírat vzorky hmot 

a materiálů k provedení předepsaných anebo kontrolních zkoušek, pořizovat fotodokumentaci 

z průběhu realizace stavby, dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku a provádět 

příslušné zápisy do stavebního deníku ohledně svých zjištění v zájmu objednatele, 

2.1.4 provádět kontrolu kvality provedených prací a materiálů na stavbě, zejm. těch, které budou 

dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými vč. pořizování jejich 

fotodokumentace a zajistit věcnou kontrolu správnosti soupisu provedených prací na stavbě 

jakožto podkladu pro fakturaci, 

2.1.5 kontrolovat věcnou oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky 

a služby a tuto kontrolu věcné správnosti stvrdit svým podpisem na dílčí či konečné faktuře, 

popř. na soupisu provedených prací, 

2.1.6 písemnou formou anebo elektronicky svolávat kontrolní dny dle potřeby objednatele z hlediska 

prováděné stavební činnosti, přičemž kontrolní dny budou svolány min. 1x za týden, 

2.1.7 pořídit písemný zápis z každého kontrolního dne včetně zajištění prezenční listiny účastníků, 

kopii provedeného zápisu z kontrolního dne následně poskytnout účastníkům (elektronicky), 
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2.1.8 koordinovat anebo řídit případné pracovní porady stavby svolávané mezi kontrolními dny stavby 

a o těchto poradách vést zápis, 

2.1.9 originály provedených zápisů z kontrolních dnů, resp. pracovních porad stavby, včetně originálů 

prezenčních listin, uchovávat a předat objednateli spolu se závěrečnou zprávou TDS nebo 

nejpozději do tří (3) dnů na žádost objednatele, 

2.1.10 spolupracovat s autorským dozorem stavby a koordinátorem bezpečnosti práce, 

2.1.11 v případě ohrožení života nebo zdraví osob a v případě ohrožení majetku nebo památkových 

hodnot, stavební práce neprodleně zastavit a informovat telefonicky a současně písemně 

objednatele a provést příslušný zápis do stavebního deníku, 

2.1.12 kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavebních prací zhotovenou zhotovitelem 

stavby z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů 

objednatele a to včetně vyznačení provedených a odsouhlasených změn oproti projektové 

dokumentaci pro provedení stavby, 

2.1.13 zpracovat písemnou formou závěrečnou zprávu TDS, jejíž přílohou budou originály zápisů 

z kontrolních dnů stavby, případně pracovních porad stavby, včetně prezenčních listin, kontrolní 

zkušební plán, pořízená fotodokumentace z průběhu stavby na CD/DVD a stručné zhodnocení 

stavby, 

2.1.14 vynakládat maximální úsilí k tomu, aby stavba byla dokončena bez vad a nedodělků, 

2.1.15 zajistit zhotovení úplného a řádného soupisu vad a nedodělků stavby, 

2.1.16 účastnit se kontrolních prohlídek a místních šetření stavby svolávaných příslušnými správními 

orgány a stavebními úřady ve vztahu ke stavbě a její realizaci jako je např. předčasné užívání, 

zkušební provoz, závěrečná kontrolní prohlídka stavby atd., 

2.1.17 zastupovat objednatele jakožto stavebníka ve správních řízeních souvisejících s realizací 

stavby, pokud tak objednatel uzná za vhodné na základě pověření nebo plné moci, 

a o výsledcích těchto jednání objednatele neprodleně informovat min. elektronicky e-mailem, 

2.1.18 k výzvě objednatele organizovat provedení stavebních průzkumů a sond, 

2.1.19 sledovat harmonogram probíhajících stavebních prací a jeho aktuálnost, v případě prodlení 

stavebních prací upozornit zhotovitele stavby a neprodleně informovat objednatele, 

2.1.20 na žádost objednatele se vyjádřit k rozsahu, vhodnosti, technickému řešení a ekonomické 

výhodnosti navržených dodatečných prací bez toho, že by je schvaloval, toto je výhradně 

v kompetenci objednatele, 

2.1.21 v plné šíři zabezpečovat povinnosti objednatele jakožto stavebníka při individuálním vyzkoušení 

a komplexních zkouškách technologických dodávek a organizačně zabezpečovat účast 

dotčených osob na těchto zkouškách, 

2.1.22 provádět výkon technického dozoru stavebníka při odstraňování všech vytčených vad 

a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla zhotovitelem stavby, 

2.2 Minimální fyzická přítomnost poskytovatele na stavbě musí být taková, aby v důsledku jeho 

nečinnosti nemohlo dojít ke zpoždění prováděného díla ze strany zhotovitele stavby, např. při 

kontrole provedených prací či konstrukcí, jež by měly být dalším postupem prací na stavbě 

zakryty či znepřístupněny apod. 

2.3 Poskytovatel se zavazuje obstarávat i další inženýrské činnosti nezbytné pro řádné splnění účelu 

této smlouvy dle pokynů objednatele. 

Čl. III. Termín plnění 

3.1 Zahájení výkonu činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy: dnem nabytí účinnosti této smlouvy. 



Stránka 4 z 10 

3.2 Činnost TDS vykonává poskytovatel v termínech, které vyplývají ze smlouvy o dílo uzavřené mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby včetně všech dodatků, příloh a jiných souvisejících 

dokumentů a dále v termínech vyplývajících pro jeho činnost z obecně závazných platných 

právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. 

v termínech, které stanoví objednatel způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem 

obvyklým.  

3.3 Ukončení činnosti TDS: předáním závěrečné zprávy TDS a všech souvisejících dokladů dle čl. II. 

odst. 2.1.13, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů 

a) od řádného protokolárního předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem 

a zhotovitelem stavby, nebo 

b) od odstranění vad, nedodělků či výhrad zhotovitelem stavby v případě převzetí stavby 

objednatelem s vadami, nedodělky či výhradami. 

3.4 Předpokládaná doba provádění činnosti TDS dle této smlouvy činí: patnáct (15) měsíců. 

Čl. IV. Povinnosti smluvních stran 

4.1 Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu 

objednatelem, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 

následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit objednatele na to, že zjistil okolnosti, které by 

dle jeho názoru měly vést ke změně pokynů objednatele. V případě, že objednatel i přes 

upozornění poskytovatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá poskytovatel za škodu takto 

vzniklou. 

4.2 Poskytovatel je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy 

včas, řádně a informovat objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny 

v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. 

4.3 Poskytovatel vykonává činnosti dle této smlouvy osobně, popřípadě prostřednictvím 

poddodavatele uvedeného v nabídce poskytovatele, ev. poddodavatele předem písemně 

odsouhlaseného objednatelem. Seznam pověřených osob poskytovatelem tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. 

4.4 Poskytovatel je povinen průběžně a pravidelně kontrolovat povinnosti zhotovitele stavby 

a předkládat objednateli písemné návrhy na případné sankční postihy zhotovitele stavby. 

4.5 Poskytovatel je oprávněn písemně navrhovat objednateli změny věcného rozsahu stavby oproti 

pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny 

realizace, či navrhovat vícepráce zvyšující náklady stavby, přičemž vždy musí být respektováno 

stanovisko autorského dozoru. V takovém návrhu musí poskytovatel uvést podrobný rozbor 

příčin, vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů, včetně zdůvodnění 

proč nebylo navrhované řešení možné zahrnout do projektu, poskytovatel musí návrh doplnit také 

o stanovisko autorského dozoru. Bez souhlasu autorského dozoru nemůže být nikterak 

zasahováno do projektové dokumentace. Návrh je poskytovatel povinen doručit objednateli 

nejpozději 2 týdny přede dnem uvažované změny, v odůvodněných případech může být tato lhůta 

kratší. 

4.6 Poskytovatel vyzve objednatele k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho 

stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím (např. při změnách a nesrovnalostech v projektech, 

projednávání více a méně prací). 

4.7 Před uzavřením dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby je poskytovatel povinen zkontrolovat na 

pokyn objednatele tento dodatek z hlediska věcné správnosti. 

4.8 Poskytovatel je při výkonu činnosti dle této smlouvy povinen dodržovat veškeré právní předpisy 

vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. 
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4.9 Objednatel je povinen předat poskytovateli bez zbytečného odkladu věci a informace, které 

poskytovatel potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 

obstarat poskytovatel. 

4.10 Objednatel je povinen předat poskytovateli tyto doklady: 

a) speciální plnou moc pro poskytovatele v případě, že to bude pro řádné plnění dle této 

smlouvy v konkrétním případě nezbytné, 

b) projektovou dokumentaci stavby, 

c) kopie vydaných správních rozhodnutí, souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, 

nejsou-li součástí projektové dokumentace stavby, 

d) kopie vyjádření dotčených úřadů a organizací souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy, nejsou-li součástí projektové dokumentace stavby, 

e) kopie výsledků průzkumů a sondážních prací souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy, nejsou-li součástí projektové dokumentace stavby, 

f) kopii smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby včetně všech dodatků. 

ČI. V. Odměna 

5.1 Poskytovateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. I. a II. této smlouvy celková odměna ve výši: 

660 000,- Kč bez DPH. 

5.2 DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3 Změna rozsahu stavby ani provedení činností v rozsahu převyšujícím výši celkové odměny 

(pokud by byly nad rámec této celkové odměny vyfakturovány) nezakládá poskytovateli nárok na 

navýšení odměny dle čl. 5.1 této smlouvy. 

5.4 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu poskytovatele. 

Čl. VI. Odpovědnost poskytovatele 

6.1 Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti dle 

této smlouvy a na věcech převzatých při výkonu činnosti od třetích osob. Dále pak odpovídá za 

řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými 

platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6.2 Poskytovatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 100 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost. 

6.3 Poskytovatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 6.2 tohoto článku smlouvy 

v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy (tj. od nabytí její účinnosti do ukončení 

činnosti TDS dle čl. III. odst. 3.3 této smlouvy). Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající účinnost 

pojistné smlouvy, je poskytovatel povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádání 

předložit objednateli k nahlédnutí, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne, v němž jej 

o to objednatel požádal. 

6.4 Poskytovatel odpovídá ve smyslu čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy za škody způsobené objednateli 

odsouhlasením vadného plnění zhotovitele stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce 

fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně  nebyly zhotovitelem 

stavby řádně provedeny či byly provedeny v objemu menším, než bylo fakturováno. 

6.5 Poskytovatel bere na vědomí, že nese odpovědnost za vady stavby společně a nerozdílně se 

zhotovitelem stavby ve smyslu § 2630 odst. 1 písm. c) o.z. Současně bere na vědomí, že dle 

§ 2630 odst. 2 o.z. platí, že zhotovitel stavby se zprostí odpovědnosti za vadu díla, kterou 

způsobilo jen selhání dozoru nad stavbou. 
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Čl. VII. Platební podmínky 

7.1 Příslušná část odměny dle odst. 7.2 tohoto článku smlouvy bude poskytovateli hrazena měsíčně 

vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to převodem 

z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele.  

7.2 Výše měsíční odměny, kterou je poskytovatel za příslušný kalendářní měsíc oprávněn vyúčtovat, 

se stanovuje jako poměrná část celkové výše odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. Jednotlivé 

měsíční části odměny budou stanoveny platebním kalendářem, který je poskytovatel povinen 

předat objednateli nejpozději do 15 dnů od předání staveniště stavby zhotoviteli stavby. 

7.3 Jednotlivé faktury budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z odměny dle 

čl. V. odst. 5.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné (pozastávku) ve 

výši 10% z odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy (bez DPH). Sjednané zádržné bude uvolněno 

po ukončení výkonu činnosti poskytovatele ve smyslu odst. III. odst. 3.3 této smlouvy. 

7.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě 

náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto 

údaje 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) přesný název akce (stavby) doplněný dovětkem „- TDS“, 

c) číslo smlouvy objednatele, 

d) identifikaci osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

e) rozsah provedené části díla – (fakturace za měsíc MM/RRRR), 

f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH 

a identifikovaných osob“ dle § 96 ZDPH (pokud je dodavatel plátcem DPH), 

g) lhůta splatnosti faktury 30 dní, 

h) IČ a DIČ objednatele a poskytovatele (DIČ dodavatele jen pokud je plátcem DPH), jejich 

přesné názvy a sídlo. 

7.5 Přílohou faktury bude kopie platebního kalendáře. 

7.6 Fakturovaná částka bude vyčíslena na dvě desetinná čísla bez zaokrouhlení. 

7.7 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit 

fakturu poskytovateli k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením 

nového daňového dokladu objednateli. 

7.8 Poskytovatel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy 

nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 

kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího měsíce není 

objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Poskytovatel je v takovém případě 

oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

7.9 Poskytovatel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude 

uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit 

platbu poskytovateli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH 

a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. 
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Smluvní strany si sjednávají, že takto poskytovateli nevyplacenou částku DPH odvede správci 

daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

7.10 V případě, že se poskytovatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je 

objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a 

to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí 

poskytovateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka poskytovatele za 

objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za 

uhrazenou. Skutečnost, že se poskytovatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena 

z veřejně dostupného registru, což poskytovatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

Čl. VIII. Smluvní pokuty 

8.1 V případě, že v průběhu plnění této smlouvy poskytovatel poruší některou z povinností 

stanovenou v čl. I odst. 1.3, čl. II. odst. 2.1.1 až 2.1.22 nebo čl. VI. odst. 6.3 druhá věta této 

smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 

odměny (bez DPH) dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každé porušení (i opakované) každé 

jednotlivé povinnosti. 

8.2 V případě, že v průběhu plnění této smlouvy poskytovatel poruší některou z povinností 

stanovenou v čl. IV. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1 % z celkové odměny (bez DPH) dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každé jednotlivé 

(i opakované) porušení takové povinnosti. 

8.3 Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty pojistného limitu 

uvedeného v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku VI. odst. 6.2 

této smlouvy nebude platná či účinná po celou dobu účinnosti této smlouvy (tj. od nabytí její 

účinnosti do ukončení činnosti TDS dle čl. III. odst. 3.3 této smlouvy), a to za každý den trvání 

porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 6.3 věta první této smlouvy.  

8.4 Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že 

poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele dle článku VI. 

odst. 6.3 věta druhá této smlouvy, a to za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

8.5 V případě, že poskytovatel odsouhlasí jako provedené práce fakturované zhotovitelem stavby, 

které prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu, než zhotovitel 

stavby účtoval a poruší tak některou z povinností uvedených v čl. II. odst. 2.1.5 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

8.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

8.7 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

8.8 Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení. 

8.9 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle celkové odměny, je 

rozhodná celková odměna ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí 

změna celkové odměny nemá vliv na výši smluvní pokuty). 

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

zákonem. 
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9.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení poskytovatelem. 

9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) poskytovatel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy, 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že poskytovatel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. 

vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek poskytovatele nebo hrozící úpadek 

poskytovatele), nebo ve vztahu k poskytovateli je prohlášen konkurs nebo povolena 

reorganizace, 

c) je podán návrh na zrušení poskytovatele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace poskytovatele v souladu s příslušnými právními 

předpisy, 

d) prohlášení poskytovatele dle čl. XI. odst. 11.9 či 11.10 této smlouvy nebylo pravdivé, nebo byl 

poskytovatel oznámen střet zájmů či podjatost dle čl. XI. odst. 11.10 této smlouvy. 

9.4 Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká závazek poskytovatele uskutečňovat činnost, ke 

které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je poskytovatel 

povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato 

opatření objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá poskytovatele, aby je učinil 

sám, je poskytovatel k tomu povinen. 

Čl. X. Vyhrazené změny smlouvy 

10.1 Objednatel je oprávněn sjednat s poskytovatelem, ve formě dodatku k této smlouvě, navýšení 

odměny dle čl. 5.1 této smlouvy v případě, že se skutečná doba provádění činnosti TDS oproti 

předpokládané době činnosti TDS dle čl. III. odst. 3.4 této smlouvy prodlouží nejméně o 20 %. 

10.2 Procentuální hodnota navýšení odměny sjednané za podmínek dle čl. 10.1 této smlouvy 

nepřesáhne procentuální hodnotu prodloužení skutečné doby provádění činnosti TDS oproti 

předpokládané době provádění činnosti TDS dle čl. III. odst. 3.4 této smlouvy. 

Čl. XI. Ostatní ujednání 

11.1 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

11.2 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.3 Poskytovatel je povinen poskytovat po dobu pěti (5) let od řádného dokončení stavby součinnost 

veškerým subjektům provádějícím audit či kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací stavby. 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

11.5 Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v kompletní 

podobě s výjimkou údajů, u nichž poskytovatel v rámci podané nabídky do poptávkového řízení 

uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle 

zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

11.6 Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv. 
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11.7 Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. objednatelem 

nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je poskytovatel povinen tuto smlouvu uveřejnit 

v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření. 

11.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 

11.9 Byla-li ke dni podpisu této smlouvy poskytovatelem smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby již uzavřena, prohlašuje poskytovatel, že není v žádném právním či jiném vztahu či 

propojení ke zhotoviteli stavby, a to s ohledem na charakter a účel výkonu činností dle této 

smlouvy. Dále poskytovatel prohlašuje, že není ve vztahu ekonomické závislosti na zhotoviteli 

stavby ani on ani žádný z jeho poddodavatelů. 

11.10 Nebyla-li ke dni podpisu této smlouvy poskytovatelem smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby dosud uzavřena je poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních 

dnů, po zjištění identifikačních údajů zhotovitele stavby sdělit objednateli jeho případný vztah ke 

zhotoviteli stavby zakládající jeho případný střet zájmů či podjatost, tj. zejm. pokud by 

poskytovatel nemohl učinit pravdivé prohlášení dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

Neoznámí-li poskytovatel svůj případný střet zájmů či podjatost dle předchozí věty a ve lhůtě tam 

uvedené má se za to, že učinil prohlášení obdobně jako dle předchozího odst. tohoto článku 

smlouvy. 

11.11 Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a poskytovatel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

11.12 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.13 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

11.14 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínky této smlouvy, tj. tato smlouva automaticky 

zaniká, nebude-li smlouva na provedení stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby 

uzavřena do jednoho (1) roku od uzavření této smlouvy. 

11.15 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření 

smlouvy na provedení stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, pokud zvláštní právní 

předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Příloha č. 1 - Oprávněné osoby poskytovatele 

objednatel:       poskytovatel:  

Dne ___________ (popř. viz. el. podpis)  Dne ___________ (popř. viz. el. podpis) 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Západočeská univerzita v Plzni.   CH Projekt Plzeň s. r. o. 

Mgr. Marta Kollerová     xxxx 

kvestorka      pověřen řízením na základě plné moci 
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TDS - ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň  

Příloha č. 1 – Oprávněné osoby poskytovatele 

Osoby pověřené výkonem činností dle čl. IV. odst. 4.3 této smlouvy: 

1. vedoucí realizačního týmu (jméno příjmení, tel., e-mail, č. osv. o autorizaci) 

xxxx 

2. zástupce vedoucího realizačního týmu 

xxxx 

3. člen realizačního týmu 

xxxx 

4. člen realizačního týmu 

xxxx 


