SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

gislo smlouvy RSD CR: 3981/31/31110-20-R0

¢islo smlouvy GasNet: 4000229247

CI L
Smiuvni strany

1. viastnik plynarenského zafizeni:
GasNet, s.r.0.
se sidlem: Kli§ska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, viozka 23083
ICO: 272 95 567
DIC: 227295567
ID datové schranky: rdxzhzt

GridServices, s.r.o.

se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

zastoupena na zéakladé plnych moci:

{dale jen ,viastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a datnic CR
se sidlem; Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4

jehoz jménem jedna . E
ve vécech smluvnich: 5

IC0: 65993390
DIC: CZ65993390

ID datové schranky: zjgdrhz

(dale jen ,stavebnik®)




¢l. 1.
Piedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni pielozky plyndrenského zafizeni €i jeho &asti: STL
plynovodu na par..791/3 a 398/56 (dale jen .pfelozka PZ') vobci Neprevazka a k.u.
Neprevazka, ktery je v majetku viastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi k zrusené
&asti PZ stavebnikem. Potfeba preloZky PZ je vyvoléna realizaci stavby D10 MUK Bezdégin, pfima
vétev, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah pielozky viéetné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze
dne 16. 12. 2019 ¢.: 5002055782.

Jeji technické fedeni miZe byt upfesfiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladi na provedeni pieloZzky PZ.

3. Smiuvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona &. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,energeticky zakon®), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré Cinnosti spojené s provedenim pieloZky PZ v rozsahu
sjednaném v této smiouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se déle vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smiuvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za (gelem zajisténi jejiho Ffadného
budeuciho provozu, zejména z hlediska bezpetnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l 1L
Termin provedeni stavby

Pfelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném
terminu 04 - 09/2021, a to véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smiuvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a pfedlozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani piipadné pripominky viastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro €innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ
a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky v této smiouvé.



10,

1.

12.
13.
14.

15.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahgjeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
hitps:/fiwww.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavéaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dni pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem viastnika PZ k PD.

Pri realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisi, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusného organu.

Je povinen provadét viechny €innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou p&éi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni Cinnosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny viastnika PZ, budou uvedeny
ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
piekladaného PZ s/od distribuni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pfi propoji, naklady za piipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro zasobovani
stavajicich odbératell a naklady viastnika PZ spojené s ugasti na odpojeni a propojeni
prekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ predlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich praci.
Ma-§i dojit k omezeni nebo pferuseni distribuce plynu zékaznikim (dale jen ,odstavka“),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho
postupu a pfedloZit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zah&jenim
propajovacich praci, aby viastnik PZ mohl zabezpeéit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5
energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym Géastnikiim trhu s plynem
pferuSeni nebo omezeni distribuce plynu.

PredbéZzny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky
{mozZno i vyznagdit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a piedpokladany
termin zahdjeni a ukondéeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokiadany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba del$i nez
7 kalendarnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstavky nebyla doba del§i nez
predpokiadana doba odstavky navySena maximainé o 7 kalendarnich dn.,

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni pieloZky PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano nejdiive po technické
pigjimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti pielozky PZ ke vpusténi plynu" mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

Pfi pfejimacim rizeni pfeda stavebnik fistiny a doktady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména

‘doklady opraviiujici k realizaci a dokladajici stav pfedéavané pielozky PZ dle stavebniho zékona.

Pti pInéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodriovat piislu§né cbecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zéapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vei'ejnopravnich organi.

Pfi pinéni pfedmeétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitini dokumenty vlastnika

PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a kieré jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://iwww.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. skody na
nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, skody na polnich plodinach a porostech, na movitych
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vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty a dal§i sankéni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruSeni pfisiusnych pravnich pfedpist souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

16. Po dokonéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zékona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vilastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za fadné
dokongenou pielozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni pfedani viastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

‘Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohléSeni na misté stavby odpovédné
osobé&, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a viech pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ
pfi téchio kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné preloZky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi t€innou soucinnost a spolupraci pii pInéni této smiouvy.

Pfi kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem pfelozky PZ a poZzadovat plnéni svych piipominek a pokyna.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky neméni
a Ze realizovana pfelozka PZ, 1j. nova &ast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou tast viastnikova PZ. PUvodni cast
PZ, 1. zruSena East PZ, ktera bude s ohledem na ¢l ll. této smlouvy podrobnéji uréena v pifloze
zapisu o technické pfejimce a pfipadné vznikie odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva
do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho
plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodim se stavebnikovi k zrudeng &asti plynovodu
nepfedava, nebot zrudena.¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, 2e plvodni &ast PZ (zruSena Cast PZ) je tfeba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené &asti ruSeného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pfeloZenou ¢ast PZ (novou cast).

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zgjistit zfizeni vécneho bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
piisludného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni sprévnost veskerych relevantnich
dokumentt, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze vyjma dhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
viastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; Uhrada za
zfizeni VB k pozemkidm ve vlastnictvi stavebnika, jde za viastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahladeni stavby Zhotovitelem pielozky PZ uzavieni
smluv o budoucich smlouvéach o zfizeni VB a/nebo smluv o zfizeni VB se viemi vlastniky pozemkd
dotéenymi pfelozkou PZ v rozsahu niZe uvedeném, a to podle vzorl pfiloZenych k této smlouvé a
provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzoridl je stavebnik povinen
projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznateny v geometrickych
planech k Eastem pozemkil dotéenym pielozkou PZ bude odpovidat:
a) u plynovodt a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zékona do 31. 12. 20185:

at) NTL a STL vZdy jeden metr na obé strany od pldorysu plynovodu,

az) VTL vzdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu plynovedu,
b) u plynovodfl a plynovodnich piipojek v rezimu energetického zédkona po 31. 12. 2015:

b1) do 4 bar véetné vZdy jeden metr na obé strany od plidorysu plynovodu,




b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé& strany od pGdorysu
plynovodu,

b3) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé& strany od piidorysu plynovodu.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribuéni soustavy
hitp://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nespini povinnosti
uvedené vtomto odstavci, nebude pfelozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za spinéni
podminky uzavieni smlouvy o ziizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyviastnéni
prava odpovidajiciho VB.

Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vilastnika PZ do katastru nemovitosti ke vSem
pozemk(m dotéenym pfelozkou PZ do jednoho roku od protokolarniho pfedéni a prevzeti prelozky
PZ viastnikem PZ.

Nedohodnou-ii se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni jednoroéni
Ihty pro zajisténi vkladu VB do pfislusného katastru nemovitosti protokolarné predat vlastniku PZ
seznam viech pozemki dotéenych prelozkou PZ s informaci o provedeném vkladu (&{slo jednaci)
VB do katastru nemovitosti vEetné veSkerych relevantnich dokladll pro zifzeni VB k pozemkim
dot€enym pfeloZzkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoroéni Ihiity pro
zgjisténi vkladu VB do pfislusného katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné nutné
néklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pieloZzkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
souginnosti stavebnika. Za nezbytné nutné néklady se povazuji pfedeviim &astky jednorazovych
tihrad prokazatelné uhrazené vlastniklm pozemki dotenych pfelozkou PZ, cena geometrického

.........

o smlouvé budouci o zifzeni VB) ve vy§i 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v pistusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (piekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného pfisluéného vefejnopravniho povoleni
k uzivani pielozky PZ dle stavebniho zékona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu
VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemktim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastntka PZ piimo ze zakona nebo je zapsano v pfislusném katastru
nemovitosti a pfelozenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.

cl. Vi,
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 80 mésich ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dle ¢l
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
pfelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je viastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotovitell prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, méa se za-o, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel preloZky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.

Zhotovite!l preloZky PZ je povinen pisemné pfedat opravenou &ast prelozky viastnikovi PZ.
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¢l. Vi
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Ginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist.

Smiouvu bez zbyteéného odkladu uvefejni vlastnik PZ. Stavebnik zasle pied podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ \daje, které poZaduje pfed uvefejnénim smlouvy v registru smiuv znecitelnit,
Smluvni strany prohlaiuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jeZ by nebylo moZné
uvefejnit.

¢l. VI
Ochrana osobnich udaju

Vlastnik PZ je spravcem osobnich tdaij subjektl Gdajl. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi pfedpisy, véetné jejich rozsahu a Gfelu zpracovani, pfehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatellt osobnich tidajli, jsou zvefejnény na weboveé
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v prib&hu jejiho trvani budou subjektu tidajt poskytnuty na jeho vyZzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky 1D rdxzhzt.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich L'Id?jfl (déle jen ,0U") druhé strany pro
Ucely podle této smiouvy, budou pfistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych a ucinnych
pravnich pfedpisd, upravujicich ochranu OU, a to za Ugelem spinéni svych Ukoll vyplyvajicich z
této Smiouvy, dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu
druhé strany tfetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pred organy statni spravy
nebo samospravy. Dale se smiuvni strany zavazuji, ze v pfipadé potieby druhé sirany vyvinou
odpovidajici souéinnost pfi FeSeni problematiky OU dané smiluvni strany.

w

ClL. IX.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve étyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smiouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

Pro vylougeni pochybnosti smluvni strany prohladuji, Zze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pfed realizaci propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou.

Fyzické osoby, kieré tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smiluvni strany prohiasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urgité a srozumitelné vile, ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
nétlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz &ehoZ pfipojuji své
podpisy. '

Pfevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pievest prava a povinnosti plynouci ztéto smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetickéhe zakana, ve znéni pozdéjsich
piedpis(.



http://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajt, jejichz
dopinéni se predpoklada, napr. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

10. Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 30. 09. 2021 Stavebnik neni opravnén zahdjit realizaci
prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v El. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

: 4, 07, <1 -07-
v.RRAE . dne10 a V Miadé Boleslavi, dne ...... 107 0

Priloha: situace




Ptiloha: Orientacni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002055782 ze dne 16.12.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 140 00 Praha 4. K.0.: Neptevazka-791/3, 398/56.
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