
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
NA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ObčZ")

I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
organizační složka státu

sídlo: České Budějovice, Na Sadech 25, PSČ 370 71 České Budějovice
jednající: doc. MUDr. Kvetoslavou Kotrbovou, Ph.D., ředitelkou
IČO: 71009345
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo úČtu: 3425231/0710
ID datové schránky: agzai3c

jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,příkazce" nebo ,,stavebník")

a

STAVEBNÍ PORADNA, spol. S r. O.
sídlo: Průběžná 2521/48, České Budějovice, PSČ 370 04 České Budějovice
jednaj ící: Jana Vítovcová, jednatelka společnosti
IČO: 62508822
DIČ: CZ62508822
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 9jg4ewh

jako příkazník na straně druhé (dále jen ,,ph'kazník"),

dále obecně také ,,smluvní strany".

II.
Úvodní ustanovení

l) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem: ,,Technický dozor stavebníka - KHS Jihočeského kraje - Dislokace lékařské posudkové
služby", č. j. S-KHSJC 01310/2020/UEPC (dále i jen ,,zakázka"), ve kterém byl příkazník vybrán pro
plnění zakázky.

2) Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všeln činnostem podle této
smlouvy.

3) Příkazník bere na vědomí, Že příkazce je organizační složkou státu dle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
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III.
Předmět smlouvy

l) Touto smlouvou se příkazník zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat technický
dozor stavebníka (dále také jen ,,TDS") při realizaci stavební akce s názvem ,,KHS Jihočeského kaje
- Dislokace lékařské posudkové služby" (dále jen ,,dílo" nebo ,,stavba"), a to za podmínek
stanovených touto smlouvou.

2) Předmětem plnění této smlouvy je zajištění tds před zahájením provádění stavby, v průběhu
provádění stavby a při předání a převzetí stavby.

3) Příkazník se při výkonu činnosti TDS zavazuje provádět kontrolu realizované stavby tak, aby byly
dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, a dále i
platné právní předpisy.

4) Příkazník se zavazuje vykonávat jménem příkazce TDS na stavbě v tomto rozsahu:
Činnosti TDS v období před zahájením provádění stavby - zejména:

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem smluv a s obsahem souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

· Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení
vzniklých problémů.

· Předání staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště

· Vyhotovení průběžných dílčích soupisů hodin činnosti příkazníka.
Činnosti TDS v období průběhu provádění stavby - zejména:

· Provádění pravidelné kontroly stavby a staveniště vC. provádění průběžných zápisů do stavebního
deníku, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem v souladu s odpovídaiícílni právními
předpisy a smluvními podmínkami, průběžné ukládání jedné kopie listů stavebního deníku.

· Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány, organizacemi a jinými
dotčenými osobami, která souvisí s prováděním stavby.

· Přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu - každý den.

· Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků stavby při dodržování podmínek souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru po celou dobu provádění stavby.

· Projednávání a spolupráce ohledně případných dodatků a změn projektové dokumentace,
zabezpečení vedení průběžné evidence aktuálně platné projektové dokumentace.

· Cenová, objemová a věcná kontrola skutečně provedených prací, kontrola zjišťovacích protokolů s
potvrzením správnosti podpisem, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy o dílo
s potvrzením správnosti podpisem.

· Příprava, kontrola a kompletace oznámení změn a změnových listů, včetně analýzy navržených
cenových parametrů změny.

· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými
a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při prováděni nebo navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu.

· Sledování jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.).
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· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných
smlouvách.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
· Hlášení archeologických nálezů.
· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· Průběžné sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovým rozpočtem

· Kontrola dodržování všech podmínek a termínů dle smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění
smluvních sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění.

· Svolávání a organizace kontroly provádění díla a postupu výstavby formou tzv. kontrolních dnů
(dále jen »KD"), sledování zajišťování plněni předmětu díla zhotovitelem stavby dle smlouvy o dílo,
se zaměřením zejména na dodržení požadovaného rozsahu, kvality a ceny díla a stanoveného
termínu jeho; řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení a distribuce zápisů z KD a jejich archivace.

· Kontrola bezvýhradného dodržování souladu provádění stavby s projektovou dokumentací, obecně
závaznými právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími, podmínkami obsaženými v
závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných
dotčených osob; kontrola souladu provádění díla s platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN,
ČSN ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů použitých materiálů,
výrobků, systémů a dobrou stavební praxí. Ve výjimečných případech, kdy je navrhována změna
nebo doplnění projektové dokumentace, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou
tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo
předvídat.

· Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s
technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor, spolupráce s orgány
vykonávajícími státní stavební dohled.

· Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, výrobků, systémů, zabezpečení
stanoviska autorského dozoru k nim a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci.

· Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a
zápisů z toho vyplývajících.

· Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo
uzavřené se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu
prováděných prací; v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně
předložení návrhu na řešení.

· Kontrola a fotodokumentace těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo
znepřístupněny, zapsání výsledku do stavebního deníku; průběžné pořizování fotodokumentace
plnění díla Zhotovitelem stavby a její předání příkazci.

· Spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
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· Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o
dílo po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby.

· Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení
protokolu o předání a převzetí stavby, vymezeni všech vad a nedodělků včetně stanovení terminu
jejich odstranění.

· Průběžná kontrola dodržování pořádku na stavbě zhotovitelem, kontrola řádného uskladnění
materiálů a výrobků na staveništi před jejich zabudováním.

· Průběžná příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

· Projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění potřebných
správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění, kontrola průběhu a vyhodnocení.

· Kontrola zpracování manipulačních a provozních řádů zhotovitelem, případně spolupráce na jejich
zpracování, přičemž však odpovědnost leží na zhotoviteli, nikoli TDS.

· Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení, kontrola všech protokolů
a dokladů o provedených zkouškách a jiných dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a
.jejich převzetí za příkazce; o výsledku kontroly vydá písemné vyjádření.

· Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby pro přejímací řízení (v tištěné a digitální
podobě), kontrola úplnosti, správnosti a platnosti všech dokladů stavby k její přejímce příkazcem a
jejich převzetí za příkazce.

· Pořízení soupisu vad a nedodělků zjištěných před předáním a převzetím stavby a distribuce jejich
seznamů; kontrola odstranění vad a nedodělků včetně potvrzení jejich odstranění.

· Příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení.
· Účast na kolaudačním řízení včetně účasti na závěrečných prohlídkách s DOSS.

· Spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad.

· Informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby; podávání
návrhů příkazci na případné úpravy ve smluvních vztazích.

· Plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících
s činnostmi, vykonávanými v období před zahájením a v průběhu realizace stavby.

· Vyhotovení průběžných dílčích soupisů hodin činnosti příkazníka.
Činnosti TDS v období po dokončení provádění stavby - zejména:

· Kontrola a spolupráce při odstraňování vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí
stavby.

· Kontrola vyklizení staveniště.

· výkon případných dalších výslovně neuvedených činností, nezbytných pro řádné plnění TDS,
především pak shromáždění podkladů (povinných příloh) k závěrečnému vyhodnocení stavby.

· Řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací.

· Závěrečné předání všech dokladů a podkladů získaných a pořízených v průběhu realizace a
spadajících do agendy TDS, v tištěné a elektronické podobě, a vrácení zapůjčených materiálů
příkazci.

· Plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících
s činnostmi, vykonávanými v období po dokončení stavby.

· Vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání stavby.
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· Vyhotovení závěrečné zprávy TDS s popisem provedených činností TDS, závěrečná zpráva bude po
odsouhlasení příkazcem přiložena k předávacímu protokolu a na základě této odsouhlasené zprávy
bude od příkazníka přijata a proplacena faktura příkazníka.

· Spolupráce s příkazcem při uplatňování případných reklamací a vad stavby v průběhu prvního roku
běhu záruční doby a při kontrole jejich odstraňováni zhotovitelem stavby (v dalším období do konce
záruční doby pak na vyžádání příkazce a za úhradu).

· Vyhotovení průběžných dílčích soupisů hodin činnosti příkazníka.

5) Činnosti v rozsahu dle ČI. III. této smlouvy provede autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT - 0101690.

IV.
Doba a místo plnění

l) Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době od uzavřeni smlouvy do doby
ukončení činnosti, tj. do dne podepsání zápisu o úspěšném provedeni sjednaného předmětu plnění dle
smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání
staveniště zhotoviteli stavby až do úplného skončení realizace stavby a splnění všech činnosti
v rozsahu dle ČI. III. této smlouvy.
Předpokládaný termín zahájení činnosti: 01.05.2020
Předpokládaný termín ukončení činnosti: 31.12.2020

3) Místem plnění je pracoviště Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích - administrativní budova na adrese Jánošíkova 2333/2, České Budějovice.

V.
Odměna

l) Smluvní strany se dohodly, že odměna za výkon tds sjednaného v ČI. III. Činí:
cena bez DPH: 24.500,- KČ (slovy dvacetčtyřitisícpětset korun českých)
sazba DPH: 21 %

DPH: 5.145,- Kč (slovy pěttisícjednostočtyřicetpčt korun českých)
cena s DPH: 29.645,- KČ (slovy dvacetdevěttisícšestsetčtyřicetpět korun českých)

2) Celková odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka nutné
k řádnému provedení či zajištění závazku příkazníka podle ČI. III. této smlouvy, včetně všech
souvisejících nákladů, jako jsou náklady na dopravu apod., zahrnuje i zisk příkazníka.

3) Případné prodloužení nebo zkrácení lhůty realizace stavebních prací oproti předpokladu nemá na výši
sjednané odměny vliv.

4) Upraví-li v průběhu plnění předmětu díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena
písemným dodatkem k této smlouvě.
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VI.
Platební podmínky

l) Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu na odměnu. Příkazce uhradí odměnu příkazníkovi na základě
faktury - daňového dokladu (dále jen ,,faktura") vystavené a odeslané příkazníkem do 10 dnů od
ukončení činnosti příkazníka. Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktuíy na 21 (slovy:
dvacetjedna) dní ode dne jejího doručení příkazci doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla
příkazce nebo osobním podáním do podatelny v sídle příkazce - Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.

2) Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanoveného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a v § 435 odst. l občanského zákoníku, přílohou faktuíy bude závěrečná zpráva TĎS s popisem
provedených činností TDS. Nebude-li faktura obsahovat takové náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit
do data její splatnosti zpět příkazníkovi k opravě, aniž se tak příkazce dostane do prodlení s úhradou.
Nová lhůta splatnosti faktuíy počne běžet znovu ode dne doručení opravené faktury příkazci
doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla příkazce nebo osobním podáním do podatelny v sídle
příkazce.

3) Úhradu odměny provede příkazce bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet příkazníka. Povinnost
zaplatit se považuje za sphiěnou okamžikem odepsání přísluŠné Částky z účtu příkazce ve prospěch účtu
příkazníka.

4) Smluvní strany se dohodly, že příkazník nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník nesmí započíst jakoukoliv
svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti jakékoliv pohledávce příkazce bez jeho předchozího
písemného souhlasu.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

l) Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností
příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné
podklady a informace, o něž bude požádán, jakož i potřebné doklady.

2) Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

a) Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací a projektovou dokumentaci pro provádění
stavby

b) Cenovou nabídku vybraného zhotovitele

c) Související doklady, tj. zejména Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j.
SU/2581/2018-2, který byl vydán Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice dne 27. 4.
2018.

Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady výše
uvedené.

3) Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele
stavby s právem rozhodovacím, řízení týkajícího se užívání stavby a reklamačního řízení.

4) Příkazce se zavazuje činit veškerá potřebná rozhodnutí ihned, nejpozději však do 5 pracovních dnů po
doručení žádosti příkazníka, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné.

S) Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované záležitosti,
přičemž má právo zvolit formu a lhůtu, ve které chce požadované informace obdržet
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6) Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za
tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě
potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

l) Příkazník je povinen zajišťovanou činnost dle ČI. III. této Smlouvy vykonávat s odbornou péčí, dle
pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních
předpisů. Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a
dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy
příkazce.

2) Příkazník je povinen zajistit Činnosti specifikované v ČI. III. osobně, poctivě a pečlivě, prostřednictvím
třetí osoby může činnosti vykonávat pouze s písemným souhlasem příkazce.

3) Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své
činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při
zajišťování činností dle této smlouvy zjistí.

4) Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či
zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména
vyžádat si stanovisko příkazce k roZhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které
mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže
včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a
vyžádat si jeho dodatečný souhlas.

5) Příkazník na sebe přebírá odpovědnost za správné plnění činností ČI. III. této smlouvy v celém jeho
rozsahu.

6) Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů
převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.

7) Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji Činnosti zaznamená zápisem do
stavebního deníku.

8) Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazce nebo třetím
osobám.

IX.
pojištění příkazníka

Příkazník je povinen mít po dobu trvání platnosti a účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění proti všem
škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě. Toto pojištění je povinen příkazník udržovat v
platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné.

X.
Sankční ujednání

l) V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, může příkazník požadovat po
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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2) V případě, že příkazník nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z
této smlouvy, je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
jednotlivý zjištěný případ.

3) Při porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany příkazníka, jejímž důsledkem bude
fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele díla, má příkazce právo uplatnit vůči
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace, maximálně však do
výše 20% odměny příkazníka dle této smlouvy.

4) Pokud závazek provést předmět smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5) Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty
se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.
Závěrečná ustanovení

l) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (ObčZ). Pokud jsou v této smlouvě
sjednány lhůty ve dnech a není uvedeno jinak, rozumí se tím kalendářní dny.

2) Příkazník bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto
zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. o provedeném uveřejnění
příkazce příkazníka informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném
uveřejnění.

3) Příkazník bere dále na vědomí, že příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění. Je tak povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné
skutečnosti vyplývající z jejího naplňování, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z právních předpisů, a to vC. základních osobních údajů. Pro účely uveřejňování či poskytování
informací smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajeinství bránící jejímu uveřejnění nebo poskytnutí.

4) Příkazník bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u příkazce.

5) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat .jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které
jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu může navrhnout každá ze
smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem l.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž dva stejnopisy
smlouvy obdrží příkazce a dva příkazník.

7) Platnosti nabývá tato Smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti nejdříve dnem llveřeinění v registru smluv v souladu s § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

8) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují zejména
prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu
účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná
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adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se
zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu
vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím
vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem
odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se
považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo
smazal bez čtení.

9) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její
obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

v Českých Budějovicích, dne Lí¥ LolO
Za příkazce:

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka KHS JČK

V Českých Budějovicích, dne 08. 04. 2020

Za příkazníka:

Jana Vítovcová
jednatelka společnosti
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