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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML 5182/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
                   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
                             Ústeckého kraje,  

                  e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

                 Vitalij Černecký, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu 
                 Ústeckého kraje,  
                 e-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 567 315   
                 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Název:     North stav a.s. 
Sídlo: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:        Lubošem Peškem, předsedou představenstva a. s. 
IČ:               25045997 
DIČ: CZ 25045997 
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a. s. 
                            číslo účtu: 5007006555/5500              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Luboš Pešek 
E-mail/telefon:     informace@northstav.cz / 602 142 250  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Bičák 
E-mail/telefon: m.bicak@northstav.cz  / 602 459 921 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1171 pod spisovou značkou B 1171 od 18. prosince 1998. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 
„ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, UL “ (dále „předmět plnění“ 
nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na 
které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří „atelier AVN s.r.o., Ústí nad 
Labem“ a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 11. 5. 2020. 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Dílo je určeno pro účely: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem. 

 

 
II. 

Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30 týdnů od předání 
staveniště. Dílo bude prováděno v souladu se zpracovaným harmonogramem prací, kde 
budou vyznačeny termíny dokončení jednotlivých uzlových bodů v týdnech od předání 
staveniště. Následující uzlové body budou dokončeny v těchto závazných termínech: 

-  dokončení spodní stavby (zemní práce, přípojky a přeložky inženýrských sítí ve 
spodní stavbě, základové konstrukce včetně základové desky) – 5 týdnů od předání 
staveniště  

- dokončení hrubé stavby (vodorovné a svislé nosné konstrukce stavby a dokončení 
nosné konstrukce střechy) – 20 týdnů od předání staveniště 

- dokončení rozvodů vnitřních instalací, vnitřních úprav povrchů, střešního pláště, 
zateplení fasády a osazení výplní otvorů – 30 týdnů od předání staveniště 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 
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a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku 
informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na 
financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění 
díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. 
Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude 
pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) 
tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. 

6. Místem provedení díla je ZZS ÚK, Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem.  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 13 699 030,90 Kč (slovy: třináct-milionů-šest-set-devadesát-devět-tisíc-třicet korun 90 
haléřů českých) bez DPH 

- 16 575 827,38 Kč (slovy: šestnáct-milionů-pět-set-sedmdesát-pět-tisíc-osm-set-dvacet-
sedm korun 38 haléřů českých) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/033338/2020/INV/VZ-
INV/0025/SP-80.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 5. 2020. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 15 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení vzniklá skutečnost. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  
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U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 3. 6. 2020 na předmět smlouvy a 
díla ve výši 16 299 667,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků 
Cenové soustavy ÚRS, nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 3. 6. 2020  na předmět smlouvy a 
díla ve výši 16 299 667,- Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“.  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- přenesená DPH: částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
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dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
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a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II. odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III. odst. 7. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 120 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 
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VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
dokončení některého uzlového bodu HMG stavby, dle článku II. odst. 1., smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč;  

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností dle článku 
VII. této smlouvy, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč až do předání změnového listu objednateli  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč  

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel vybuduje v předaném prostoru staveniště plnohodnotné zařízení staveniště, 
jehož součástí budou kromě skladů, šaten a sociálního zařízení pro pracovníky 
zhotovitele také vybavené kanceláře pro vedení stavby, TDS  a zástupce investora.   

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  
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5. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby na základě 
stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných v rámci stavebního řízení stavby. 
Veškerá příslušná stanoviska obdrží zhotovitel při předání staveniště. 

9. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

10. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

12. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto je povinen na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

13. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

14. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá nejpozději na 1. KD stavby stejnopis harmonogramu stavby, který 
je součástí nabídky zhotovitele.   

15. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Martin Bergmann, zástupcem stavbyvedoucího bude Martin Pražan.  V 
případě změny stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel povinen 
před touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo 
člen realizačního týmu splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní členové. 
Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady 
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v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebo jiném 
členovi realizačního týmu nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

18. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Vitalij Černecký, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího, dle článku VII. odst. 16 této smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

20. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

23. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

24. Vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za provozu uživatele v přilehlém objektu 
ZZS, je zhotovitel povinen seznámit se s tímto provozem a zabezpečit staveniště tak, 
aby bylo minimalizováno ohrožení zaměstnanců nebo návštěvníků ZZS stavební 
činností. 

25. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 
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26. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

27. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

28. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

29. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

30. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

31. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

32. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

33. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

34. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

35. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 40 mil. Kč. 
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Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši platné po 
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celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a 
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši, platné po celou dobu 
záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 187/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
663fex3 nebo na e-mail: m.bicak@northstav.cz.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

mailto:m.bicak@northstav.cz
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2. Luboš Pešek je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s výpisem z 
Obchodního rejstříku. 

 
 

V Ústí nad Labem dne 21. 07. 2020                       V Ústí nad Labem dne 15. 07. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
North stav a.s. 
Luboš Pešek 
Předseda představenstva a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ: 1264
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997
DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 16 575 827,38CZK

15,00% 0,00

R19-058

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

13 699 030,90

Sazba daně Výše daněZáklad daně

21,00% 2 864 729,5213 699 030,90

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-058

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis
Soupis

VON

Cena s DPH [CZK]

117 309,50

679 641,12

737 740,99

16 575 827,38

69 528,73

260 604,97

16 388 989,15

178 176,61

72 790,76

870 460,40

34 460,45

Cena bez DPH [CZK]

57 461,77

147 253,40

13 544 619,13

609 703,30

13 699 030,90

719 388,76

215 376,01

561 686,88

60 157,65

192 743,34

11.05.2020

ateliér AVN s.r.o.

SO100.8 SO 100.08 - Splašková kanalizace

Kód

SO100

SO100.1

SO100.2

Popis

SO 100.00 - Přístavba objektu

SO 100.01 - Úprava stávajícího přístřešku

SO 100.02 - Přístavba - stavebně architektonické 

řešení a statická část (ASŘ+SČ)

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

11 038 309,79

96 950,00

12 385,33
10 615,99

SO 100.03 - Zdravotechnika (ZTI)

SO 100.04 - Vytápění (ÚT)

SO 100.05 - Vzduchotechnické instalace (VZT)

SO 100.06 - Elektrotechnika - silnoproud (SLN)

SO 100.07 - Elektrotechnika - slaboproud (SLP)

STAPO UL s.r.o.

233 219,44

14 986,24
12 845,35

13 356 354,85

41 697,14

Vedlejší a ostatní náklady

DI.3 - Doplnění ZTI
DI.2 - Doplnění dveří D9

DI.1 - Změna nášlapné vrstvy skladby podlahy P4

Dodatečné informace - změny VV

SO100.7

SO100.6

SO100.5

SO100.4

SO100.3

VON

DI.3
DI.2

DI.1

DI.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ25045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 157,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 157,65 21,00% 12 633,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 790,76

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.1 - SO 100.01 - Úprava stávajícího přístřešku

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 157,65

HSV - Práce a dodávky HSV 15 185,52

    1 - Zemní práce 3 710,55

    2 - Zakládání 3 596,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 290,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 036,96

    997 - Přesun sutě 1 542,75

    998 - Přesun hmot 1 008,56

PSV - Práce a dodávky PSV 32 748,45

    764 - Konstrukce klempířské 4 016,45

    767 - Konstrukce zámečnické 28 732,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 223,68

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.1 - SO 100.01 - Úprava stávajícího přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 157,65

D HSV Práce a dodávky HSV 15 185,52

D 1 Zemní práce 3 710,55

1 K 130901121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 

betonu prostého neprokládaného

m3 0,500 5 817,94 2 908,97 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez 

vykopávky není přístup. 

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí 

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

a klenby v suterénu, 

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 

až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez 

naložení a rozprostření. 

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV
" Zpat 500x500x1000 mm; uvolnění paty sloupu TR 89/10 mm" 

(0,500*0,500*1,000)*2
0,500

2 K 131303101

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 

soudržných

m3 0,575 1 200,00 690,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " Zpat 500x500x1000 mm" (0,500*0,500*1,150)*2 0,575

3 K 131303109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 0,173 222,00 38,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý 

přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV " předpoklad do 30%" 0,575*30/100 0,173

4 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,575 127,25 73,17 CS ÚRS 2019 01

SO100.1 - SO 100.01 - Úprava stávajícího přístřešku

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 

oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

platí poznámka č. 8. VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV
" zásyp (výkopkem) původní vybourané Zpat 500x500x1000 

mm" (0,500*0,500*1,150)*2
0,575

D 2 Zakládání 3 596,70

5 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 

mm

m3 0,075 1 392,68 104,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-

2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " ZPat 500x500x1000 mm" (0,500*0,500*0,150)*2 0,075

6 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,460 2 754,27 1 266,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " ZPat 500x500x1000 mm" (0,500*0,500*1,000)*2 0,500

VV " odpočet kalichu pro TR 89/10 mm" -(0,200*0,200*0,500)*2 -0,040

7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,000 312,24 1 248,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " ZPat 500x500x1000 mm" (0,500*4*1,000)*2 4,000

8 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,000 64,05 256,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

9 K 275353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 2,000 267,10 534,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, 

(např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 

polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít 

i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 

konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části 

nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě 

zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 

. Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 
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VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " ZPat 500x500x1000 mm" 2,000 2,000

10 K 278311041

Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho 

otvoru do 0,02 m3

m3 0,040 4 648,21 185,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 

2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 

Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu 

nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-

1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se 

vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů. 

4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou 

započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV
" ZPat 500x500x1000 mm; kalich 200x200x500 mm" 

(0,200*0,200*0,500)*2
0,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 290,00

11 K 341941012
Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky 

vodorovné, při průměru výztuže přes 16 do 22 mm
kus 10,000 229,00 2 290,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a upevnění 

podložek. Tyto práce se oceňují souborem cen 389 94-10 části A 01 

tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " zpětné navaření zkráceného zavětrování pr. 20 mm" 10,000 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 036,96

12 K 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 36,000 34,90 1 256,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV 1,800*10,000*2,000 36,000

13 K 943211211

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111

m3 504,000 1,55 781,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně. 

VV " předpoklad realizace 14 dnů" 36,000*14 504,000

14 K 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 36,000 27,76 999,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

se oceňuje individuálně. 

D 997 Přesun sutě 1 542,75

15 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,767 597,71 1 056,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,767 234,38 414,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,068 10,25 72,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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P
Poznámka k položce: 

- celková odvozová vzdálenost 5 km

VV 1,767*4 'Přepočtené koeficientem množství 7,068

18 K 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 1,767 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 1 008,56

19 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,314 767,55 1 008,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 32 748,45

D 764 Konstrukce klempířské 4 016,45

20 K 764001901
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 

spoje do 0,5 m
kus 3,000 204,27 612,81 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " zkrácení o 700 mm; doplnění čela žlabu" 1,000 1,000

VV " napojení na ponechané oplechování" 2,000 2,000

21 M 55349111 čelo žlabu hranatého TiZn 330 levé lesk kus 1,000 31,70 31,70 CS ÚRS 2019 01

22 K 764002801
Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 

suti
m 8,710 44,78 390,03 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV 8,010+0,700 8,710

23 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 

do suti
m 0,700 81,38 56,97 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " zkrácení o 700 mm" 0,700 0,700

24 K 764212635
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm
m 8,010 358,65 2 872,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 

podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV 8,010 8,010

25 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,028 1 862,46 52,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 28 732,00

26 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 5,607 112,39 630,17 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV 8,010*0,700 5,607

27 K 767991911 Ostatní opravy svařováním m 10,000 273,05 2 730,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -1911 lze oceňovat sváry koutové, lemové do průřezu svaru 

5 mm. 

2. Cenou -1912 lze oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm. 

3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se zaokrouhlují na 100 mm. 

VV " rezerva na nespecifikované nebo nepopsané práce" 10,000 10,000

28 K 767991912 Ostatní opravy řezání plamenem m 10,000 39,73 397,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -1911 lze oceňovat sváry koutové, lemové do průřezu svaru 

5 mm. 

2. Cenou -1912 lze oceňovat řezání materiálů tloušťky do 10 mm. 

3. Délky svarů do 100 mm jednotlivě se zaokrouhlují na 100 mm. 

VV " rezerva na nespecifikované nebo nepopsané práce" 10,000 10,000

29 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kg 159,736 33,51 5 352,75 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " přemístění sloupu TR 89/10 mm" 4,100*2*19,48 159,736

30 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 100 do 250 kg
kg 248,310 30,09 7 471,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " přemístění I 220 vylehčený otvory" 8,010*31,00 248,310

31 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
kg 53,517 22,96 1 228,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " zkrácení vaznice I 100 (6x) o cca. 700 mm" 0,700*6*8,34 35,028

VV " zavětrování tyčovina pr. 20 mm (10x)" 0,500*10*2,47 12,350

VV " zkrácení L 100/65/7 mm" 0,700*8,77 6,139

32 K 767996802

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 

kg

kg 159,736 30,62 4 891,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " přemístění sloupu TR 89/10 mm" 4,100*2*19,48 159,736

33 K 767996803

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 

kg

kg 248,310 24,12 5 989,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.25_Úpravy_stávajícího_přístřešku.pdf

VV " přemístění I 220 vylehčený otvory" 8,010*31,00 248,310

34 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,023 1 201,61 27,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

35 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,023 559,91 12,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 223,68

36 K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních konstrukcí zámečník odborný
hod 16,000 402,81 6 444,96 CS ÚRS 2019 01

VV
" drobné úpravy původní OK s ohledem na posunutí 

jednotlivých prvků" 2*8,000
16,000

37 K HZS2151
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních konstrukcí klempíř
hod 16,000 361,17 5 778,72 CS ÚRS 2019 01

VV
" drobné nevykázané úpravy klempířských prvků dotčených 

zkrácením střechy" 16,000
16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 038 309,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 038 309,79 21,00% 2 318 045,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 356 354,85

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.2 - SO 100.02 - Přístavba - stavebně architektonické řešení a 

statická část (ASŘ+SČ)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 038 309,79

HSV - Práce a dodávky HSV 5 655 118,49

    1 - Zemní práce 315 760,69

    2 - Zakládání 527 230,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 503 786,44

    4 - Vodorovné konstrukce 470 514,91

    5 - Komunikace pozemní 66 470,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 829 573,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 441,70

    997 - Přesun sutě 427 152,04

    998 - Přesun hmot 684 187,79

PSV - Práce a dodávky PSV 5 383 191,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 425,90

    712 - Povlakové krytiny 77 776,48

    713 - Izolace tepelné 320 557,13

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 360 712,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 224,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 840,71

    762 - Konstrukce tesařské 337 130,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 459 166,85

    764 - Konstrukce klempířské 401 942,56

    765 - Krytina skládaná 19 085,08

    766 - Konstrukce truhlářské 317 298,46

    767 - Konstrukce zámečnické 2 130 097,00

    771 - Podlahy z dlaždic 162 085,14

    776 - Podlahy povlakové 292 806,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 68 343,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 137,16

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 270 548,82

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.2 - SO 100.02 - Přístavba - stavebně architektonické řešení a 

statická část (ASŘ+SČ)

Strana 11 z 101



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 038 309,79

D HSV Práce a dodávky HSV 5 655 118,49

D 1 Zemní práce 315 760,69

1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 49,613 425,39 21 104,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" stávající ZP; pruh š. 1 m v dotyku se stávajícími stavebními 

konstrukcemi" (14,428+17,700+10,350+0,235+6,900)*1,000
49,613

2 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 

o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 49,613 503,03 24 956,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- podkladní vrstva SC 8/10 v tl. 120-150 mm

3 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 49,613 153,54 7 617,58 CS ÚRS 2019 01

SO100.2 - SO 100.02 - Přístavba - stavebně architektonické řešení a 

statická část (ASŘ+SČ)

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

4 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 260,470 44,95 11 708,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " stávající asfaltová ZP" 310,083 310,083

VV " odpočet pruhu š. 1 m bouraný ručně" -49,613 -49,613

5 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 260,470 99,80 25 994,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

P
Poznámka k položce: 

- podkladní vrstva SC 8/10 v tl. 120-150 mm
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6 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 260,470 35,19 9 165,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 180,000 61,97 11 154,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 

m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 

přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

P
Poznámka k položce: 

- položka bude čerpána v případě potřeby

VV " předpoklad 3x 2 hodiny denně po dobu 30 dnů" 3,000*2*30 180,000

8 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 30,000 37,35 1 120,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 

odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 

demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

11 Převedení vody potrubím. 

P
Poznámka k položce: 

- položka bude čerpána v případě potřeby

VV " předpoklad 30 dnů" 30,000 30,000

9 K 130901121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s 

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z 

betonu prostého neprokládaného

m3 10,010 4 845,45 48 502,95 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není 

přístup. 

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí 

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i 

když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a 

klenby v suterénu, 

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 

7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 

0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

rozprostření. 

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

P
Poznámka k položce: 

- položka bude čerpána v případě zjištění výskytu těchto konstrukcí

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" předpoklad skrytých konstrukcí v rozsahu 10% výkopových 

prací" (4,809+95,286)*10/100
10,010

10 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým 

vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
m 8,400 226,64 1 903,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých 

a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " pro zábradlí ozn. Z4; hl. 600 mm"  0,600*14 8,400

11 K 131111359

Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -

1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny 

prorostlé půdě

m 8,400 77,65 652,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých 

a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů. 

12 K 132301101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 4,809 1 436,50 6 908,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " základové pasy od úrovně pláně po odstranění původní ZP

VV 5,950*0,500*0,400 1,190

VV 2,200*0,450*1,250 1,238

VV (1,725+1,450)*0,600*1,250 2,381

13 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 

mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 1,443 246,50 355,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV " předpoklad do 30%" 4,809*30/100 1,443

14 K 132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 95,286 682,50 65 032,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem 

výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, 

plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 

se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 

se oceňují individuálně. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf
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VV " základové pasy od úrovně pláně po odstranění původní ZP

VV 2,400*0,750*1,250 2,250

VV (14,050+3,505+9,850)*0,800*1,250 27,405

VV 1,200*0,875*1,250 1,313

VV (1,370+5,200)*0,900*1,250 7,391

VV 13,255*1,000*1,250 16,569

VV 3,350*1,125*1,250 4,711

VV 11,325*1,200*1,250 16,988

VV 3,000*1,800*1,250 6,750

VV " dobetonování před OPZ z gabionů" 23,817*0,500 11,909

15 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 28,586 56,61 1 618,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 

skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem 

výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, 

plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 

se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 

se oceňují individuálně. 

VV " předpoklad do 30%" 95,286*30/100 28,586

16 K 132301401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 

výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční 

dopravní prostředek v hornině tř. 4

m3 1,026 2 478,25 2 542,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" podbetonování stávajícího základu" 

(0,900+0,900)*0,600*0,950
1,026

17 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 189,462 89,90 17 032,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 

cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " základové pasy od úrovně pláně po odstranění původní ZP

VV 5,950*2*0,400 4,760

VV 2,200*2*1,250 5,500

VV (1,725+1,450)*2*1,250 7,938

VV 2,400*2*1,250 6,000

VV (14,050+3,505+9,850)*2*1,250 68,513

VV 1,200*2*1,250 3,000

VV (1,370+5,200)*2*1,250 16,425

VV 13,255*2*1,250 33,138

VV 3,350*2*1,250 8,375

VV 11,325*2*1,250 28,313

VV 3,000*2*1,250 7,500

18 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 189,462 55,67 10 547,35 CS ÚRS 2019 01

19 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 100,095 75,40 7 547,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 

stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto 

konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny 

pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 

přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV " výkop rýh; podíl dle tab. 100%" 4,809+95,286 100,095
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 101,121 136,85 13 838,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 

ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 

vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 

na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV " přebytečný výkopek - 100%" 4,809+95,286+1,026 101,121

21 K 162601152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 10,010 176,80 1 769,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 

ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 

vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 

na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

- položka bude čerpána v případě zjištění výskytu těchto konstrukcí

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" předpoklad skrytých betonových konstrukcí v rozsahu 10% 

výkopových prací" (4,809+95,286)*10/100
10,010

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 101,121 15,70 1 587,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 

neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu 

a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 

byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 

určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 

nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-

1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 

na dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV " přebytečný výkopek - 100%" 4,809+95,286+1,026 101,121

23 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 176,962 119,00 21 058,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

P
Poznámka k položce: 

- objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3

VV " přebytečný výkopek - 100%" (4,809+95,286+1,026)*1,75 176,962
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 210,473 9,69 2 039,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 

pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " ZP ozn. P7" 60,094 60,094

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " pláň mezi základ. pasy" 7,157+62,799+59,917+20,506 150,379

D 2 Zakládání 527 230,20

25 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm
m3 52,633 888,68 46 773,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" podsyp pod ZD (tl. 350 mm) mezi základ. pasy" 

(7,157+62,799+59,917+20,506)*0,350
52,633

26 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 14,460 910,65 13 168,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 

souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " tl. 150 mm pod základové pasy

VV 5,950*0,500*0,150 0,446

VV 2,200*0,450*0,150 0,149

VV (1,725+1,450)*0,600*0,150 0,286

VV 2,400*0,750*0,150 0,270

VV (14,050+3,505+9,850)*0,800*0,150 3,289

VV 1,200*0,875*0,150 0,158

VV (1,370+5,200)*0,900*0,150 0,887

VV 13,255*1,000*0,150 1,988

VV 3,350*1,125*0,150 0,565

VV 11,325*1,200*0,150 2,039

VV 3,000*1,800*0,150 0,810

VV " dobetonování před OPZ z gabionů" 23,817*0,150 3,573

27 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 33,878 2 165,20 73 352,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " ZD; podkladní deska tl. 150 mm" 225,852*0,150 33,878

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,465 327,06 3 095,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV

" ZD; podkladní deska tl. 150 mm" 

0,150*(3,100+0,400+13,255+4,150+1,370+0,900+1,370+8,800

+16,300+13,455)

9,465

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,465 89,51 847,21 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

30 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 3,171 23 200,00 73 567,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf
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VV
" ZD; podkladní deska tl. 150 mm; 2x KARI KY50 (8/150/150 

mm)" 225,852*2*5,40*0,001
2,439

VV " přípočet 30% na prostřih a stykování" 2,439*30/100 0,732

31 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30
m3 123,391 2 102,20 259 392,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " základové pasy do úrovně spodního líce podkladní ŽB desky

VV 5,950*0,500*0,750 2,231

VV 2,200*0,450*1,450 1,436

VV (1,725+1,450)*0,600*1,450 2,762

VV 2,400*0,750*1,450 2,610

VV (14,050+3,505+9,850)*0,800*1,450 31,790

VV 1,200*0,875*1,450 1,523

VV (1,370+5,200)*0,900*1,450 8,574

VV 13,255*1,000*1,450 19,220

VV 3,350*1,125*1,450 5,465

VV 11,325*1,200*1,450 19,706

VV 3,000*1,800*1,450 7,830

VV " dobetonování před OPZ z gabionů" 23,817*0,850 20,244

32 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 164,670 145,50 23 959,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV 0,750*(0,450+5,950) 4,800

VV

1,450*(1,725+0,100+0,275+3,505+2,000+0,925+3,500+9,875

+2,800+1,450+2,850+11,325+2,150+1,725+0,500+0,875+7,20

0+2,400+11,550*2+5,200*2)

128,586

VV 1,450*(2,400+0,400+13,255+4,150+1,370) 31,284

33 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 164,670 35,50 5 845,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

34 K 274353131

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 7,000 398,00 2 786,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, 

(např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 

polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i 

pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 

konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo 

celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . 

Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x600 mm" 1,000 1,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x750 mm" 1,000 1,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x800 mm" 1,000 1,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x900 mm" 2,000 2,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x1000 mm" 2,000 2,000

35 K 274353132

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 

konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 

průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m

kus 9,000 642,50 5 782,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, 

(např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly 

polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i 

pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 

konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo 

celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . 

Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x1200 mm" 1,000 1,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x1125 mm" 1,000 1,000

VV " prostup vodorovný ZPa 250x250x1560 mm" 2,000 2,000

VV " prostup svislý ZPa 250x250x1600 mm" 5,000 5,000

36 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 2,458 2 341,13 5 754,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV
" pro zábradlí ozn. Z/4; průměr 300 mm, hl. 600 mm" 

(PI*0,300*0,300*0,600)*14
2,375

VV
" přípočet 3,5% za betonáž do výkopu bez bednění" 

2,375*3,5/100
0,083

37 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,700 225,60 1 285,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" podbetonování stávajícího základu" 

(0,900*2+0,600*2)*0,950*2
5,700

38 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,700 35,60 202,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

39 K 279311115

Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 

tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 

betonem tř. C 20/25

m3 1,026 2 890,65 2 965,81 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV
" podbetonování stávajícího základu" 

(0,900+0,900)*0,600*0,950
1,026

40 K 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,638 2 350,00 1 499,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

základových zdí, 

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 

. . Výztuž základových zdí nosných. 

VV "D.1.2.08_Připojovací_výztuž_v_základech.dwg

VV " přibetonování sloupků OK5" 0,250*0,600*1,050 0,158

VV " přibetonování sloupků OK5" 0,250*0,600*1,600*2 0,480

41 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 4,675 688,88 3 220,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "D.1.2.08_Připojovací_výztuž_v_základech.dwg

VV " přibetonování sloupků OK5" (0,250*2+0,600)*1,050 1,155

VV " přibetonování sloupků OK5" (0,250*2+0,600)*1,600*2 3,520

42 K 279351312
Bednění základových zdí rovné jednostranné 

odstranění
m2 4,675 120,45 563,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

43 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,086 36 828,28 3 167,23 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.08_Připojovací_výztuž_v_základech.dwg

VV " viz. výkaz výztuže" (13,100+61,600)*0,001 0,075

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,075*15/100 0,011

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 503 786,44

44 K 310231045

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 

cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 

zdiva 240 mm

m2 2,450 1 040,89 2 550,18 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " původní dveře (m.č. 114)" 1,000*2,450*1 2,450

45 K 310231045.R01

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 

cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 

zdiva 440 mm

m2 3,382 1 550,00 5 242,10 indiv. kalkulace

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " původní okno (m.č. 114)" 1,500*1,600*1 2,400

VV " původní okno (m.č. 114)" 1,000*1,600*1 1,600

VV " odpočet niky pro hydrant 650x650*175 mm" -(0,650*0,650) -0,423

VV " odpočet niky pro PHP300x250x650 mm" -(0,300*0,650) -0,195
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46 K 311235145

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 

P10 do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 45,000 808,64 36 388,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV 4,500*3,500 15,750

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (4,500+4,500)*3,250 29,250

47 K 311235161

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 

celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 

P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 314,616 920,65 289 651,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 

příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

cihel polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 

311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

P
Poznámka k položce: 

- v 1.NP mimo 1 zakládací řadu

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (16,050+4,300+8,150+12,050+2,750+1,200+10,200)*3,250 177,775

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,000*2,050*1) -2,050

VV -(1,250*2,050*1) -2,563

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (15,800+13,130+12,130+6,580+11,835)*3,250 193,294

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,000*2,150*3) -6,450

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

48 K 311238650

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 

broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 

prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm

m2 13,127 1 250,33 16 413,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 

koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 

stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění 

oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační 

vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" zakládací vrstva; 1 řada výšky 250 mm" 

(8,150+4,300+16,100+2,760+1,500+9,900+12,050)*0,250
13,690

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,000*0,250*1) -0,250

VV -(1,250*0,250*1) -0,313

49 K 311261115

Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo 

železového na maltu MC-25, objemu přes 0,10 do 0,20 

m3

kus 24,000 392,54 9 420,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při rozměru dílců na konstrukční výšku podlaží anebo na konstrukční 

šířku modulu objektu (k osám podpor) platí ceny katalogu 801-2 Budovy 

a haly - montované. 

2. Dodávka bloků se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit u bloků lehčených (např. pórobetonových) ve výši 

3 %. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf
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VV " m.č. 112; ozn. X15 - vyrovnání výšky podlahy z BD" 8,000*3 24,000

50 M 59515605
tvárnice zdicí z vibrolisovaného betonu obvodová 

dělitelná pro zdivo tl 200mm
kus 24,240 46,41 1 124,98 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 1%

VV 24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 24,240

51 K 317168013

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 

mm

kus 4,000 302,52 1 210,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " dveře š. 800 mm" 2,000 2,000

VV " dveře š. 900 mm" 1,000 1,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " dveře š. 800 mm" 1,000 1,000

52 K 317168031

Překlady keramické ploché osazené do maltového 

lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1000 

mm

kus 1,000 274,86 274,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.02; niky hydrantu" 1,000*1 1,000

53 K 317168051

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 

mm

kus 2,000 295,74 591,48 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.05; nika 550x550x160 mm" 2,000 2,000

54 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 

mm

kus 16,000 370,57 5 929,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.06; okno 750x1000 mm" 4,000*2 8,000

VV " m.č. 1.08; okno 750x1000 mm" 4,000*1 4,000

VV " m.č. 1.09; okno 750x1000 mm" 4,000*1 4,000

55 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 15,000 428,10 6 421,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04; dveře 800x1970 mm" 3,000*1 3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.04; dveře 800x1970 mm" 4,000*1 4,000

VV " m.č. 2.05; dveře 800x1970 mm" 4,000*1 4,000

VV " m.č. 2.06; dveře 800x1970 mm" 4,000*1 4,000

56 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 

mm

kus 3,000 527,58 1 582,74 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost 

mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu 

třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady 

na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady 

na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených 

roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady 

na: VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.05; dveře 900x1970 mm" 3,000*1 3,000

57 K 317238111

Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel 

výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z 

cihel děrovaných, šířky 115 mm

m 6,000 247,40 1 484,40 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " dveře š. 800 mm" 1,500*2 3,000

VV " dveře š. 900 mm" 1,500*1 1,500

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " dveře š. 800 mm" 1,500*1 1,500

58 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,531 2 912,67 7 371,97 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " překlad nad vraty" 0,300*0,700*12,050 2,531
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 20,410 485,85 9 916,20 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV
" překlad nad vraty" 

((0,300*2+12,050*2)*0,700)+((0,300*5,200)*2)
20,410

60 K 317351108

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 

překladů neproměnného nebo proměnného průřezu 

nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně 

včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 20,410 137,02 2 796,58 CS ÚRS 2019 01

61 K 317361821

Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, 

klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

t 0,252 39 536,30 9 963,15 CS ÚRS 2019 01

VV " přepočet výztuže na m3 = 86,50 kg" 2,531*86,50*0,001 0,219

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,219*15/100 0,033

62 K 330321410

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 25/30

m3 3,804 3 133,87 11 921,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 

hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. B101" 0,300*0,870*2,800 0,731

VV " ozn. B102" 0,300*0,950*3,500 0,998

VV " ozn. B103" 0,300*0,690*2,800 0,580

VV " ozn. B104" 0,300*0,690*2,800 0,580

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B202" 0,200*0,700*3,000 0,420

VV " ozn. B208" 0,300*0,250*3,000 0,225

VV " ozn. B209" 0,300*0,300*3,000 0,270

63 K 331351125

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 38,690 295,80 11 444,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. B101" (0,300*2+0,870*2)*2,800 6,552

VV " ozn. B102" (0,300*2+0,950*2)*3,500 8,750

VV " ozn. B103" (0,300*2+0,690*2)*2,800 5,544

VV " ozn. B104" (0,300*2+0,690*2)*2,800 5,544

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B202" (0,200*2+0,700*2)*3,000 5,400

VV " ozn. B208" (0,300*2+0,250*2)*3,000 3,300

VV " ozn. B209" (0,300*2+0,300*2)*3,000 3,600

64 K 331351126

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 38,690 75,75 2 930,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

65 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,378 38 291,02 14 474,01 CS ÚRS 2019 01

VV " přepočet výztuže na m3 = 86,50 kg" 3,804*86,50*0,001 0,329

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,329*15/100 0,049

66 K 342244211

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 

115 mm

m2 55,283 505,10 27 923,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (6,350+6,250+4,835)*3,500 61,023

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,900*2,050*2) -3,690

VV -(1,000*2,050*1) -2,050

67 K 342244311

Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační 

z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, 

pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 9,368 682,30 6 391,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV 3,450*3,250 11,213

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,900*2,050*1) -1,845

68 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, 

plochy jednotlivě do 2 m2
kus 1,000 214,69 214,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o 

drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 

je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se 

oceňují ve specifikaci. 
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VV "D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků.pdf

VV " ozn. Z/2; branka 1000x1840 mm" 1,000 1,000

69 M 553915.R05 branka oplocení 1kř. 1000x1840 mm ozn. Z/2 kus 1,000 7 186,00 7 186,00 info cena web

P

Poznámka k položce: 

- podrobnosti výrobku viz. výkr.č. 

D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků

70 K 349231811

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 

otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 

150 mm

m2 2,686 834,17 2 240,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého 

zdiva. 

2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu 

vnitřního i vnějšího zdiva. 

3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky 

přizdívaného o ostění. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" m.č. 1.02; ostění dveří š. 800 mm ve zdivu tl. 300 mm" 

1,000*2,050
2,050

VV
" m.č. 1.02; ostění dveří š. 900 mm ve zdivu tl. 300 mm" 

1,250*2,050
2,563

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,800*1,970*1) -1,576

VV -(0,900*1,970*1) -1,773

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV
" m.č. 2.02; ostění dveří š. 800 mm ve zdivu tl. 300 mm" 

1,000*2,050*3
6,150

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,800*1,970*3) -4,728

71 K 388381151

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové 

nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 

betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 

vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 

s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omít

m 11,550 928,66 10 726,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodpovídají-li rozměry v projektu, lze použít cena pro rozměry 

nejbližší průřezové ploše příslušného rozmezí. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " filtrační žlab" 11,550 11,550

D 4 Vodorovné konstrukce 470 514,91

72 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 

tř. C 25/30

m3 38,517 2 540,28 97 843,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. D1 (tl. 200 mm)" 175,815*0,200 35,163

VV " ozn. D2 (tl. 120 mm)" (3,520*7,941)*0,120 3,354

73 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 213,849 265,65 56 808,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 

a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 

(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 

nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. D1 (tl. 200 mm)" 175,815+(41,252*0,200) 184,065

VV
" ozn. D2 (tl. 120 mm)" 

((3,520*2+7,941*2)*0,120)+(3,400*7,951)
29,784

74 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 213,849 45,50 9 730,13 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 

a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 

desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 

(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 

nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 

celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

75 K 411354311

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

5 do 15 cm zřízení

m2 27,033 121,75 3 291,27 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. D2 (tl. 120 mm)" (3,400*7,951) 27,033

76 K 411354312

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

5 do 15 cm odstranění

m2 27,033 34,80 940,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

77 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm zřízení

m2 147,717 111,69 16 498,51 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " ozn. D1 (tl. 200 mm)" (12,051*6,000)+75,411 147,717

78 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 

15 do 25 cm odstranění

m2 147,717 42,22 6 236,61 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

79 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

t 5,313 35 300,00 187 548,90 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.06_Výztuž_desky_1.NP.dwg

VV " D1+D2" (1858,000+2761,500)*0,001 4,620

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 4,620*15/100 0,693

80 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 

stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

m3 1,205 2 739,95 3 301,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na 

pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B201" 0,250*0,200*3,700 0,185

VV " ozn. B203" 0,300*0,250*13,600 1,020

81 K 413351111

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 

do 100 cm zřízení

m2 13,095 459,91 6 022,52 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 

Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 

ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B201" ((0,250*2+3,700*2)*0,200)+(0,250*(2,500+0,700)) 2,380

VV

" ozn. B203" 

((0,300*2+13,600*2)*0,250)+(0,300*(4,300+1,850+6,000+0,40

0))

10,715

82 K 413351112

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 

do 100 cm odstranění

m2 13,095 106,56 1 395,40 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 

Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 

ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 

betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

83 K 413352111

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 4,565 469,46 2 143,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B201" 0,250*(2,500+0,700) 0,800

VV " ozn. B203" 0,300*(4,300+1,850+6,000+0,400) 3,765

84 K 413352112

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 4,565 71,92 328,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

85 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) ne

t 0,120 38 683,98 4 642,08 CS ÚRS 2019 01

VV " přepočet výztuže na m3 = 86,50 kg" 1,205*86,50*0,001 0,104

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,104*15/100 0,016

86 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30
m3 3,304 2 797,03 9 241,39 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B204" 0,250*0,250*4,500*2 0,563

VV " ozn. B205" 0,250*0,250*16,050 1,003

VV " ozn. B206" 0,250*0,250*13,350 0,834

VV " ozn. B207" 0,300*0,250*12,050 0,904

87 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 27,850 306,27 8 529,62 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " ozn. B204" 2*0,250*4,500*2 4,500

VV " ozn. B205" 2*0,250*16,050 8,025

VV " ozn. B206" 2*0,250*13,350 6,675

VV " ozn. B207" 2*0,250*12,050 6,025

VV
" podhled věnce nad otvory" 

0,250*(1,750+0,625*2+2,500*2+1,000+1,500)
2,625

88 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 27,850 68,85 1 917,47 CS ÚRS 2019 01

89 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,329 37 889,49 12 465,64 CS ÚRS 2019 01

VV " přepočet výztuže na m3 = 86,50 kg" 3,304*86,50*0,001 0,286

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,286*15/100 0,043

90 K 430321414

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30

m3 3,219 3 107,22 10 002,14 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " mezipodesta" (1,450*1,239+1,600*1,620)*0,160 0,702

VV " schod. rameno" (3,500*1,450+3,500*1,500)*0,160 1,652

VV " spodní práh" 0,250*0,334*1,450 0,121

VV " horní práh" 0,180*0,350*1,500 0,095

VV " schod. stupně" ((0,300*0,164)/2*1,200)*22 0,649

91 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,320 41 804,66 13 377,49 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV " přepočet výztuže na m3 = 86,50 kg" 3,219*86,50*0,001 0,278

VV " přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,278*15/100 0,042

92 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

m2 26,699 467,44 12 480,18 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV

" mezipodesta" 

((1,450+1,239+3,050+1,620+1,600+0,381)*0,160)+(1,450*1,2

39+1,600*1,620)

5,883

VV

" schod. rameno" 

(3,500*1,450+3,500*1,500)+((3,500*2+1,450*2+3,500*2+1,500

*2)*0,160)

13,509

VV " spodní práh" (0,250*2+1,450*2)*0,344 1,170

VV " horní práh" ((0,180+0,350+0,164)*1,500)+((0,180*0,350)*2) 1,167

VV " schod. stupně" ((1,200*0,164)*22)*((3,500*0,164)*2) 4,970

93 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

m2 26,699 97,54 2 604,22 CS ÚRS 2019 01
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94 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 

kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 2,400 212,52 510,05 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 112; ozn. X15 - vyrovnání výšky podlahy z BD" 1,200*2 2,400

95 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 0,360 337,40 121,46 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

stupnic a podstupnic. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" m.č. 112; ozn. X15 - vyrovnání výšky podlahy z BD" 

1,200*0,150*2
0,360

96 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 0,360 68,85 24,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

stupnic a podstupnic. 

97 K 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 

100 mm z kameniva těženého

m2 36,591 68,55 2 508,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů 

a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 

6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 

597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které 

se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 

úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 

podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce. 

P
Poznámka k položce: 

- lože tl. 30-160 mm

VV "D.1.1+P6.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P6 36,591

D 5 Komunikace pozemní 66 470,73

98 K 564231111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 60,094 82,21 4 940,33 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P7 60,094

99 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 60,094 98,99 5 948,71 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P7 60,094

100 K 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 60,094 180,33 10 836,75 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P7 60,094

101 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 60,094 230,30 13 839,65 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 

stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých 

tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které 

se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P7 60,094

102 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 61,897 225,00 13 926,83 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 60,094*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 61,897

103 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 36,591 255,43 9 346,44 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání materiálu pro výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se 

oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P6 36,591

104 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 37,689 202,50 7 632,02 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 3%

VV 36,591*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 37,689

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 829 573,99

105 K 611111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 

monolitických betonových nebo železobetonových 

konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 

cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy 

do 30 % z celkové plochy stropů

m2 188,440 113,33 21 355,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 

celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 

větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -

1111. 

2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je 

rozhodující: 

a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop 

kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle 

množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, 

b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se 

pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 

převládajícího výskytu dílců téže délky. 

3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, 

jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 

4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 

5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu 

vnitřních ploch. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba P1

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

106 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 150,020 72,37 10 856,95 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba P1

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

107 K 611131111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů

m2 150,020 77,62 11 644,55 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba P1

VV " pod cementový postřik

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

108 K 611131115

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

schodišťových konstrukcí

m2 26,699 81,69 2 181,04 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV

" mezipodesta" 

((1,450+1,239+3,050+1,620+1,600+0,381)*0,160)+(1,450*1,2

39+1,600*1,620)

5,883

VV

" schod. rameno" 

(3,500*1,450+3,500*1,500)+((3,500*2+1,450*2+3,500*2+1,500

*2)*0,160)

13,509

VV " spodní práh" (0,250*2+1,450*2)*0,344 1,170

VV " horní práh" ((0,180+0,350+0,164)*1,500)+((0,180*0,350)*2) 1,167

VV " schod. stupně" ((1,200*0,164)*22)*((3,500*0,164)*2) 4,970

109 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
m2 150,020 60,60 9 091,21 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba P1

VV " pod štukovou vrstvu

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

110 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 150,020 138,46 20 771,77 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf
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VV " viz. skladba P1

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

111 K 611311135

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo 

nosníků

m2 26,699 144,96 3 870,29 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV

" mezipodesta" 

((1,450+1,239+3,050+1,620+1,600+0,381)*0,160)+(1,450*1,2

39+1,600*1,620)

5,883

VV

" schod. rameno" 

(3,500*1,450+3,500*1,500)+((3,500*2+1,450*2+3,500*2+1,500

*2)*0,160)

13,509

VV " spodní práh" (0,250*2+1,450*2)*0,344 1,170

VV " horní práh" ((0,180+0,350+0,164)*1,500)+((0,180*0,350)*2) 1,167

VV " schod. stupně" ((1,200*0,164)*22)*((3,500*0,164)*2) 4,970

112 K 611321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 150,020 214,97 32 249,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu. 

P
Poznámka k položce: 

- jádrová vrstva

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba P1

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

113 K 612111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 

monolitických betonových nebo železobetonových 

konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 

cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy 

do 30 % z celkové plochy stěn

m2 15,515 93,27 1 447,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 

celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 

větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -

1111. 

2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je 

rozhodující: 

a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop 

kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle 

množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, 

b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se 

pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 

převládajícího výskytu dílců téže délky. 

3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, 

jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 

4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 

5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu 

vnitřních ploch. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.02/1.09" (3,590*(0,200+0,650))+(3,500*(0,650+0,200)) 6,027

VV " m.č. 1.04" 12,650*0,750 9,488

114 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 689,848 62,05 42 805,07 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 1.01" 3,590*2,500 8,975

VV
" m.č. 1.02" 

(3,590*(5,600+0,650))+(6,500*(4,500+2,500+4,500+0,250))
98,813

VV " m.č. 1.04" 3,500*(12,050*2+6,000*2) 126,350

VV " m.č. 1.05" 3,500*(6,250*2+1,400*2) 53,550

VV " m.č. 1.06" 3,500*(5,685*2+6,350*2) 84,245

VV " m.č. 1.08" 3,500*(3,000*2+4,835*2) 54,845

VV " m.č. 1.09" 3,500*(3,785*2+4,835*2) 60,340

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV -(5,100*2,550*2) -26,010

VV -(0,800*1,970*6) -9,456

VV -(0,900*1,970*5) -8,865

VV " Přípočty ostění

VV (0,750+1,000*2)*0,300*4 3,300

VV (0,900+2,050*2)*0,115*2 1,150

VV (1,000+2,050*2)*0,115*1 0,587

VV (1,000+2,050*2)*0,300*1 1,530

VV (1,250+2,050*2)*0,300*1 1,605

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 2.01 (výměra je obsažena v m.č. 1.02)

VV " m.č. 2.02" 3,250*(9,650+0,250+0,960) 35,295

VV " m.č. 2.03" 3,250*(3,450+6,135) 31,151

VV " m.č. 2.04" 3,250*(6,700+3,300+3,300) 43,225

VV " m.č. 2.05" 3,250*(3,250+3,250) 21,125

VV " m.č. 2.06" 3,250*(5,270+6,700+5,270) 56,030

VV " m.č. 2.07" 3,250*(3,350+1,950) 17,225

VV " m.č. 2.08" 3,250*(4,500+4,800) 30,225
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VV " m.č. 2.09" 3,250*4,635 15,064

VV
" m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.15" 

3,250*(3,315+4,300+0,710+0,200)
27,706

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

VV -(0,800*1,970*8) -12,608

VV " Přípočty ostění

VV (1,750+2,000*2)*0,300*1 1,725

VV (0,625+0,625*2)*0,300*2 1,125

VV (2,500+2,000*2)*0,300*2 3,900

VV (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV (1,500+2,000*2)*0,300*1 1,650

VV (11,320+2,000*2)*0,300*1 4,596

VV (0,900+2,050*2)*0,115*1 0,575

VV (1,000+2,150*2)*0,300*3 4,770

115 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 689,848 38,61 26 635,03 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- pod štukovou vrstvu

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 1.01" 3,590*2,500 8,975

VV
" m.č. 1.02" 

(3,590*(5,600+0,650))+(6,500*(4,500+2,500+4,500+0,250))
98,813

VV " m.č. 1.04" 3,500*(12,050*2+6,000*2) 126,350

VV " m.č. 1.05" 3,500*(6,250*2+1,400*2) 53,550

VV " m.č. 1.06" 3,500*(5,685*2+6,350*2) 84,245

VV " m.č. 1.08" 3,500*(3,000*2+4,835*2) 54,845

VV " m.č. 1.09" 3,500*(3,785*2+4,835*2) 60,340

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV -(5,100*2,550*2) -26,010

VV -(0,800*1,970*6) -9,456

VV -(0,900*1,970*5) -8,865

VV " Přípočty ostění

VV (0,750+1,000*2)*0,300*4 3,300

VV (0,900+2,050*2)*0,115*2 1,150

VV (1,000+2,050*2)*0,115*1 0,587

VV (1,000+2,050*2)*0,300*1 1,530

VV (1,250+2,050*2)*0,300*1 1,605

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 2.01 (výměra je obsažena v m.č. 1.02)

VV " m.č. 2.02" 3,250*(9,650+0,250+0,960) 35,295

VV " m.č. 2.03" 3,250*(3,450+6,135) 31,151

VV " m.č. 2.04" 3,250*(6,700+3,300+3,300) 43,225

VV " m.č. 2.05" 3,250*(3,250+3,250) 21,125

VV " m.č. 2.06" 3,250*(5,270+6,700+5,270) 56,030

VV " m.č. 2.07" 3,250*(3,350+1,950) 17,225

VV " m.č. 2.08" 3,250*(4,500+4,800) 30,225

VV " m.č. 2.09" 3,250*4,635 15,064

VV
" m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.15" 

3,250*(3,315+4,300+0,710+0,200)
27,706

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

VV -(0,800*1,970*8) -12,608

VV " Přípočty ostění

VV (1,750+2,000*2)*0,300*1 1,725

VV (0,625+0,625*2)*0,300*2 1,125

VV (2,500+2,000*2)*0,300*2 3,900

VV (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV (1,500+2,000*2)*0,300*1 1,650

VV (11,320+2,000*2)*0,300*1 4,596

VV (0,900+2,050*2)*0,115*1 0,575

VV (1,000+2,150*2)*0,300*3 4,770

116 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn
m2 689,848 108,83 75 076,16 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 1.01" 3,590*2,500 8,975

VV
" m.č. 1.02" 

(3,590*(5,600+0,650))+(6,500*(4,500+2,500+4,500+0,250))
98,813

VV " m.č. 1.04" 3,500*(12,050*2+6,000*2) 126,350

VV " m.č. 1.05" 3,500*(6,250*2+1,400*2) 53,550

VV " m.č. 1.06" 3,500*(5,685*2+6,350*2) 84,245

VV " m.č. 1.08" 3,500*(3,000*2+4,835*2) 54,845

VV " m.č. 1.09" 3,500*(3,785*2+4,835*2) 60,340

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV -(5,100*2,550*2) -26,010

VV -(0,800*1,970*6) -9,456

VV -(0,900*1,970*5) -8,865

VV " Přípočty ostění

VV (0,750+1,000*2)*0,300*4 3,300

VV (0,900+2,050*2)*0,115*2 1,150

VV (1,000+2,050*2)*0,115*1 0,587

VV (1,000+2,050*2)*0,300*1 1,530

VV (1,250+2,050*2)*0,300*1 1,605
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VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 2.01 (výměra je obsažena v m.č. 1.02)

VV " m.č. 2.02" 3,250*(9,650+0,250+0,960) 35,295

VV " m.č. 2.03" 3,250*(3,450+6,135) 31,151

VV " m.č. 2.04" 3,250*(6,700+3,300+3,300) 43,225

VV " m.č. 2.05" 3,250*(3,250+3,250) 21,125

VV " m.č. 2.06" 3,250*(5,270+6,700+5,270) 56,030

VV " m.č. 2.07" 3,250*(3,350+1,950) 17,225

VV " m.č. 2.08" 3,250*(4,500+4,800) 30,225

VV " m.č. 2.09" 3,250*4,635 15,064

VV
" m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.15" 

3,250*(3,315+4,300+0,710+0,200)
27,706

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

VV -(0,800*1,970*8) -12,608

VV " Přípočty ostění

VV (1,750+2,000*2)*0,300*1 1,725

VV (0,625+0,625*2)*0,300*2 1,125

VV (2,500+2,000*2)*0,300*2 3,900

VV (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV (1,500+2,000*2)*0,300*1 1,650

VV (11,320+2,000*2)*0,300*1 4,596

VV (0,900+2,050*2)*0,115*1 0,575

VV (1,000+2,150*2)*0,300*3 4,770

117 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 689,848 183,86 126 835,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu. 

P
Poznámka k položce: 

- jádrová vrstva

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 1.01" 3,590*2,500 8,975

VV
" m.č. 1.02" 

(3,590*(5,600+0,650))+(6,500*(4,500+2,500+4,500+0,250))
98,813

VV " m.č. 1.04" 3,500*(12,050*2+6,000*2) 126,350

VV " m.č. 1.05" 3,500*(6,250*2+1,400*2) 53,550

VV " m.č. 1.06" 3,500*(5,685*2+6,350*2) 84,245

VV " m.č. 1.08" 3,500*(3,000*2+4,835*2) 54,845

VV " m.č. 1.09" 3,500*(3,785*2+4,835*2) 60,340

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV -(5,100*2,550*2) -26,010

VV -(0,800*1,970*6) -9,456

VV -(0,900*1,970*5) -8,865

VV " Přípočty ostění

VV (0,750+1,000*2)*0,300*4 3,300

VV (0,900+2,050*2)*0,115*2 1,150

VV (1,000+2,050*2)*0,115*1 0,587

VV (1,000+2,050*2)*0,300*1 1,530

VV (1,250+2,050*2)*0,300*1 1,605

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " viz. skladba OS1-OS3

VV " m.č. 2.01 (výměra je obsažena v m.č. 1.02)

VV " m.č. 2.02" 3,250*(9,650+0,250+0,960) 35,295

VV " m.č. 2.03" 3,250*(3,450+6,135) 31,151

VV " m.č. 2.04" 3,250*(6,700+3,300+3,300) 43,225

VV " m.č. 2.05" 3,250*(3,250+3,250) 21,125

VV " m.č. 2.06" 3,250*(5,270+6,700+5,270) 56,030

VV " m.č. 2.07" 3,250*(3,350+1,950) 17,225

VV " m.č. 2.08" 3,250*(4,500+4,800) 30,225

VV " m.č. 2.09" 3,250*4,635 15,064

VV
" m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.15" 

3,250*(3,315+4,300+0,710+0,200)
27,706

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

VV -(0,800*1,970*8) -12,608

VV " Přípočty ostění

VV (1,750+2,000*2)*0,300*1 1,725

VV (0,625+0,625*2)*0,300*2 1,125

VV (2,500+2,000*2)*0,300*2 3,900

VV (1,000+2,000*2)*0,300*1 1,500

VV (1,500+2,000*2)*0,300*1 1,650

VV (11,320+2,000*2)*0,300*1 4,596

VV (0,900+2,050*2)*0,115*1 0,575

VV (1,000+2,150*2)*0,300*3 4,770

118 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
m2 377,990 17,18 6 493,87 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 

99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

119 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 45,390 34,62 1 571,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 

99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (0,750*1,000*4) 3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (1,750*2,000*1) 3,500

VV (0,625*1,000*2) 1,250

VV (2,500*2,000*2) 10,000

VV (1,000*2,000*1) 2,000

VV (1,500*2,000*1) 3,000

VV (11,320*2,000*1) 22,640

120 K 621111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch 

betonových nebo železobetonových konstrukcí s 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

celoplošně podhledů

m2 3,675 216,66 796,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 

celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 

větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -

1111. 

2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 

3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 

4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu 

vnějších ploch. 

P
Poznámka k položce: 

- pod akustický obklad

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,500*2,450 3,675

121 K 621131101

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně 

podhledů

m2 3,675 58,23 214,00 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,500*2,450 3,675

122 K 621131111

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

podhledů

m2 3,675 63,19 232,22 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,500*2,450 3,675

123 K 622111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch 

betonových nebo železobetonových konstrukcí s 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 

celkové plochy stěn

m2 9,488 85,02 806,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 

celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 

větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -

1111. 

2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 

3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 

4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu 

vnějších ploch. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04 (vnější líc)" 12,650*0,750 9,488

124 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 248,025 53,81 13 346,23 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (16,050+2,450+1,500+10,200)*3,700 111,740

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (16,050+13,650+12,550+13,650)*3,250 181,675
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VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

125 K 622131111

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stěn

m2 9,488 56,99 540,72 CS ÚRS 2019 01

126 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových nebo 

pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 174,960 28,36 4 961,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 

materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 

dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "D.1.1.16_Výpis_oken.pdf

VV " APU lišta (interér + exteriér)

VV " ozn. O1 (1750x2000 mm)" (1,750+2,000*2)*1*2 11,500

VV " ozn. O2 (625x1000 mm)" (0,625+1,000*2)*2*2 10,500

VV " ozn. O3 (2500x2000 mm)" (2,500+2,000*2)*2*2 26,000

VV " ozn. O4 (1000x2000 mm)" (1,000+2,000*2)*1*2 10,000

VV " ozn. O5 (1500x2000 mm)" (1,500+2,000*2)*1*2 11,000

VV " ozn. O6 (750x1000 mm)" (0,750+1,000*2)*4*2 22,000

VV " ozn. O7 (11320x2000 mm)" (11,320*2+2,000*2)*1*2 53,280

VV "D.1.1.19_Výpis_vnějších_prosklených_stěn.pdf

VV " ozn. F1 (3410x7670 mm)" (7,670*2)*1*2 30,680

127 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 183,708 24,06 4 420,01 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 174,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,708

128 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 120 do 160 mm

m2 45,305 533,40 24 165,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 2%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 

části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 

části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 

izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV "D.1.1.13_Pohled_jižní.pdf

VV (2,775+3,060)*16,300/2 47,555

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*3) -2,250

129 M 28376078 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 140mm m2 46,211 203,15 9 387,76 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 45,305*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,211

130 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za 

zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 45,305 12,23 554,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 

lze stanovit ve výši 2%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 

části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 

části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a 

dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 

izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 
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131 K 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 16,300 95,66 1 559,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 

specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků 

již započteny. 

VV "D.1.1.13_Pohled_jižní.pdf

VV " založení zatepl. systému" 16,300 16,300

132 M 59051651
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 

0,95/200cm
m 17,115 71,74 1 227,83 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 16,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,115

133 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, 

dilatačních apod. lepených do tmelu
m 32,625 41,35 1 349,04 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 

specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního 

zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků 

již započteny. 

VV "D.1.1.13_Pohled_jižní.pdf

VV " nárožní hrana objektu" 3,050+2,775 5,825

VV " nárožní hrana ostění otvoru" 1,000*6 6,000

VV " nadpraží otvoru" 0,750*3 2,250

VV " parapet otvoru" 0,750*3 2,250

VV " ukončení systému" 16,300 16,300

134 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 12,416 8,47 105,16 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 11,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,416

135 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 

PVC 2,0 m
m 2,363 28,05 66,28 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363

136 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 2,363 35,79 84,57 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363

137 M 59051516 profil ukončovací 14mm PVC hrana m 17,115 71,49 1 223,55 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 16,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,115

138 K 622273071

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky 180 mm

m2 226,421 2 690,00 609 072,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 

425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými 

(menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, 

b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, 

c) montáž fasádní desky, 

d) montáž difuzní folie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro 

kompaktní desky 

- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze 

stanovit ve výši 25 %. 

b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

stanovit ve výši 10 %. 

c) případnou povrchovou úpravu desek. 

VV "D.1.1.12_pohled_severní.pdf

VV 115,965 115,965

VV " Odpočty otvorů

VV -(2,550*5,100*2) -26,010

VV -(2,000*11,320*1) -22,640

VV "D.1.1.13_pohled_jižní.pdf

VV 73,066 73,066

VV " Odpočty otvorů

VV -(2,000*1,750*1) -3,500

VV -(1,000*0,625*2) -1,250

VV -(2,000*2,500*2) -10,000

VV "D.1.1.14_pohled_východní.pdf

VV 1,795+104,745 106,540

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,000*0,750*1) -0,750

VV -(2,000*1,000*1) -2,000

VV -(2,000*1,500*1) -3,000

139 M 59155109
deska cementovláknitá fasádní s povrchovým 

akrylátovým nátěrem tl 8mm
m2 283,026 998,00 282 459,95 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 25%

VV 226,421*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 283,026

140 M 28329030

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 249,063 51,85 12 913,92 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 226,421*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249,063
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141 K 622273091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové 

nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým 

viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 81,180 1 180,33 95 819,19 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 

425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými 

(menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, 

b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, 

c) montáž fasádní desky, 

d) montáž difuzní folie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro 

kompaktní desky 

- (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze 

stanovit ve výši 25 %. 

b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

stanovit ve výši 10 %. 

c) případnou povrchovou úpravu desek. 

VV "D.1.1.12_pohled_severní.pdf

VV (5,100+2,550*2)*2 20,400

VV (11,320+2,000*2)*1 15,320

VV "D.1.1.13_pohled_jižní.pdf

VV (1,750+2,000*2)*1 5,750

VV (0,625+1,000*2)*2 5,250

VV (2,500+2,000*2)*2 13,000

VV "D.1.1.14_pohled_východní.pdf

VV (0,750+1,000*2)*1 2,750

VV (1,000+2,000*2)*1 5,000

VV (1,500+2,000*2)*1 5,500

VV (2,110+3,050*2)*1 8,210

142 M 59155109
deska cementovláknitá fasádní s povrchovým 

akrylátovým nátěrem tl 8mm
m2 25,369 1 045,50 26 523,29 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 25%

VV 81,180*0,250 20,295

VV 20,295*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 25,369

143 M 28329030

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 22,325 51,85 1 157,55 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 81,180*0,250 20,295

VV 20,295*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,325

144 K 622274011
Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových 

nebo do spár, na rošt kovový
m 400,000 136,16 54 464,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

145 M 59055104
profil zakončovací pro kombinované/ocelové fasádní 

konstrukce
m 420,000 119,00 49 980,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

146 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 248,025 204,34 50 681,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se 

použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (16,050+2,450+1,500+10,200)*3,700 111,740

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,750*1,000*4) -3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (16,050+13,650+12,550+13,650)*3,250 181,675

VV " Odpočty otvorů

VV -(1,750*2,000*1) -3,500

VV -(0,625*1,000*2) -1,250

VV -(2,500*2,000*2) -10,000

VV -(1,000*2,000*1) -2,000

VV -(1,500*2,000*1) -3,000

VV -(11,320*2,000*1) -22,640

147 K 623111121

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch 

betonových nebo železobetonových konstrukcí s 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 

celkové plochy pilířů nebo sloupů

m2 17,595 90,92 1 599,74 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 

celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 

větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -

1111. 

2. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad. 

3. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 

4. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu 

vnějších ploch. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04 (pilíře + podhled průvlaku vrat)

VV 0,300*(5,100+5,100) 3,060

VV
2,550*(0,390+0,300+0,690+0,300+0,870*2+0,300*2+0,390+0,

300+0,690+0,300)
14,535

148 K 623131101

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 

nebo sloupů

m2 17,595 60,00 1 055,70 CS ÚRS 2019 01
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149 K 623131111

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

pilířů nebo sloupů

m2 17,595 64,97 1 143,15 CS ÚRS 2019 01

150 K 629991012

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou na začišťovací lištu

m2 45,390 15,75 714,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 

začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (0,750*1,000*4) 3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (1,750*2,000*1) 3,500

VV (0,625*1,000*2) 1,250

VV (2,500*2,000*2) 10,000

VV (1,000*2,000*1) 2,000

VV (1,500*2,000*1) 3,000

VV (11,320*2,000*1) 22,640

151 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 10,698 3 145,37 33 649,17 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV P1*0,060 10,698

152 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
m3 7,200 2 954,79 21 274,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P4*0,100 7,200

153 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 8,472 2 989,13 25 323,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" m.č. 112; ozn. X15 - vyrovnání výšky podlahy z BD" 

1,200*1,600*0,100
0,192

VV P4*((0,080+0,150)/2) 8,280

154 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
m3 10,143 2 872,29 29 133,64 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 

27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P5*0,130 10,143

155 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 10,698 797,46 8 531,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

156 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm

m3 8,472 398,74 3 378,13 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

157 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

mm

m3 10,143 199,37 2 022,21 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

158 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 

jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 0,798 165,51 132,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

P
Poznámka k položce: 

- pro část skladby P1

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.10" 3,320*0,060 0,199

VV " m.č. 2.11" 2,830*0,060 0,170

VV " m.č. 2.12" 1,870*0,060 0,112

VV " m.č. 2.13" 1,890*0,060 0,113

VV " m.č. 2.14" 1,820*0,060 0,109

VV " m.č. 2.15" 1,580*0,060 0,095

159 K 631319196
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 

jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm
m3 7,392 110,17 814,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV 7,200+0,192 7,392

160 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,120 253,65 30,44 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV
" m.č. 112; ozn. X15 - vyrovnání výšky podlahy z BD" 

1,200*0,100
0,120

161 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,120 63,55 7,63 CS ÚRS 2019 01

162 K 632451023
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 

o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
m2 7,446 195,87 1 458,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 

2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-

01. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru 

s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 
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VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " parapetní potěr oken" 0,300*(0,750*4) 0,900

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV
" parapetní potěr oken" 

0,300*(0,625*2+1,000+1,500+1,750+2,500*2+11,320)
6,546

163 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 

do 50 mm
m2 38,420 298,83 11 481,05 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P3 38,420

164 K 632451626
Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. 

C 25
m2 17,140 344,63 5 906,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru 

s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. Pro další 

povrchové úpravy lze použít ceny 632 45-1491až -1494 souboru cen 632 

45-14 Potěr pískocementový běžný. 

2. Ceny lze použít i pro dodatečné nadbetonování stupňů a schodnic i 

jako vyrovnávací vrstvu při opravách. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 112; vyrovnávací schodiště" (0,300+0,150)*1,200*2 1,080

VV
" m.č. 1.02/2.01; vnitřní mezipodlažní schodiště včetně 

mezipodesty" ((0,300+0,164)*1,250*22)+(2,500*1,320)
16,060

165 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 

z polyetylénové fólie
m2 366,740 10,92 4 004,80 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P3+P4+P5 188,440

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV P1 178,300

166 K 633811111
Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm 

(stržení šlemu)
m2 366,740 48,59 17 819,90 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P3+P4+P5 188,440

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV P1 178,300

167 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 366,740 13,59 4 984,00 CS ÚRS 2019 01

168 K 634112123

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 

do 10 mm, výšky 80 mm

m 139,200 22,03 3 066,58 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 3,450*2+2,500*2 11,900

VV " m.č. 1.02" 3,450*2+5,600*2+2,500+4,500*2 29,600

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV

" m.č. 2.02 + 2.07-2.15" 

15,750+6,350+12,750+4,300+0,710+0,200+0,960+0,180*2+0,

250

41,630

VV " m.č. 2.03" 3,450*2+6,135*2 19,170

VV " m.č. 2.04-2.06" 12,050*2+6,400*2 36,900

169 K 634112126

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 

do 10 mm, výšky 100 mm

m 36,100 24,25 875,43 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04" 12,050*2+6,000*2 36,100

170 K 634112128

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 

do 10 mm, výšky 150 mm

m 72,280 29,05 2 099,73 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.05" 6,250*2+1,400*2 15,300

VV " m.č. 1.06" 5,685*2+6,350*2 24,070

VV " m.č. 1.08" 3,000*2+4,835*2 15,670

VV " m.č. 1.09" 3,785*2+4,835*2 17,240

171 K 642942611

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 347,05 1 041,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn 

z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, 

které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 

dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 

zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

Zasklívání. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 

kotevního materiálu. 

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního 

otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 

cenami části A04 Úpravy povrchů. 

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D4 (900x1970x115 mm)" 1,000 1,000

VV " ozn. D5 (800x1970x115 mm)" 2,000 2,000

172 M 55331130
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 

800 levá,pravá
kus 2,000 926,50 1 853,00 CS ÚRS 2019 01

173 M 55331132
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 

900 levá,pravá
kus 1,000 943,50 943,50 CS ÚRS 2019 01

174 K 642945111

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 3 125,08 3 125,08 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s 

uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, 

resp. zabetonováním, včetně bednění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na 

kotvení zárubně do zdiva. 

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve 

specifikaci. 

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za 

osazení. 

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které 

nelze vyvěsit. 

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 

800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D7 (900x1970x150 mm)" 1,000 1,000

175 M 55331224
zárubeň protipožární ocelová pro běžné zdění hranatý 

profil s drážkou pro těsnění, 160x900 levá,pravá
kus 1,000 1 105,00 1 105,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 441,70

176 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
m2 60,094 61,13 3 673,55 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

včetně přesahů. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P7 60,094

177 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 42,030 69,40 2 916,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " stávající ZP" (3,000+18,015) 21,015

VV Součet 21,015

178 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 

hloubky přes 100 do 150 mm
m 42,030 208,33 8 756,11 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

P
Poznámka k položce: 

- podkladní vrstva SC 8/10 v tl. 120-150 mm

179 K 935932112
Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím 

roštem šířky přes 200 mm
m 11,500 538,93 6 197,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04; ozn. X1" 11,500 11,500

180 M 562410.R01

filtrační žlab z SMC kompozitu 336x397x500/1000 mm 

včetně oddělovacího děrovaného hliníkového profilu s 

geotextílií a krycím litinovým roštem D400 (oka17/29) 

včetně substrátů

m 11,500 7 890,00 90 735,00 info cena web

181 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 424,313 38,17 16 196,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV "D.1.1.12_pohled_severní.pdf

VV 9,000*(0,900+16,350+0,900) 163,350

VV "D.1.1.13_pohled_jižní.pdf

VV 7,500*(16,350+0,900) 129,375

VV "D.1.1.14_pohled_východní.pdf

VV (7,500+9,000)*15,950/2 131,588

182 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

m2 120 504,892 1,54 185 577,53 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV " předpoklad 9 měsíců" 424,313*284 120 504,892

183 K 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 424,313 23,20 9 844,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně. 

184 K 943221111

Montáž lešení prostorového rámového těžkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 

300 kg/m2, výšky do 10 m

m3 616,367 33,00 20 340,11 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně. 

VV "D.1.1.07_půdorys_2.NP.pdf

VV " pro montáž OK střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (83,858+20,166+78,138)*3,000 546,486

VV 10,430*6,700 69,881

185 K 943221211

Montáž lešení prostorového rámového těžkého 

pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

m3 49 309,360 1,58 77 908,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně. 

VV " předpoklad 2,5 měsíce" 616,367*80 49 309,360

186 K 943221811

Demontáž lešení prostorového rámového těžkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 

300 kg/m2, výšky do 10 m

m3 616,367 27,18 16 752,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se 

oceňuje individuálně. 

187 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 424,313 14,48 6 144,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení 

sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

188 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 

den použití sítě k ceně -1111
m2 120 504,892 0,31 37 356,52 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení 

sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

189 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 424,313 9,75 4 137,05 CS ÚRS 2019 01

190 K 946111111

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m

kus 4,000 1 203,29 4 813,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

oceňují individuálně. 

191 K 946111113

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 

3,5 m

kus 4,000 1 503,64 6 014,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

oceňují individuálně. 

192 K 946111211

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 

lešení k ceně -1111

kus 480,000 175,10 84 048,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

oceňují individuálně. 

VV " předpoklad 3 měsíce" 4,000*120 480,000

193 K 946111213

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 

lešení k ceně -1113

kus 480,000 245,65 117 912,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

oceňují individuálně. 

VV " předpoklad 3 měsíce" 4,000*120 480,000

194 K 946111811

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m

kus 4,000 602,21 2 408,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

195 K 946111813

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 

s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 

od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 

3,5 m

kus 4,000 901,99 3 607,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 

individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

zatížením. 

196 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 381,160 40,84 15 566,57 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 

již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 

se práce provádí. 
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VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.03" nevyužito

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.07" nevyužito

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV " m.č. 1.10" 3,170 3,170

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

197 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 381,160 91,99 35 062,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách 

(světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou 

-1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého 

podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.03" nevyužito

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.07" nevyužito

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV " m.č. 1.10" 3,170 3,170

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

198 K 953241513

Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro 

vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem 

z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 

kus 27,000 274,35 7 407,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení 

smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení 

smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, 

pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se 

oceňuje současně s výztuží betonářskou. 

VV "D.1.1.05_Základy.pdf

VV " propojení nového základu s původním" (3,000*3)*3 27,000

199 M 54879312
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 

zatížení 65,0 kN
kus 27,000 1 955,00 52 785,00 CS ÚRS 2019 01
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200 K 953961114

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 

14, hloubka 125 mm

kus 60,000 70,28 4 216,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 

započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 

kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 

kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " kotvení OK1 - prvek ozn. 102" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK1 - prvek ozn. 108" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK3 - prvek ozn. 302" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK5 - prvek ozn. 503" 2,000*2 4,000

VV " kotvení OK5 - prvek ozn. 506" 2,000*1 2,000

VV " kotvení OK6 - prvek ozn. 602" 1,000*6 6,000

201 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, velikost M 14, délka 190 mm
kus 60,000 124,87 7 492,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 

započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 

kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí 

kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " kotvení OK1 - prvek ozn. 102" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK1 - prvek ozn. 108" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK3 - prvek ozn. 302" 4,000*4 16,000

VV " kotvení OK5 - prvek ozn. 503" 2,000*2 4,000

VV " kotvení OK5 - prvek ozn. 506" 2,000*1 2,000

VV " kotvení OK6 - prvek ozn. 602" 1,000*6 6,000

202 K 968072355

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,600 248,40 397,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " okno 1000x1600 mm" 1,000*1,600 1,600

203 K 968072356

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 2,400 174,79 419,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " okno 1500x1600 mm" 1,500*1,600 2,400

204 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,200 190,15 988,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " dveře s NSV 1000x2600 mm" 1,000*2,600*2 5,200

205 K 968072641

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 8,693 87,92 764,29 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " stěna včetně dveří 1200x2850 mm" 1,200*2,850*1 3,420

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " stěna včetně dveří 1850x2850 mm" 1,850*2,850*1 5,273

D 997 Přesun sutě 427 152,04

206 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 307,691 435,00 133 845,59 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

207 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 307,691 165,00 50 769,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

208 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 230,764 7,30 8 984,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 307,691*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 230,764

209 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 307,691 759,05 233 552,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 684 187,79

210 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 956,906 715,00 684 187,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 5 383 191,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 425,90

211 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 224,440 8,22 1 844,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "D.1.1.05_základy.pdf

VV " ZD" 224,440 224,440

212 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,067 42 755,00 2 864,59 CS ÚRS 2019 01

VV 224,44*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

213 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
m2 24,589 17,93 440,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "06_půdorys 1.NP.PDF

VV
((16,077+0,291+1,503+2,443+1,503+10,508+0,689+0,318)+(0

,285+0,874+0,298)+(0,298+0,695+0,497)+12,899)*0,500
24,589

214 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 42 755,00 384,80 CS ÚRS 2019 01

VV 24,589*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

215 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 448,880 83,29 37 387,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "D.1.1.05_základy.pdf

VV " ZD" 224,440*2 448,880

216 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 516,212 120,70 62 306,79 CS ÚRS 2019 01
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P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV 448,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 516,212

217 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 49,178 95,74 4 708,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "06_půdorys 1.NP.PDF

VV
((16,077+0,291+1,503+2,443+1,503+10,508+0,689+0,318)+(0

,285+0,874+0,298)+(0,298+0,695+0,497)+12,899)*0,500*2
49,178

218 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 59,014 120,70 7 122,99 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 20%

VV 49,178*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 59,014

219 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních 

prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 

NAIP

kus 8,000 244,12 1 952,96 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.05_základy.pdf

VV " prostupy kanalizace" 4,000*2 8,000

220 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 5,600 120,70 675,92 CS ÚRS 2019 01

VV 8*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

221 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,858 858,45 736,55 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 77 776,48

222 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
m2 43,395 39,37 1 708,46 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV " parotěsná zábrana na OSB desky

VV S2 43,395

223 M 62856007

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií, 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem 

nebo textilií na horním povrchu

m2 49,904 150,45 7 508,06 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV 43,395*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,904

224 K 712363611

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 

plechu nebo do dřeva vnitřní plocha

m2 8,547 134,23 1 147,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-

764 Klempířské konstrukce. 

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo 

výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S2 43,395

VV " odpočet okrajového pole" -21,528 -21,528

VV " odpočet rohového pole" -13,320 -13,320

225 K 712363612

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 

plechu nebo do dřeva okraj

m2 21,528 203,17 4 373,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-

764 Klempířské konstrukce. 

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo 

výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV 1,200*(8,970*2) 21,528
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226 K 712363613

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 

mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 

plechu nebo do dřeva roh

m2 13,320 272,10 3 624,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-

764 Klempířské konstrukce. 

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo 

výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV 1,200*(3,150*2+1,200*4) 13,320

227 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 2,0mm šedá
m2 49,904 196,35 9 798,65 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV " vnitřní plocha" 8,547 8,547

VV " okrajová plocha" 21,528 21,528

VV " rohová plocha" 13,320 13,320

VV 43,395*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,904

228 K 712363683

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 

mechanicky kotvenou izolací ostatní práce 

mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu 

z trapézového plechu nebo ze dřeva

kus 1,000 96,38 96,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-

764 Klempířské konstrukce. 

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo 

výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

229 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -

ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
m2 43,395 35,33 1 533,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 

2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové 

krytiny. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S2 43,395

230 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 49,904 31,54 1 573,97 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV 43,395*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,904

231 K 712431111

Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° 

do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový 

pás

m2 195,463 42,12 8 232,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9096 Příplatek za plochu do 10 

m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV " parotěsná zábrana na OSB desky

VV S1 195,463

232 M 62856007

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií, 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem 

nebo textilií na horním povrchu

m2 224,782 150,45 33 818,45 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV 195,463*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 224,782

233 K 712861705

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými 

spoji

m2 6,575 148,51 976,45 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV 13,150*0,250*2 6,575

234 M 28322025
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 

na detaily tl 2,0mm
m2 7,890 344,25 2 716,13 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 20%

VV 6,575*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,890

235 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,453 924,29 418,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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236 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,453 551,24 249,71 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 320 557,13

237 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 256,320 18,42 4 721,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P5 78,020

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV P1 178,300

238 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 79,580 96,05 7 643,66 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV P5 78,020

VV 78,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79,580

239 M 63141432
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 

λ=0,033-0,035 tl 30mm
m2 181,866 170,85 31 071,81 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV P1 178,300

VV 178,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 181,866

240 K 713121121

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá

m2 38,420 42,98 1 651,29 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 

určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV P3 38,420

241 M 28375910
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 60mm
m2 78,377 113,90 8 927,14 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2% na vrstvu

VV 38,42*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 78,377

242 K 713141262

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 

přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového 

plechu nebo do dřeva

m2 43,395 68,65 2 979,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k 

cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru 

cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S2 43,395

243 M 63140405
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm
m2 44,263 521,05 23 063,24 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 43,395*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,263

244 K 713141336

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 

klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 

(PUR) pěnou

m2 43,395 110,30 4 786,47 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k 

cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 

tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru 

cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 

případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 
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VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S2 43,395

245 M 6314040.R01
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

pochozích spádový klín 0,039
m3 11,391 2 100,00 23 921,10 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV " tl. 60-440 mm" 43,395*((0,060+0,440)/2) 10,849

VV 10,849*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,391

246 K 713151155

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 

deskami (izolační materiál ve specifikaci) 

přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 

30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm

m2 195,463 92,12 18 006,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 

a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 

pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 

souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

tesařské. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

247 M 2837652.R01
deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 

1200x2400x160 mm; 0,022 W/mK
m2 199,372 888,00 177 042,34 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 195,463*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 199,372

248 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 12,668 825,26 10 454,39 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

249 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 12,668 496,46 6 289,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 360 712,94

250 K 714121013
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 

s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
m2 140,620 451,03 63 423,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, 

určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 

zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 

4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy 

absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 

kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 

5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, 

určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou 

výrobu, nemocnice apod. 

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.03 - 2.06" 94,810 94,810

VV " m.č. 2.07" 6,010 6,010

VV " m.č. 2.08 - 2.09" 39,800 39,800

251 M 59036378
panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt, tl 

40mm
m2 147,651 1 485,00 219 261,74 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 140,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,651

252 K 714121041
Montáž akustických minerálních panelů napojení na 

stěnu lištou obvodovou
m 126,972 92,39 11 730,94 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, 

určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 

zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 

4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy 

absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 

kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 

5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, 

určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou 

výrobu, nemocnice apod. 

VV "15_podhledy.pdf

VV " akustický podhled

VV " m.č. 2.03 - 2.06; 2.07 - 2.09

VV

(3,397+6,000+3,397+5,987)+(6,417+3,285+6,397+3,318)+(6,4

04+3,245+6,397+3,232)+(6,404+5,291+6,391+5,278)+(1,854+

3,238+1,854+3,252)+(4,391+4,517+4,384)

104,330

VV 4,503+(4,384+4,676+4,397+4,682) 22,642

253 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální 

podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m
m 133,321 21,68 2 890,40 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 126,972*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,321

254 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 

strojních zařízení celoplošně lepené vodorovně
m2 4,018 226,02 908,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože se 

oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 1,640*2,450 4,018

255 M 283_PA33CL

akustický stěnový panel  tl. 140 mm; zvuková 

neprůzvučnost 37 dB, povrch Pz lak 0,7 mm, 

jednostranně perforovaný, materiál MV (170 kg/m3)

m2 4,219 2 560,00 10 800,64 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 4,018*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,219

256 K 714451012
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 

strojních zařízení celoplošně lepené svisle
m2 17,477 278,01 4 858,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože se 

oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.10" 3,050*(1,640*2+2,450) 17,477

257 M 283_PA33CL

akustický stěnový panel  tl. 140 mm; zvuková 

neprůzvučnost 37 dB, povrch Pz lak 0,7 mm, 

jednostranně perforovaný, materiál MV (170 kg/m3)

m2 18,351 2 460,00 45 143,46 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 5%

VV 17,477*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,351

258 K 998714102

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 1,780 952,24 1 694,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 224,63

259 K 721100911
Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla 

kanalizačního potrubí
kus 1,000 1 224,63 1 224,63 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt); odpad sprchy" 1,000 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12,59

260 K 722220851
Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 

3/4
kus 1,000 12,59 12,59 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt); rohový ventil wc" 1,000 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 840,71

261 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
soubo

r
1,000 142,75 142,75 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt)" 1,000 1,000

262 K 725240811
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur kabin

soubo

r
1,000 212,75 212,75 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt); sprchová zástěna" 1,000 1,000

263 K 725240812
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur vaniček

soubo

r
1,000 117,58 117,58 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt)" 1,000 1,000

264 K 725590811

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 

(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů 

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,150 1 110,32 166,55 CS ÚRS 2019 01
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265 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 

x 1
kus 1,000 124,95 124,95 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt)" 1,000 1,000

266 K 725840860
Demontáž baterií sprchových diferenciálních 

sprchových ramen nebo sprch táhlových
kus 1,000 64,47 64,47 CS ÚRS 2019 01

267 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 

předměty jednoduchých
kus 1,000 11,66 11,66 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207 (původní objekt); sifon sprch. vaničky" 1,000 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 337 130,24

268 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 

řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 2,975 857,93 2 552,34 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 

ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 

katalogu 800-783 Nátěry. 

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 

neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 

Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích 

prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 

montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV
" krokev 100x100 mm; osová rozteč cca. 875 mm" 

(14,900*16)*0,100*0,100
2,384

VV " kontralatě 50x50 mm" 236,320*0,050*0,050 0,591

269 K 762332541

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného 

s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 

průřezové plochy do 120 cm2

m 238,400 171,95 40 992,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 

s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

vazníky). 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV "D.1.1.09_příčný_řez_A-A.pdf

VV " krokev 100x100 mm; osová rozteč cca. 875 mm" 14,900*16 238,400

270 M 302512185 profily z masivního dřeva KVH NSi 100x100 mm m 262,240 145,00 38 024,80 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 238,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 262,240

271 M 1330000.R01 kotevní Z 150-3 mm profil včetně kotvících prvků m 257,472 356,00 91 660,03 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 8%

VV 238,400 238,400

VV 238,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 257,472

272 K 762341026

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 

desky 22 mm

m2 238,858 304,16 72 651,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 

prostředků položka 762 39-5000. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

VV S2 43,395

273 K 762341027

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 

desky 25 mm

m2 195,463 330,34 64 569,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 

prostředků položka 762 39-5000. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

274 K 762342441
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 

kontralatí
m 238,400 10,27 2 448,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 

prostředků položka 762 39-5000. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV " střecha S1; osová rozteč cca. 875 mm" 14,90*16 238,400

275 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,650 5 159,50 3 353,68 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV " kontralatě 50x50 mm" 236,320*0,050*0,050 0,591

VV 0,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,650

276 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 2,975 1 052,33 3 130,68 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, 

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, 

d) 762 36- Montáž spádových klínů. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV
" krokev 100x100 mm; osová rozteč cca. 875 mm" 

(14,900*16)*0,100*0,100
2,384

VV " kontralatě 50x50 mm" 236,320*0,050*0,050 0,591

277 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 9,881 1 258,54 12 435,63 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

278 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 9,881 537,55 5 311,53 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 459 166,85

279 K 76311136.R01

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

opláštěná deskou akustickou tl. 2x12,5 mm, EI 45, 

příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 

49 dB

m2 80,612 1 086,50 87 584,94 indiv kalkul cena

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "D.1.107_Půdorys_2.NP.pdf

VV (6,400+10,535+4,400)*4,000 85,340

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,800*1,970*3) -4,728

280 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 

12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 

mm, Rw 50 dB

m2 37,384 1 024,48 38 299,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (0,650+3,115+1,450+2,850+1,600+1,060)*4,000 42,900

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,700*1,970*4) -5,516

281 K 763111461

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, 

EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 

kg/m3, Rw 56 dB

m2 41,624 1 078,56 44 893,98 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (6,400+4,400)*4,000 43,200

VV " Odpočty otvorů

VV -(0,800*1,970*1) -1,576

282 K 763111741

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 

a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 348,840 25,92 9 041,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV " příčka tl. 100 mm" 80,612*2+37,384*2 235,992

VV " příčka tl. 125 mm" 41,624*2 83,248

VV " stěna tl. 150 mm" 9,800 9,800

VV " příčka tl. 200 mm" 9,900*2 19,800

283 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150 g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 383,724 36,30 13 929,18 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 348,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 383,724

284 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 

za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
m2 179,320 115,90 20 783,19 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o 

objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

příčky. 

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 

0,8 m profilu UW. 

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV " příčka tl. 100 mm" 80,612+37,384 117,996

VV " příčka tl. 125 mm" 41,624 41,624

VV " stěna tl. 150 mm" 9,800 9,800

VV " příčka tl. 200 mm" 9,900 9,900

285 K 763113341

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 

sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 

tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 

50 mm, Rw 52 dB

m2 9,800 1 250,40 12 253,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou 763 11-1717. 

3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm 

o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 

4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

instalační příčky. 

5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační 

příčky. 

6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 

1,6 m profilu UW. 

7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují 

cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV 2,450*4,000 9,800

286 K 763113343

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 

sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 

tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 

60 mm, Rw 52 dB

m2 9,900 1 271,06 12 583,49 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou 763 11-1717. 

3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm 

o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 

4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

instalační příčky. 

5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační 

příčky. 

6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 

1,6 m profilu UW. 

7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují 

cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (2,115+0,360)*4,000 9,900

287 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 27,330 546,27 14 929,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.15b_Podhledy_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01 + 1.02" 27,330 27,330

288 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 

tl. 12,5 mm, bez TI

m2 189,550 550,60 104 366,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

289 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 357,500 35,33 12 630,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.15b_Podhledy_1.NP.pdf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č. 1.01 + 1.02" 27,330 27,330

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.03 - 2.06" 94,810 94,810

VV " m.č. 2.07" 6,010 6,010

VV " m.č. 2.08 - 2.09" 39,800 39,800

290 M 28329028
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

150 g/m2 s integrovanou lepící páskou
m2 393,250 36,30 14 274,98 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 357,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 393,250

291 K 763131752

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 357,500 33,77 12 072,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.15b_Podhledy_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01 + 1.02" 27,330 27,330

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " m.č. 2.03 - 2.06" 94,810 94,810

VV " m.č. 2.07" 6,010 6,010

VV " m.č. 2.08 - 2.09" 39,800 39,800

292 M 63148152
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 60mm
m2 364,650 72,85 26 564,75 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 357,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 364,650

293 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
m2 27,330 65,80 1 798,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 

se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 

konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 

mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 

plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 

desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.15b_Podhledy_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01 + 1.02" 27,330 27,330

294 K 763181321

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 

montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky 

výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla 

přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové

kus 5,000 678,30 3 391,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady 

na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. Množství profilů se určí: 

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: 

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky 

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, 

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: 

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, 

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 

2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a 

přetmelení, včetně kotevního materiálu. 

3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami 

katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 

4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 

5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 

UA profily. 

6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení 

stavebního pouzdra. 

7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění 

stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 

úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-

1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D2 (700x1970x115 mm)" 5,000 5,000

295 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá kus 5,000 994,50 4 972,50 CS ÚRS 2019 01

296 K 763182314
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 

ostění z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m
m 11,400 329,38 3 754,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady 

na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. Množství profilů se určí: 

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: 

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky 

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, 

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: 

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, 

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 

2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a 

přetmelení, včetně kotevního materiálu. 

3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami 

katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 

4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na 

ochranné úhelníky. 

5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 

UA profily. 

6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení 

stavebního pouzdra. 

7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění 

stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 

úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-

1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " kastlík VZT 570x570x256 mm" (0,570*4)*5 11,400

297 K 763231911

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze 

sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, 

topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky 

včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2

kus 6,000 446,45 2 678,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku. 

VV "D.1.1.15_Podhledy.pdf

VV " světlovod pr. 300 mm; požární + akustický podhled" 3,000*2 6,000

298 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 13,881 870,89 12 088,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

299 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 13,881 451,95 6 273,52 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 401 942,56

300 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 2,500 71,37 178,43 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " okno 1000x1600 mm" 1,000*1 1,000

VV " okno 1500x1600 mm" 1,500*1 1,500

301 K 764041423
Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu 

připojovací, včetně tmelení rš 150 mm
m 13,800 288,24 3 977,71 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL15" 13,800 13,800

302 K 764042417
Strukturní odddělovací rohož se zabudovanou 

hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm
m 195,463 194,11 37 941,32 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

303 K 764141411

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 

předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 

mm, sklon střechy do 30°

m2 195,463 1 237,99 241 981,24 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

304 K 764141491

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 

předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve 

sklonu do 10°

m2 195,463 31,88 6 231,36 CS ÚRS 2019 01

305 K 764226403
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm
m 3,000 287,72 863,16 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL7" 3,000 3,000

306 K 764226405
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
m 21,920 362,95 7 955,86 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL1" 1,750 1,750

VV " ozn. KL2" 1,350 1,350

VV " ozn. KL3" 5,000 5,000

VV " ozn. KL4" 1,000 1,000

VV " ozn. KL5" 1,500 1,500

VV " ozn. KL6" 11,320 11,320

307 K 764242404
Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
m 43,150 419,82 18 115,23 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na 

podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 

plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

střešního prvku. 

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL10" 13,150 13,150

VV " ozn. KL14" 30,000 30,000

308 K 764242430

Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 120 mm

m 16,350 222,49 3 637,71 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na 

podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 

plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

střešního prvku. 

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL13" 16,350 16,350

309 K 764242431

Oplechování střešních prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 150 mm

m 16,350 249,62 4 081,29 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na 

podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 

plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

střešního prvku. 

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL12" 16,350 16,350

310 K 764344412

Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého 

plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z 

plechu

m2 11,050 1 621,03 17 912,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto 

se oceňují cenami souboru cen 764 04 - 142. Dilatační lišta z 

titanzinkového předzvětralého plechu. 

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL11" 26,300*0,050*2 2,630

VV " ozn. KL16" 3,200*0,200 0,640

VV " ozn. KL19" 14,300*0,500 7,150

VV " ozn. KL20" 3,150*0,200 0,630
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311 K 764346423

Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového 

předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se stříškou 

střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 

plechu, průměru přes 100 do 150 mm

kus 4,000 1 554,12 6 216,48 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL18" 4,000 4,000

312 K 76454140.R01
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého 

plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 500 mm
m 16,350 1 555,00 25 424,25 indiv kalkul cena

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL8" 16,350 16,350

313 K 76454144.R01

Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého 

plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 500/150 mm

kus 2,000 569,00 1 138,00 indiv kalkul cena

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL9" 2,000 2,000

314 K 764548425
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 

objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm
m 14,200 1 518,39 21 561,14 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.22_Výpis_klempířských_výrobků.pdf

VV " ozn. KL9" 14,200 14,200

315 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,848 1 616,33 2 986,98 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

316 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,848 941,57 1 740,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 19 085,08

317 K 765191023

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo 

tepelnou izolaci

m2 195,463 38,85 7 593,74 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 

ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se 

oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV "D.1.1.08_Výkres_střechy.pdf

VV S1 195,463

318 M 28329037

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 

210g/m2

m2 215,009 53,30 11 459,98 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 195,463*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,009

319 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 

6 do 12 m

t 0,034 922,28 31,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 317 298,46

320 K 766_T1
Zakrytí niky pro hasící přístroj - dřevěná dvířka 

350x700 mm; ozn. T1
kus 3,000 1 850,00 5 550,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků

321 K 766_T2
Zakrytí niky hydrantu - dřevěná dvířska 700x700 mm; 

ozn. T2
kus 1,000 3 770,00 3 770,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků

322 K 766_T3
Zakrytí niky pro rozvaděč - dřevěná dvířka 600x600 

mm; ozn. T3
kus 2,000 3 640,00 7 280,00 info cena web
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P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků

323 K 766_V1 Kuchyňská linka ozn. V1 2600x1500 mm kus 1,000 38 200,00 38 200,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

Podrobnosti viz. výkres č. D.1.1.23_Výpis vnitřního vybavení

324 K 766211400
Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho 

kusu dílčích, šířky do 150 mm
m 6,840 92,45 632,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 

cm2. 

2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního 

materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků.pdf

VV " ozn. T11" 3,420*2 6,840

325 M 611_T11
madlo zábradlí vnitřního schodiště po obvodu ozn. T11 

včetně kotvení
m 6,840 1 980,00 13 543,20 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků

326 K 76666_D1
Dveře vnitřní ozn. D1; 800x1970 mm včetně obložkové 

zárubně
kus 7,000 9 592,00 67 144,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D1" 2,000+5,000 7,000

327 K 76666_D2 Dveře vnitřní ozn. D2; 700x1970 mm kus 5,000 8 554,00 42 770,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D2" 1,000+4,000 5,000

328 K 76666_D3
Dveře vnitřní ozn. D3; 800x1970 mm včetně obložkové 

zárubně
kus 1,000 9 686,00 9 686,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D3" 1,000 1,000

329 K 76666_D4 Dveře vnitřní ozn. D4; 900x1970 mm kus 1,000 24 244,00 24 244,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D4" 1,000 1,000

330 K 76666_D5 Dveře vnitřní ozn. D5; 800x1970 mm kus 2,000 24 244,00 48 488,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D5" 2,000 2,000

331 K 76666_D7
Dveře vnitřní ozn. D7; 900x1970 mm; EW 15DP-C 

včetně samozavírače
kus 1,000 9 302,00 9 302,00 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D7" 1,000 1,000

332 K 766694111

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky do 1000 mm

kus 8,000 118,12 944,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 

zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 

tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV "D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků.pdf

VV " ozn. T10" 4,000 4,000

VV " ozn. T7" 2,000 2,000

VV " ozn. T5" 2,000 2,000

333 K 766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm

kus 1,000 158,87 158,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 

zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 

tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV "D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků.pdf

VV " ozn. T8" 1,000 1,000

334 K 766694113

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 215,70 647,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 

zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 

tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV "D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků.pdf

VV " ozn. T6" 2,000 2,000

VV " ozn. T4" 1,000 1,000

335 M 611-T4-T10 dřevěný parapet dubový masiv š. 230 mm; tl. 20 mm m 27,907 1 550,00 43 255,85 info cena web

P

Poznámka k položce: 

- ztratné 10% 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků

VV " ozn. T4" 1,750 1,750

VV " ozn. T5" 0,650*2 1,300

VV " ozn. T6" 2,500*2 5,000

VV " ozn. T7" 1,000*2 2,000

VV " ozn. T8" 1,500 1,500

VV " ozn. T9" 11,320 11,320

VV " ozn. T10" 0,625*4 2,500

VV 25,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,907
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336 K 766694114

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm

kus 1,000 242,07 242,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 

zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 

tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV "D.1.1.21_Výpis_truhlářských_výrobků.pdf

VV " ozn. T9" 1,000 1,000

337 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,054 869,81 916,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

338 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 1,054 496,46 523,27 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 2 130 097,00

339 K 767113110
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, 

plochy jednotlivých stěn do 6 m2
m2 8,998 168,80 1 518,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových 

plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a 

okopových plechů, 

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken, 

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují 

cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. 

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se 

oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu 

ocelovém, 

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují 

cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m 

jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky 

olištovávaného prvku. 

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z 

dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení 

dveří a stěn. 

VV "D.1.1.18_Výpis_vnitřních_prosklených_stěn.pdf

VV " ozn. PS2" 1,850*2,950*1 5,458 168,80 921,3104

VV " ozn. PS3" 1,200*2,950*1 3,540 168,80 597,552

340 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, 

plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2
m2 11,385 206,06 2 345,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových 

plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a 

okopových plechů, 

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken, 

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují 

cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. 

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se 

oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu 

ocelovém, 

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují 

cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m 

jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky 

olištovávaného prvku. 

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z 

dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení 

dveří a stěn. 

VV "D.1.1.18_Výpis_vnitřních_prosklených_stěn.pdf

VV " ozn. PS1" 3,450*3,300 11,385

341 K 767113150
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, 

plochy jednotlivých stěn přes 16 m2
m2 26,155 276,39 7 228,98 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových 

plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a 

okopových plechů, 

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken, 

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují 

cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. 

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se 

oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu 

ocelovém, 

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují 

cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m 

jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky 

olištovávaného prvku. 

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z 

dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení 

dveří a stěn. 

VV "D.1.1.19_Výpis_vnějších_prosklených_stěn.pdf

VV " ozn. F1" 3,410*7,670 26,155

342 M 55341015
stěna Al otevíravá/sklopná trojsklo přes plochu 1m2 

přes v2,5m
m2 46,538 9 103,86 423 675,22 CS ÚRS 2019 01

VV

" ozn. F1" 3,410*7,670

· VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA NA CELOU VÝŠKU DOMU

· SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S DVAKRÁT PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM

· UCHYCENÍ STĚNY:

 VODOROVNÉ I SVISLÉ RÁMY JSOU KOTVENY DO PODLAHY, 

STROPU A OCELOVÝCH 

 SLOUPKŮ - VIZ. STATIKA, 

· UZAMYKATELNÉ OTVÍRAVÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ 

DVEŘE A DVA FIXNÍ DÍLY

· BARVA RÁMU: STEJNÁ JAKO NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU (PŘÍRODNÍ 

ELOX),  

 KOVÁNÍ: MATNÝ CHROM 

· DVEŘE PRAVÉ PROSKLENÉ SE SAMOZAVÍRAČEM, OTEVÍRAVÉ 

PŘES ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK

· SOUČÁSTÍ JE I HLINÍKOVÁ ŽALUZIE KOTVENÁ DO RÁMU - V MÍSTĚ 

ŽALUZIE BUDE RÁM ROZŠÍŘEN

 TAK, ABY BYL VYŠŠÍ NEŽ ŽALUZIE, ŽALUZIE VIZ. OSTATNÍ VÝROBKY 

X10

TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PLNĚNÉ INERTNÍM PLYNEM

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Uw = 0,83 W/m²K, Ug = 0,6 W/m²K

SKLADBA OD INTERIERU: 44.2(BEZPEČNOSTNÍ) - 14MM(ARGON) -

4MM - 14MM(ARGON) - 44.2 (BEZPEČNOSTNÍ)

SKLO: ESG PLANIBEL GREEN

LT 56% (SVĚTELNÁ PROPUSTNOST)

LR 37% (VNĚJŠÍ REFLEXE), SC 0,57 (STÍNÍCÍ KOEFICIENT)

26,155 9 680,00 253180,4

VV

" ozn. PS1" 3,450*3,300

· VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI  900/2300mm 

·  DVEŘE PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ

· KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA 

· ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK

· SAMOZAVÍRAČ SE STAVĚČEM KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE, 

PÁKOVÝ

· POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ: PŘÍRODNÍ ELOX

· KOVÁNÍ: Z LEHKÝCH SLITIN V BARVĚ MATNÉHO CHROMU

11,385 7 480,00 85159,8

VV

" ozn. PS2" 1,850*2,950*1

· VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI 800/2000mm

·  DVEŘE PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENÉ

· KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA 

· ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK

· V MÍSTECH S POŽADOVANÝM UZAMYKÁNÍM - VLOŽKA FAB

· SAMOZAVÍRAČ SE STAVĚČEM KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE, 

PÁKOVÝ

· POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ: PŘÍRODNÍ ELOX

· KOVÁNÍ: Z LEHKÝCH SLITIN V BARVĚ MATNÉHO CHROMU

POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY: EW15DP3

POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: EW15DP3-C

· BEZPEČNOSTNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ (DLE PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTI)

· SKLO ČIRÉ

5,458 9 590,00 52342,22
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VV

" ozn. PS3" 1,200*2,950*1

· VNITŘNÍ BEZRÁMOVÁ SKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI OSAZENÁ NA 

BODOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 

· Rw= min. 32dB

·  DVEŘE CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ LEVÉ

· KOVÁNÍ KLIKA/ KLIKA 

· POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ: PŘÍRODNÍ ELOX

· KOVÁNÍ: Z LEHKÝCH SLITIN V BARVĚ MATNÉHO CHROMU

· BEZPEČNOSTNÍ PÍSKOVANÉ SKLO 

3,540 9 320,00 32992,8

343 K 767137601
Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí 

zhotovení otvoru v plechu ocelovém, plochy do 0,25 
kus 3,000 148,89 446,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až –1113 nejsou započteny náklady na: 

a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami 

souborů cen 767 61- . . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . Montáž 

oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří, 

b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových 

plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a 

okopových plechů, 

c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken, 

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se 

oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu 

ocelovém, 

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují 

cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství 

se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový 

prvek) délky olištovávaného prvku. 

2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn 

z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení 

dveří a stěn. 

3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění 

a v podhledech. 

4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto 

práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty. 

5. V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; 

tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 

6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy 

obkladů podle projektu, 

7. Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou. 

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " v trapézovém plechu pro světlovod" 3,000 3,000

344 K 767161214
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
m 31,400 219,81 6 902,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) 

výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných 

dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované 

kotevní prvky. 

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné 

madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-

0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-

6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV "D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků.pdf

VV " venkovní zábradlí ozn. Z/4" 10,000+5,700 15,700

VV Součet 15,700

345 M 553915.R01
zábradlí ocelové ozn. Z/4; výška 123 cm; povrch 

pozink + komaxit
m 31,400 1 440,00 45 216,00 info cena web

P

Poznámka k položce: 

- podrobnosti výrobku viz. výkr.č. 

D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků

346 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 10,250 210,91 2 161,83 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 209 (původní objekt); zábradlí lávky" 1,550+8,700 10,250

347 K 767220410
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do 

zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 1,520 216,74 329,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku 

vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-

0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-

6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž 

zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků.pdf

VV " ozn. Z/3; předložené schodiště" 1,520 1,520

348 K 767220420
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do 

zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg
m 11,345 288,20 3 269,63 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku 

vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-

0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-

6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž 

zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků.pdf

VV " ozn. Z/1" 3,035+3,035+1,205+1,910+2,160 11,345

349 M 553915.R03 zábradlí schodišťové ozn. Z/1 nerezové včetně kotvení m 11,345 9 200,00 104 374,00 info cena web

P

Poznámka k položce: 

- podrobnosti výrobku viz. výkr.č. 

D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků

350 K 767220550
Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného 

sloupku
kus 2,000 238,95 477,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku 

vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 

souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-

0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-

6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž 

zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV "D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků.pdf

VV " ozn. Z/3; předložené schodiště" 2,000 2,000

351 M 553915.R02 zábradlí ocelové ozn. Z/3; výška 98 cm; povrch pozink m 1,520 2 273,00 3 454,96 nfo cena web

P

Poznámka k položce: 

- podrobnosti výrobku viz. výkr.č. 

D.1.1.20_Výpis_zámečnických_výrobků

352 K 767330111
Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním 

šikmá střecha
kus 2,000 1 813,90 3 627,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: 

a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání 

krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 

Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly 

- bourání konstsrukcí. 

VV "D.1.1.08_Půdorys_střechy.pdf

VV " ozn. X11" 2,000 2,000

353 K 767330112
Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním 

plochá střecha
kus 1,000 1 481,37 1 481,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: 

a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání 

krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 

Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly 

- bourání konstsrukcí. 

VV "D.1.1.08_Půdorys_střechy.pdf

VV " ozn. X11" 1,000 1,000

354 K 767330122
Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 

250 do 350 mm
m 4,250 238,35 1 012,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: 

a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání 

krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 

Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly 

- bourání konstsrukcí. 

VV "D.1.1.08_Půdorys_střechy.pdf

VV " ozn. X11" 1,625*2+1,000*1 4,250

355 K 767330132
Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 

250 do 350 mm
kus 3,000 424,63 1 273,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: 

a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, 

podlahou 

2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání 

krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 

Konstrukce klempířské, 800-712 Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly 

- bourání konstsrukcí. 

VV "D.1.1.08_Půdorys_střechy.pdf

VV " ozn. X11" 1,000*3 3,000

356 M 55381054 difuzér tubusového světlovodu dekor Al kus 3,000 909,50 2 728,50 CS ÚRS 2019 01

357 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 4,250 3 026,00 12 860,50 CS ÚRS 2019 01

358 M 55381003
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 

tubusu D 350mm
sada 3,000 7 097,50 21 292,50 CS ÚRS 2019 01
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359 M 55381371
izolační prvek dvojsklo zabraňující tepelným ztrátám a 

kondenzaci vody v tubusu světlovodu D 400mm
kus 3,000 10 965,00 32 895,00 CS ÚRS 2019 01

360 M 55381390 montážní sada světlovodu s difúzní fólií pro D 400mm kus 3,000 1 003,00 3 009,00 CS ÚRS 2019 01

361 M 55381116
příruba Pb tubusového světlovodu pro šikmé/ploché 

střechy D 350mm
kus 3,000 744,60 2 233,80 CS ÚRS 2019 01

362 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 

vlnitých, uchyceným šroubováním
m2 204,960 207,38 42 504,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu. 

2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

projektu. 

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " viz. skladby S1 a S2; skladebná š. 840 mm

VV " ozn. T1" 0,840*12,000*16 161,280

VV " ozn. T2" 0,840*8,500*4 28,560

VV " ozn. T3" 0,840*4,500*4 15,120

363 M 154841.R01 trapézový plech CB 150/280/1,0 m2 235,704 484,00 114 080,74 info cena web

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 15%

VV 204,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 235,704

364 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 

plastových
m2 6,800 46,05 313,14 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 

hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních 

čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV "D.1.1.23_Výpis_ostatních_výrobků.pdf

VV " ozn. X2" 1,700*2,200 3,740

VV " ozn. X3" 1,700*1,800 3,060

365 M 69752005 rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm m2 3,740 7 029,50 26 290,33 CS ÚRS 2019 01

VV 1,700*2,200 3,740

366 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění
m2 3,060 1 487,50 4 551,75 CS ÚRS 2019 01

VV 1,700*1,800 3,060

367 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 

mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
m 14,800 71,90 1 064,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 

hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních 

čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV "D.1.1.23_Výpis_ostatních_výrobků.pdf

VV " ozn. X2" 1,700*2+2,200*2 7,800

VV " ozn. X3" 1,700*2+1,800*2 7,000

368 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 16,280 266,90 4 345,13 CS ÚRS 2019 01

VV 14,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,280

369 K 767620128

Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových 

profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 

plochy přes 2,5 m2

m2 45,390 803,92 36 489,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, 

otočných, výklopných. 

3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených 

pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž 

okování pákového uzávěru. 

4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: 

a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a 

jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně 

po jejich osazení, 

b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou 

výměry, 

c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí 

čtvrtinou výměry. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (0,750*1,000*4) 3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (1,750*2,000*1) 3,500

VV (0,625*1,000*2) 1,250

VV (2,500*2,000*2) 10,000

VV (1,000*2,000*1) 2,000

VV (1,500*2,000*1) 3,000

VV (11,320*2,000*1) 22,640

370 M 55341013
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 

v1,5-2,5m
m2 45,390 7 135,00 323 857,65 CS ÚRS 2019 01

371 K 767646510
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů 

jednokřídlových
kus 1,000 1 305,91 1 305,91 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 

stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn 

a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou 

sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří 

včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 

lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 

oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D6" 1,000 1,000

372 M 55341246 dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm kus 1,000 24 225,00 24 225,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D6" 1,000 1,000

373 K 767651113
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních 

zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2
kus 2,000 4 432,84 8 865,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 

přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického 

stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D8" 2,000 2,000

374 M 55345871
vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 

5,10x2,55m
kus 2,000 36 500,00 73 000,00 CS ÚRS 2019 01

375 K 767651121

Montáž vrat garážových nebo průmyslových 

příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční 

otevírání

kus 2,000 85,60 171,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 

přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického 

stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

376 M 55345889
pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 

sada
kus 2,000 1 666,00 3 332,00 CS ÚRS 2019 01

377 K 767651126
Montáž vrat garážových nebo průmyslových 

příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu
kus 2,000 1 301,46 2 602,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 

přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického 

stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

378 M 55345878
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 

1000N max. 50 cyklů denně
kus 2,000 7 990,00 15 980,00 CS ÚRS 2019 01

379 M 55345886
příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 

kanály
kus 4,000 681,70 2 726,80 CS ÚRS 2019 01

380 K 767651131

Montáž vrat garážových nebo průmyslových 

příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný 

chod

pár 2,000 228,91 457,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění 

přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, 

pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování 

dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického 

stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

381 K 767995118.R01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

(OK1-OK6)
kg 5 705,100 65,00 370 831,50 individ. kalkulace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "D.1.2.01_Půdorys_1.NP.dwg

VV "D.1.2.02_Tvar_a_skladba_2.NP.dwg

VV " viz. výkaz materiálu OK1 - OK6"

VV

" OK1" 

1364,600+37,700+13,800+22,100+11,600+82,200+14,100+3,

700+13,700+18,80

1 582,300

VV " OK2" 51,400+113,700 165,100
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VV

" OK3" 

608,200+37,700+14,100+17,300+11,300+13,800+169,100+18

0,800+280,100+27,900+57,900+6,300+4,700

1 429,200

VV " OK4" 189,400+192,500+303,800 685,700

VV

" OK5" 

384,500+296,600+21,200+120,000+66,000+8,200+126,700+1

09,000+40,000+9,000+27,000+11,400

1 219,600

VV " OK6" 197,300+3,300 200,600

VV

" přípočet 8% na šrouby, svary apod." 

(1582,300+165,100+1429,200+685,700+1219,600+200,600)*8

/100

422,600

382 M 133_R01
dodávka ocelové konstrukce ozn. OK1 - OK6 dle 

výkresové části PD (oddíl statika)
kg 6 161,508 55,00 338 882,94 info cena

P

Poznámka k položce: 

- ztratné 8% 

Položka obsahuje náklady na : 

- kontrolu předložené PD zhotovitelem 

- vypracování vlastní dílenské a výrobní dokumentace včetně 

nezbytných statických výpočtů 

- výkaz potřebného materiálu a jeho zajištění 

- výrobu vlastní ocelové konstrukce (úpravy vlastní jednotlivých prvků 

OK jako je : krácení, řezání, vrtání, svařování, broušení apod.) 

- provedení povrchové úpravy dle požadavků PD 

- dopravu a uložení v místě staveniště

VV 5705,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 6 161,508

383 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 1 078,800 25,60 27 617,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

konstrukce. 

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV
" m.č. 209; původní lávka (pochozí plocha + nosná konstrukce; 

předpoklad 80 kg/m2 celkové konstrukce)" 1,550*8,700*80,00
1 078,800

384 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 14,136 1 135,83 16 056,09 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

385 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 14,136 475,92 6 727,61 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 162 085,14

386 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 126,430 10,92 1 380,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

387 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 126,430 40,90 5 170,99 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

388 K 771151012

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 

přes 3 do 5 mm

m2 126,430 204,59 25 866,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

389 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
m 92,680 89,10 8 257,79 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 2,500*2-0,800 4,200

VV
" m.č. 1.02" 5,600+0,650+4,500+2,500+4,500+0,250+5,600-

0,900*2
21,800

VV " m.č. 1.05" 6,250*2+1,400*2-0,800*2-0,900*2+0,150*2 12,200

VV " m.č. 1.06" 5,685*2+6,350*2-0,900 23,170

VV " m.č. 1.08" 3,000*2+4,835*2-0,800 14,870

VV " m.č. 1.09" 3,785*2+4,835*2-0,800 16,440

390 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x80mm
kus 339,486 39,70 13 477,59 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 92,680*3,33 308,624

VV 308,624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 339,486

391 K 771574312

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 

hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 126,430 350,30 44 288,43 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

392 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12 ks/m2
m2 139,073 286,60 39 858,32 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 126,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,073

393 K 771577121

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám 

za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 9,990 12,82 128,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

394 K 771577124

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám 

za dvousložkový spárovací tmel

m2 133,844 42,73 5 719,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV " plocha" 126,430 126,430

VV " sokl" 92,680*0,080 7,414

395 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 9,990 259,05 2 587,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 

přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-

1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

396 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 92,680 29,91 2 772,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 

řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než 

řezačky. 

397 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 

keramických rovné
kus 514,000 16,24 8 347,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 

řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než 

řezačky. 

VV " plocha" 421,000 421,000

VV " sokl" 93,000 93,000
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398 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 4,860 480,16 2 333,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

399 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 4,860 390,32 1 896,96 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 292 806,17

400 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 

betonového
m2 179,560 34,43 6 182,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

401 K 776111211
Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 

300 mm
m 26,400 82,05 2 166,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 1,200*22 26,400

402 K 776111221
Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, 

výšky do 200 mm
m 26,400 54,70 1 444,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

403 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 179,560 10,92 1 960,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

404 K 776111321
Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 

300 mm
m 26,400 2,99 78,94 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

405 K 776111331
Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky 

do 200 mm
m 26,400 2,57 67,85 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

406 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
m2 179,560 27,51 4 939,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

407 K 776121211

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 

stupnic, šířky do 300 mm

m 26,400 20,01 528,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

408 K 776121221

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 

podstupnic, výšky do 200 mm

m 26,400 15,04 397,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

409 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 179,560 204,59 36 736,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

410 K 776142112

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 

MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m 26,400 135,30 3 571,92 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

411 K 776143112
Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky 

do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm
m 26,400 88,30 2 331,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

412 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 26,400 133,76 3 531,26 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 

2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

413 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky
m2 8,754 44,87 392,79 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " m.č. 112 (původní objekt)" 8,754 8,754

414 K 776251311
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 

lepením 2-složkovým lepidlem z pásů
m2 179,560 275,00 49 379,00 CS ÚRS 2019 01

415 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 197,516 503,50 99 449,31 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 179,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 197,516

416 K 776251411
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 

spoj podlah svařováním za tepla
m 89,780 47,40 4 255,57 CS ÚRS 2019 01

VV 179,560/2,000 89,780

417 K 776351111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 

schodišťové stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm
m 26,400 95,05 2 509,32 CS ÚRS 2019 01

418 K 776351121
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 

schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm
m 26,400 130,46 3 444,14 CS ÚRS 2019 01

419 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 13,475 559,30 7 536,57 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV " stupnice" 26,400*0,300 7,920

VV " podstupnice" 26,400*0,164 4,330

VV 12,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,475
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420 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 12,125 10,74 130,22 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV

" m.č. 112 (původní objekt)" 

3,250+5,225+1,200+4,000+2,050+1,200-0,700*2-0,800*3-

1,000

12,125

421 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 158,578 81,77 12 966,92 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" ((0,300+0,164)*22)+2,500+1,320*2 15,348

VV
" m.č. 2.02" 12,400*2+1,850*2-0,800*7-1,200-1,850+0,180*2-

2,500
17,710

VV " m.č. 2.03" 3,450*2+6,135*2-0,800 18,370

VV " m.č. 2.04" 3,300*2+6,400*2-0,800+0,200*2 19,000

VV " m.č. 2.05" 3,250*2+6,400*2-0,800*2+0,200*2 18,100

VV " m.č. 2.06" 5,275*2+6,400*2-0,800*2+0,200*2 22,150

VV " m.č. 2.07" 3,350*2+1,850*2-1,200 9,200

VV " m.č. 2.08" 4,700*2+4,400*2-0,800 17,400

VV " m.č. 2.09" 4,150*2+4,400*2-0,800 16,300

VV " m.č. 2.10" 1,100*2+2,850*2-0,700*3-0,800 5,000

422 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 161,750 16,32 2 639,76 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

VV 158,578*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 161,750

423 K 776421711
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 

nařezání
m 158,578 53,41 8 469,65 CS ÚRS 2019 01

424 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 8,722 559,30 4 878,21 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 158,578*0,050 7,929

VV 7,929*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,722

425 K 776431211
Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových 

šroubovaných
m 26,400 177,77 4 693,13 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 2%

426 M 59054141
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 

V6 3x1000mm
m 26,928 340,00 9 155,52 CS ÚRS 2019 01

VV 26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,928

427 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 158,578 29,91 4 743,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a 

setření vlhkým mopem. 

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

428 K 776991141
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

pastování a leštění ručně
m2 179,560 33,01 5 927,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a 

setření vlhkým mopem. 

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

429 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 179,560 30,08 5 401,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a 

setření vlhkým mopem. 

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

430 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 8,754 128,94 1 128,74 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.02_Bourání_1.NP.pdf

VV " m.č. 112 (původní objekt)" 8,754 8,754

431 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 2,422 388,52 941,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

432 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,422 342,39 829,27 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 68 343,44

433 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny
m2 50,155 5,13 257,30 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.07" 0,700*(0,600+3,250+0,400) 2,975

VV " m.č. 2.11" 2,000*(1,800*2+1,450*2-0,700) 11,600

VV " m.č. 2.12" 2,000*(2,115*2+0,950*2-0,700*2) 9,460

VV " m.č. 2.13" 2,000*(1,265*2+1,450*2-0,700) 9,460

VV " m.č. 2.14" 2,000*(1,055*2+1,600*2-0,700*2) 7,820

VV " m.č. 2.15" 2,000*(0,960*2+1,600*2-0,700) 8,840

434 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 50,155 40,90 2 051,34 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

435 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 13,379 300,50 4 020,39 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 

vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-

1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.11" 2,000*(1,800*2+1,450*2-0,700) 11,600

VV " m.č. 2.12" 0,100*(2,115*2+0,950*2-0,700*2) 0,473

VV " m.č. 2.13" 0,100*(1,265*2+1,450*2-0,700) 0,473

VV " m.č. 2.14" 0,100*(1,055*2+1,600*2-0,700*2) 0,391

VV " m.č. 2.15" 0,100*(0,960*2+1,600*2-0,700) 0,442

436 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 

pásy mezi podlahou a stěnu
m 27,590 152,50 4 207,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 

vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-

1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.11" 2,000*2+1,800*2+1,450*2-0,700 9,800

VV " m.č. 2.12" 2,115*2+0,950*2-0,700*2 4,730

VV " m.č. 2.13" 1,265*2+1,450*2-0,700 4,730

VV " m.č. 2.14" 1,055*2+1,600*2-0,700*2 3,910

VV " m.č. 2.15" 0,960*2+1,600*2-0,700 4,420

437 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 1,000 58,94 58,94 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207; po odstranění sprchy a wc" 1,000 1,000

438 K 781473923
Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, 

při velikosti obkladaček přes 22 do 25 ks/m2
kus 25,000 42,08 1 052,00 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.03_Bourání_2.NP.pdf

VV " m.č. 207; po odstranění sprchy a wc" 25,000 25,000

439 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 1,100 333,20 366,52 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

440 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 50,155 380,00 19 058,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

441 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 55,171 286,60 15 812,01 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

- ztratné 10%

VV 50,155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,171

442 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 38,555 59,11 2 278,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.07" 0,700*(0,600+3,250+0,400) 2,975

VV " m.č. 2.12" 2,000*(2,115*2+0,950*2-0,700*2) 9,460

VV " m.č. 2.13" 2,000*(1,265*2+1,450*2-0,700) 9,460

VV " m.č. 2.14" 2,000*(1,055*2+1,600*2-0,700*2) 7,820

VV " m.č. 2.15" 2,000*(0,960*2+1,600*2-0,700) 8,840

443 K 781477114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
m2 55,171 45,48 2 509,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

444 K 781491011
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

podkladní omítku, plochy do 1 m2
m2 2,300 470,45 1 082,04 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.23_Výpis_ostatních_výrobků.pdf

VV " ozn. X12" 0,950*1,000 0,950

VV " ozn. X13" 1,050*1,000 1,050

VV " ozn. X14" 0,300*1,000 0,300

445 M 63465126
zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 

3210x2250mm
m2 2,530 706,35 1 787,07 CS ÚRS 2019 01

VV 2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,530
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446 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem rohové
m 10,600 132,59 1 405,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

řezačky. 

VV "D.1.1.23_Výpis_ostatních_výrobků.pdf

VV " ozn. X12" 0,950*2+1,000*2 3,900

VV " ozn. X13" 1,050*2+1,000*2 4,100

VV " ozn. X14" 0,300*2+1,000*2 2,600

447 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem ukončovací
m 65,290 91,76 5 991,01 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

řezačky. 

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.07" 0,600*4+3,250*2+0,400*2 9,700

VV " m.č. 2.11" 2,000*2+1,800*2+1,450*2-0,700+2,000*2 13,800

VV " m.č. 2.12" 2,115*2+0,950*2-0,700*2+2,000*4 12,730

VV " m.č. 2.13" 1,265*2+1,450*2-0,700+2,000*2 8,730

VV " m.č. 2.14" 1,055*2+1,600*2-0,700*2+2,000*4 11,910

VV " m.č. 2.15" 0,960*2+1,600*2-0,700+2,000*2 8,420

448 K 781495185
Obklad - dokončující práce pracnější řezání 

obkladaček rovné
kus 376,000 14,55 5 470,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

řezačky. 

449 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,073 480,16 515,21 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

450 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,073 390,32 418,81 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 137,16

451 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 989,704 4,11 4 067,68 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.03" nevyužito

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.07" nevyužito

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV " m.č. 1.10" 3,170 3,170

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 3,590*2,500 8,975

VV
" m.č. 1.02" 

(3,590*(5,600+0,650))+(6,500*(4,500+2,500+4,500+0,250))
98,813

VV " m.č. 1.04" 3,500*(12,050*2+6,000*2) 126,350

VV " m.č. 1.05" 3,500*(6,250*2+1,400*2) 53,550

VV " m.č. 1.06" 3,500*(5,685*2+6,350*2) 84,245

VV " m.č. 1.08" 3,500*(3,000*2+4,835*2) 54,845

VV " m.č. 1.09" 3,500*(3,785*2+4,835*2) 60,340

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01 (výměra je obsažena v m.č. 1.02)

VV " m.č. 2.02" 3,250*(9,650+0,250+0,960) 35,295

VV " m.č. 2.03" 3,250*(3,450+6,135) 31,151

VV " m.č. 2.04" 3,250*(6,700+3,300+3,300) 43,225

VV " m.č. 2.05" 3,250*(3,250+3,250) 21,125

VV " m.č. 2.06" 3,250*(5,270+6,700+5,270) 56,030
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VV " m.č. 2.07" 3,250*(3,350+1,950) 17,225

VV " m.č. 2.08" 3,250*(4,500+4,800) 30,225

VV " m.č. 2.09" 3,250*4,635 15,064

VV
" m.č. 2.11, 2.12, 2.13, 2.15" 

3,250*(3,315+4,300+0,710+0,200)
27,706

452 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí podlah
m2 381,160 4,11 1 566,57 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 

ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.01" 7,850 7,850

VV " m.č. 1.02" 30,570 30,570

VV " m.č. 1.03" nevyužito

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

VV " m.č. 1.05" 12,380 12,380

VV " m.č. 1.06" 31,980 31,980

VV " m.č. 1.07" nevyužito

VV " m.č. 1.08" 14,850 14,850

VV " m.č. 1.09" 18,810 18,810

VV " m.č. 1.10" 3,170 3,170

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV " m.č. 2.01" 11,250 11,250

VV " m.č. 2.02" 22,680 22,680

VV " m.č. 2.03" 20,040 20,040

VV " m.č. 2.04" 21,120 21,120

VV " m.č. 2.05" 20,920 20,920

VV " m.č. 2.06" 33,760 33,760

VV " m.č. 2.07" 6,100 6,100

VV " m.č. 2.08" 20,670 20,670

VV " m.č. 2.09" 19,700 19,700

VV " m.č. 2.10" 3,320 3,320

VV " m.č. 2.11" 2,830 2,830

VV " m.č. 2.12" 1,870 1,870

VV " m.č. 2.13" 1,890 1,890

VV " m.č. 2.14" 1,820 1,820

VV " m.č. 2.15" 1,580 1,580

453 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 400,218 3,58 1 432,78 CS ÚRS 2019 01

VV 381,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 400,218

454 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 91,928 5,47 502,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 

ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV (0,750*1,000*4) 3,000

VV "D.1.1.07_Půdorys_2.NP.pdf

VV (1,750*2,000*1) 3,500

VV (0,625*1,000*2) 1,250

VV (2,500*2,000*2) 10,000

VV (1,000*2,000*1) 2,000

VV (1,500*2,000*1) 3,000

VV (11,320*2,000*1) 22,640

VV " ozn. F1" 3,410*7,670 26,155

VV " ozn. PS1" 3,450*3,300 11,385

VV " ozn. PS2" 1,850*2,950*1 5,458

VV " ozn. PS3" 1,200*2,950*1 3,540

455 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 96,524 0,69 66,60 CS ÚRS 2019 01

VV 91,928*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,524

456 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 989,704 13,07 12 935,43 CS ÚRS 2019 01

457 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 989,704 22,80 22 565,25 CS ÚRS 2019 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 270 548,82

458 K 786627121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních 

pro okna kovová
m2 43,568 304,84 13 281,27 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie. 

VV "D.1.1.23_Výpis_ostatních_výrobků.pdf

VV " ozn. X6" 2,500*2,000*2 10,000

VV " ozn. X7" 1,000*2,000*1 2,000

VV " ozn. X8" 1,500*2,000*1 3,000

VV " ozn. X9" 11,320*2,000*1 22,640

VV " ozn. X10" 1,030*1,900*2+1,060*1,900 5,928

459 M 553_ZAL_1
horizontální předokenní el. ovládané žaluzie typu Z 

včetně vodících lišt a truhlíku 
m2 43,568 5 899,00 257 007,63 nfo cena web

460 K 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

(hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,218 777,97 169,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

Strana 73 z 101



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

461 K 998786181

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,218 414,29 90,32 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 

lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 

nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 376,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 376,01 21,00% 45 228,96

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 260 604,97

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.3 - SO 100.03 - Zdravotechnika (ZTI)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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ZZS ÚK Objednatel:

Přístavba-ZTI Projektant:

Soc.péče 799/7A,ÚL. Zhotovitel:

Zpracoval:

Zkrácený popis
Rozměry Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

721 Vnitřní kanalizace 26 920,93 28 003,77 54 924,70 0,25
1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 36,00 278,00 3 250,93 6 757,07 10 008,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
2 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 5,20 368,00 592,96 1 320,64 1 913,60 0,00 0,01 RTS I / 2019
3 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 7,50 324,00 852,65 1 577,35 2 430,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 10,80 368,00 1 663,24 2 311,16 3 974,40 0,00 0,01 RTS I / 2019
5 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 4,00 368,00 987,20 484,80 1 472,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
6 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 15,10 349,00 2 077,02 3 192,88 5 269,90 0,00 0,03 RTS I / 2019
7 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 6,00 382,00 1 110,80 1 181,20 2 292,00 0,00 0,02 RTS I / 2019
8 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 43,00 438,00 11 761,17 7 072,83 18 834,00 0,00 0,15 RTS I / 2019
9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00 62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

10 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 10,00 64,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
11 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00 76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
12 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00 96,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
13 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 2,00 2 684,00 4 336,46 1 031,54 5 368,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300 m 127,60 18,00 288,49 2 008,31 2 296,80 0,00 0,00 RTS I / 2019

722 Vnitřní vodovod 30 575,60 45 378,40 75 954,00 0,29
15 722172630R00 Potrubí z PPR  D 16x2,7 mm m 28,00 214,00 2 007,03 3 984,97 5 992,00 0,00 0,01 RTS II / 2017
16 722172711R00 Potrubí z PPR  D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 22,00 231,00 1 602,26 3 479,74 5 082,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
17 722172712R00 Potrubí z PPR  D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 49,00 254,00 4 844,73 7 601,27 12 446,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
18 722172713R00 Potrubí z PPR  D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 45,00 289,00 5 773,97 7 231,03 13 005,00 0,00 0,03 RTS I / 2019
19 722181211RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm m 158,00 58,00 2 148,98 7 015,02 9 164,00 0,00 0,01 RTS I / 2019
20 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00 142,00 0,00 2 840,00 2 840,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
21 722202413R00 Kohout kulový R250-25 kus 1,00 384,00 277,74 106,26 384,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
22 722202415R00 Kohout kulový  R250-32 kus 4,00 452,00 1 454,99 353,01 1 808,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
23 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 1,00 850,00 531,03 318,97 850,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
24 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 158,00 18,00 46,17 2 797,83 2 844,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
25 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 158,00 36,00 284,40 5 403,60 5 688,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
26 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 14,00 468,00 3 053,21 3 498,79 6 552,00 0,01 0,19 RTS I / 2019
27 722254114RM1 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) soubor 1,00 8 674,00 8 033,95 640,05 8 674,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
28 722237664R00 Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 32,vod kus 1,00 625,00 517,13 107,87 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

725 Zařizovací předměty 74 725,38 8 618,62 83 344,00 0,19
29 725013129R00 WC mísa závěs.,sedátko,tlačítko,splach.modul dod.+mtz soubor 2,00 12 590,00 23 020,61 2 159,39 25 180,00 0,03 0,06 RTS II / 2017
30 725012125RT1 U-umyvadlo ker.55cm-šrouby do zdiva,baterie stoj.,sifon,roh.ventily,dod.+mtzsoubor 3,00 4 358,00 10 795,32 2 278,68 13 074,00 0,01 0,04 RTS I / 2019
31 725012141R00 VL-výlevka keram.D100,s mřížkou,nástěnná baterie10cm, dod.+mtz soubor 2,00 7 692,00 13 625,62 1 758,38 15 384,00 0,02 0,03 RTS I / 2019
32 725012181RT1 PD-přísl.k dřezu v kuch sest.,sifon, baterie nástěnná,roh.ventily, dod+mtzsoubor 1,00 6 975,00 5 877,88 1 097,12 6 975,00 0,01 0,01 RTS I / 2019
33 725016105R00 S-sprch.zástěna, sprch.baterie nástěnná vč.hlavice,hadice a držáku dod+mtzsoubor 1,00 18 546,00 17 850,01 695,99 18 546,00 0,02 0,02 RTS I / 2019
34 725034131RU1 Um-umývátko ker.,šrouby do zdiva,baterie stoj.,roh.ventily,sifon,dod+mtzsoubor 1,00 4 185,00 3 555,94 629,06 4 185,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

H721 Vnitřní kanalizace 0,00 399,33 399,33 0,00
35 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,25 1 584,00 0,00 399,33 399,33 0,00 0,00 RTS I / 2019

H722 Vnitřní vodovod 0,00 457,93 457,93 0,00
36 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,29 1 584,00 0,00 457,93 457,93 0,00 0,00 RTS I / 2019

H725 Zařizovací předměty 0,00 296,05 296,05 0,00
37 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,19 1 584,00 0,00 296,05 296,05 0,00 0,00 RTS I / 2019

215 376,01
Poznámka:

Druh stavby:

Zpracováno dne:  

Začátek výstavby:  

Konec výstavby:Lokalita:

J.DušekJKSO:

Název stavby: Doba výstavby:

Stavební rozpočet

Celkem:

Cenová 

soustava

Náklady (Kč)
Č

Hmotnost (t)Jednot. cena 

(Kč)
Objekt Kód M.j. Množství



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 743,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 743,34 21,00% 40 476,10

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 233 219,44

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.4 - SO 100.04 - Vytápění (ÚT)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 192 743,34

D HSV Práce a dodávky HSV 9 048,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 048,00

1 K 971042999

Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů pro 

rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení a výmalby

kus 1,000 9 048,00 9 048,00

D PSV Práce a dodávky PSV 183 695,34

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 89 771,96

2 K 733223301
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 

(15 x 1 mm)
m 111,000 265,40 29 459,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 733223302
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 

(18 x 1 mm)
m 46,000 317,40 14 600,40 CS ÚRS 2019 01

4 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 

(28 x 1,5 mm)
m 40,000 553,00 22 120,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 28x1,5
kus 1,000 1 466,00 1 466,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 197,000 16,70 3 289,90 CS ÚRS 2019 01

VV 111+46+40 197,000

7 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 157,000 86,30 13 549,10 CS ÚRS 2019 01

VV 111+46 157,000

8 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm
m 40,000 91,00 3 640,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 733999R01 Úprava připojovacího místa na stávající systém soubor 1,000 1 418,00 1 418,00

10 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,156 1 469,00 229,16 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 20 345,55

11 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 2 492,00 2 492,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 19,000 304,00 5 776,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 73426140R Armatura pro spodní připojení otopných těles typ "H" kus 18,000 542,00 9 756,00

14 K 73426141R
Armatura pro spodní připojení otopných těles 

trubkových
kus 1,000 1 709,00 1 709,00

15 K 734292725
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 1,000 586,00 586,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,018 1 475,00 26,55 CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 577,83

17 K 735152271
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400mm
kus 2,000 2 503,00 5 006,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 735152272
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500mm
kus 3,000 2 658,00 7 974,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 735152274
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700mm
kus 2,000 2 962,00 5 924,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 735152278
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm
kus 1,000 3 564,00 3 564,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 735152279
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm
kus 1,000 3 715,00 3 715,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 735152280
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm
kus 2,000 4 018,00 8 036,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 735152281
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm
kus 2,000 4 319,00 8 638,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 735152282
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm
kus 2,000 4 619,00 9 238,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 735152576
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/900mm
kus 1,000 4 524,00 4 524,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000mm
kus 1,000 4 765,00 4 765,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 735152578
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1100mm
kus 1,000 5 005,00 5 005,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 

tělesa přes 1500 mm
kus 1,000 579,00 579,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 5415307R
těleso trubkové 1820 x 450 mm včetně elektrické 

topnice
kus 1,000 5 891,00 5 891,00

30 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 

6 m
t 0,489 1 470,00 718,83 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 561 686,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 561 686,88 21,00% 117 954,24

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 679 641,12

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 

a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

>>  skryté sloupce  <<

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.5 - SO 100.05 - Vzduchotechnické instalace (VZT)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení č. 1 - klimatizace kanceláří ve 2.N.P.

VENKOVNÍ JEDNOTKA  - chladivo R410a - výrobce LGE

1.1

ARUN080LSS0-Chlad. výkon 21,21kW, chladivo doplnění=3,52kg, el. příkon chl/top=6,27/6,28kW, 

napájení venkovní jednotky - 3f, 380-415V, 50HZ, dopor. velikost jističe = 32A ks 1,00 113 611,80 113 611,80 16 489,00 16 489,00 130 100,80 130 100,80 115,00 115,00

Chladivo na doplnění kg 3,52 3 110,00 10 947,20 1 184,00 4 167,68 4 294,00 15 114,88 0,00 0,00

VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÉ JEDNOTKY - 4 cestná kazeta

1.2 ARNU 07 GTRD4 ks 2,00 16 641,00 33 282,00 4 993,00 9 986,00 21 634,00 43 268,00 30,00 60,00

1,3 ARNU 15 GTQD4 ks 2,00 21 091,00 42 182,00 5 906,00 11 812,00 26 997,00 53 994,00 32,00 64,00

1.4 ARNU 18 GTQD4 ks 1,00 22 417,00 22 417,00 6 501,00 6 501,00 28 918,00 28 918,00 32,00 32,00

 Čelní panel Kazety 570x570mm-PT-UQC ks 5,00 2 599,00 12 995,00 780,00 3 900,00 3 379,00 16 895,00 8,00 40,00

VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÉ JEDNOTKY - nástěnná jednotka

1.5 ARNU 07 GSJC4 ks 1,00 13 200,00 13 200,00 5 017,00 5 017,00 18 217,00 18 217,00 30,00 30,00

KABELOVÝ OVLADAČ S ČEŠTINOU

PREMTB100 ks 6,00 3 535,00 21 210,00 884,00 5 304,00 4 419,00 26 514,00 0,50 3,00
POTRUBÍ CHLADIVA MĚDĚNÉ, VČETNĚ FILTRŮ, KULOVÝCH KOHOUTŮ A 

PRŮHLEDÍTEK(dle výkresů-schémat) VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A/F ARMAFLEX A 

KOMUNIKAČNÍCH A NAPÁJECÍCH KABELŮ-(propojení vnitřních jednotek s venkovní 

jednotkou a centrálním ovladačem )

Dvoutrubka: 0,00 0,00

6,35 / 12,7 bm 32,00 394,00 12 608,00 314,00 10 048,00 708,00 22 656,00 0,00 0,00

9,52 / 15,88 bm 8,90 531,00 4 725,90 425,00 3 782,50 956,00 8 508,40 0,00 0,00

9,52 / 19,05 bm 12,00 600,00 7 200,00 481,00 5 772,00 1 081,00 12 972,00 0,00 0,00

Potrubí celkem bm 23,90 100,00 2 390,00 90,00 2 151,00 190,00 4 541,00 1,00 23,90

ROZBOČKY

ARBLN01621 ks 5,00 1 757,00 8 785,00 527,00 2 635,00 2 284,00 11 420,00 2,00 10,00

Zařízení č. 1 - klimatizace kanceláří ve 2.N.P. - celkem 305 553,90 87 565,18 393 119,08 377,90

Zařízení č. 2 - větrání soc. zařízení ve 2.N.P.

MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU - MAICO

2.1

MAICO ER-100  VZC,  V=100m3/h, N=35W/230V, v provedení s nastavitelným spínačem doběhu. 

Spínání spínačem společným s osvětlením prostoru. ks 2,00 5 716,00 11 432,00 1 715,00 3 430,00 7 431,00 14 862,00 2,00 4,00

2.2

"""""""MAICO ER-60 VZC  V=60m3/h, N=30W/230V, v provedení s nastavitelným spínačem doběhu.  

Spínání spínačem společným s osvětlením prostoru. ks 3,00 5 716,00 17 148,00 1 715,00 5 145,00 7 431,00 22 293,00 2,00 6,00

Montážní box pro ventilátory do podhledu - pro ventilátory pos. 2.1 a 2.2 ks 5,00 1 952,00 9 760,00 587,00 2 935,00 2 539,00 12 695,00 1,00 5,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

ALUVENT

ELEKTRODESIGN

2.3 ALUVENT MI 082  Al hadice bm 2,40 38,00 91,20 121,00 290,40 159,00 381,60 0,15 0,36

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

 do průměru100 80% tvarovek bm 4,50 512,00 2 304,00 174,00 783,00 686,00 3 087,00 2,00 9,00

 do průměru200 10% tvarovek bm 6,50 428,00 2 782,00 176,00 1 144,00 604,00 3 926,00 5,00 32,50

ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY

SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH

 do průměru200 ks 1,00 164,00 164,00 66,00 66,00 230,00 230,00 0,00

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ - MATERIÁL S UZVŘENOU STRUKTUROU - např. A/F 

Armaflex

tl 15 mm - návlek průměr 200mm m 10,00 1 374,00 13 740,00 138,00 1 380,00 1 512,00 15 120,00 0,25 2,50

Zařízení č. 2 - větrání soc. zařízení ve 2.N.P. - celkem 57 421,20 15 173,40 72 594,60 59,36

Zařízení č. 3 - větrání garáže v 1.N.P.
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44

ELEKTRODESIGN

3.1

TD 4000/355   IP44 dvouotáčkový ventilátor - V=1800m3/h, N=410W/230V - Ovládání: spínání 

spínačem při vstupu do garáže. Vypnutí samočinně po uzavření vrat. -  zajistí profese elektro. ks 1,00 20 297,00 20 297,00 3 046,00 3 046,00 23 343,00 23 343,00 19,00 19,00

VYÚSŤ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ

TROX

3.2 TRS-RS 625x125 - s reg. klapkami ks 4,00 1 282,00 5 128,00 384,00 1 536,00 1 666,00 6 664,00 3,00 12,00

3.3 TRS-RS 425x125 - s reg. klapkami ks 4,00 1 080,00 4 320,00 324,00 1 296,00 1 404,00 5 616,00 2,00 8,00

RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA

3.4

KLAPKA 355 - ruční nastavení s aretací polohy.                                                                                                                                                                                             

ks 2,00 793,00 1 586,00 239,00 478,00 1 032,00 2 064,00 4,00 8,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

 do průměru400 10% tvarovek bm 25,80 845,00 21 801,00 194,00 5 005,20 1 039,00 26 806,20 10,00 258,00

ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY

SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH

 do průměru400 ks 2,00 452,00 904,00 137,00 274,00 589,00 1 178,00 0,00

Zařízení č. 3 - větrání garáže v 1.N.P. - celkem 54 036,00 11 635,20 65 671,20 305,00

Hodinové zúčtovací sazby

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
 příprava ke komplexnímu 

vyzkoušení, oživení

 a vyregulování zařízení hod 25,00 0,00 0,00 430,00 10 750,00 430,00 10 750,00 0,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

 komplexní vyzkoušení zařízení hod 24,00 0,00 0,00 520,00 12 480,00 520,00 12 480,00 0,00

 zpracování dodavatelské dokumentace hod 4,00 0,00 0,00 370,00 1 480,00 370,00 1 480,00 0,00

 vypracování provozních předpisů hod 8,00 0,00 0,00 284,00 2 272,00 284,00 2 272,00 0,00

 projekt skutečného provedení hod 10,00 0,00 0,00 332,00 3 320,00 332,00 3 320,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 30 302,00 30 302,00 0,00
mezisoučet za stavbu : 417 011,10 144 675,78 561 686,88



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 719 388,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 719 388,76 3,00% 151 071,64

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 870 460,40

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.6 - SO 100.06 - Elektrotechnika - silnoproud (SLN)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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ozn.stavby:

název akce: ZZS ÚK - přístavba objektu Sociální péče 799/7A,ÚL

objekt: D.1.4.d-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 295 625,80 Kč

2 doprava dodávek 3,60 295 625,80 Kč 10 642,53 Kč

3 přesun dodávek 1,00 295 625,80 Kč 2 956,26 Kč

4 materiál elektromontážní 157 406,19 Kč

5 prořez 5,00 157 406,19 Kč 7 870,31 Kč

6 materiál podružný 3,00 157 406,19 Kč 4 722,19 Kč

7 materiál zemní+stavební 569,60 Kč

8 elektromontáže 183 924,80 Kč

9 PPV pro elektromontáže 6,00 183 924,80 Kč 11 035,49 Kč

10 dodávky celkem 306 268,33 Kč

11 materiál+výkony celkem 368 484,83 Kč

12 ostatní náklady 17 775,60 Kč

13 NÁKLADY hl.III celkem 692 528,76 Kč

14 revize 7 569,00 Kč

15 měření osvětlení 14 399,00 Kč

16 výpočty a protokoly 4 892,00 Kč

17 NÁKLADY hl.XI celkem 26 860,00 Kč

18 cena bez DPH 719 388,76 Kč

19 DPH základní sazba 21,00 719 388,76 Kč 151 071,64 Kč

20 CENA vč.DPH (Kč) 870 460,40 Kč



ozn.stavby:

název akce: ZZS ÚK - přístavba objektu Sociální péče 799/7A,ÚL

objekt: D.1.4.d-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 000000000 Rozvaděč R1P                   ozn.R1P, pol.č. 123 - 142 ks 1,00

2 000000000 Rozvaděč R2P                   ozn.R2P, pol.č. 143 - 154 ks 1,00

3 000462511 relé multifu časové do elektroinstalační krabice ks 57,00 534,00 Kč 30 438,00 Kč

4 000900002 Měření osvětlení vč.vyhotovení protokolu ks 1,00 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč

5 000900003 Dokumnetace skutečného provedení ks 1,00 5 168,00 Kč 5 168,00 Kč

6 000509006 svít."A" LED přisazené, kruhové 34W, 4360lm,IP20 ks 5,00 2 123,00 Kč 10 615,00 Kč

7 000509136 svít."B" vestavné 16W, 1440lm, IP43 ks 4,00 1 810,00 Kč 7 240,00 Kč

8 000509136 svít."B1" vestavné 20W, 2100lm, IP43 ks 3,00 2 086,00 Kč 6 258,00 Kč

9 000521023 svít."C" přisazené prachotěs 58W, 7860lm,IP65 ks 8,00 1 440,00 Kč 11 520,00 Kč

10 000521023 svít."D" přisazené prachotěs 30W, 3920lm,IP65 ks 11,00 1 157,00 Kč 12 727,00 Kč

11 000509308 svít."E" přisazené s parabol.mřížkou 27W, 3320lm ks 33,00 2 963,00 Kč 97 779,00 Kč

12 000509006 svít."F" LED přisazené, downlight 16W,1990lm,IP20 ks 8,00 1 615,00 Kč 12 920,00 Kč

13 000509006 svít."G" LED přisazené, kruhové 25W,2380lm,IP20 ks 2,00 2 363,00 Kč 4 726,00 Kč

14 000552151 nouz svit. LED 3W, 390lm ks 6,00 1 246,00 Kč 7 476,00 Kč

15 000552151 svítidlo-LED pásek pod linku vč.zdroje a Alu lišty ks 1,00 1 477,00 Kč 1 477,00 Kč

součet 222 744,00 Kč

Materiál elektromontážní

16 000409033 ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0So ks 7,00 130,00 Kč 910,00 Kč

17 000409011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 ks 17,00 128,00 Kč 2 176,00 Kč

18 000409021 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 ks 6,00 149,00 Kč 894,00 Kč

19 000409023 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6 ks 2,00 131,00 Kč 262,00 Kč

20 000410170 spínač automatic+snímač pohybu design Tango ks 4,00 1 140,00 Kč 4 560,00 Kč

21 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 4,00 19,19 Kč 76,76 Kč

22 000420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk ks 52,00 107,00 Kč 5 564,00 Kč

23 000420091 rámeček pro 1 přístroj design Tango ks 52,00 18,10 Kč 941,20 Kč

24 000420004 zásuvka 16A/250Vstř do podparapetního žlabu clonky ks 37,00 19,19 Kč 710,03 Kč

25 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 37,00 18,10 Kč 669,70 Kč

26 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 150,00 5,80 Kč 870,00 Kč

27 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 45,00 36,70 Kč 1 651,50 Kč

28 000311116 krabice do podparapetního žlabu ks 37,00 52,00 Kč 1 924,00 Kč

29 000344130 kanál parapetní plast 65x170mm/2xvíko, dělený, m 30,00 429,00 Kč 12 870,00 Kč

ocelová přepážka, ukončení, rohy 0,00 Kč

30 000900001 systém ovládání žaluzií 6xovladač, 1xvětrná ks 1,00 19 660,00 Kč 19 660,00 Kč

centrála, napáječ a pod. 0,00 Kč

31 000435029 jistič LTN-63B-3 3pól/ch.B/ 63A/10kA ks 1,00 1 625,00 Kč 1 625,00 Kč

32 000435025 jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA ks 1,00 480,00 Kč 480,00 Kč

33 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 65,00 31,40 Kč 2 041,00 Kč

34 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 10,00 20,30 Kč 203,00 Kč

35 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 4,00 26,40 Kč 105,60 Kč

36 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 2,00 16,00 Kč 32,00 Kč

37 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 110,00 15,00 Kč 1 650,00 Kč

38 000295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm ks 2,00 125,80 Kč 251,60 Kč

39 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 2,00 54,50 Kč 109,00 Kč

40 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 2,00 40,60 Kč 81,20 Kč

41 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 2,00 28,60 Kč 57,20 Kč

42 000295891 podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg ks 6,00 218,80 Kč 1 312,80 Kč

43 000295894 podložka plast kruhová k podstavci JT ks 6,00 38,90 Kč 233,40 Kč

44 000295301 podpěra vedení na plech PV1s 60mm FeZn ks 30,00 12,60 Kč 378,00 Kč

45 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 75,00 16,00 Kč 1 200,00 Kč

46 000295621 svorka univerzální SU Al ks 30,00 20,60 Kč 618,00 Kč

47 000295626 svorka na okapní žlab SO 1šroub Al ks 6,00 25,20 Kč 151,20 Kč

48 000295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá ks 2,00 31,40 Kč 62,80 Kč

49 000295625 svorka připojovací SP Al ks 6,00 16,00 Kč 96,00 Kč

50 000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 2,00 113,60 Kč 227,20 Kč

51 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 2,00 3,00 Kč 6,00 Kč

52 000171209 vodič CYY 10 m 100,00 22,40 Kč 2 240,00 Kč

53 000171208 vodič CYY 6 m 60,00 12,60 Kč 756,00 Kč

54 000171207 vodič CYY 4 m 40,00 9,00 Kč 360,00 Kč

55 000101210 kabel CYKY 4x16 m 120,00 146,20 Kč 17 544,00 Kč

56 000101309 kabel CYKY 5x10 m 40,00 112,30 Kč 4 492,00 Kč

57 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 230,00 9,00 Kč 2 070,00 Kč

58 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 2100,00 11,40 Kč 23 940,00 Kč

59 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1680,00 18,00 Kč 30 240,00 Kč
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Soupis položek

60 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 160,00 18,00 Kč 2 880,00 Kč

61 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 80,00 29,30 Kč 2 344,00 Kč

62 000101307 kabel CYKY 5x4 m 120,00 49,00 Kč 5 880,00 Kč

součet 157 406,19 Kč

Materiál zemní+stavební

63 000046221 asfalt 80 kg 1,60 356,00 Kč 569,60 Kč

součet 569,60 Kč

Elektromontáže

64 210110063 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So ks 7,00 63,20 Kč 442,40 Kč 0,200 1,40

65 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 17,00 47,30 Kč 804,10 Kč 0,148 2,52

66 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 6,00 54,20 Kč 325,20 Kč 0,170 1,02

67 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 2,00 55,60 Kč 111,20 Kč 0,170 0,34

68 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 4,00 52,20 Kč 208,80 Kč 0,190 0,76

69 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 52,00 90,50 Kč 4 706,00 Kč 0,327 17,00

70 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 37,00 90,50 Kč 3 348,50 Kč 0,327 12,10

71 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 150,00 31,40 Kč 4 710,00 Kč 0,091 13,65

72 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 45,00 110,80 Kč 4 986,00 Kč 0,390 17,55

73 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 37,00 50,80 Kč 1 879,60 Kč 0,190 7,03

74 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 30,00 245,00 Kč 7 350,00 Kč 0,790 23,70

75 210150481 relé časové vč.zapojení(-TX) ks 57,00 143,00 Kč 8 151,00 Kč 0,470 26,79

76 210990001 zprovoznění a zapojení systému žluzií ks 1,00 9 415,00 Kč 9 415,00 Kč

77 210120452 jistič vč.zapojení 3pól/63A ks 1,00 231,00 Kč 231,00 Kč 0,577 0,58

78 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 124,60 Kč 124,60 Kč 0,348 0,35

79 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 5,00 237,00 Kč 1 185,00 Kč 0,548 2,74

80 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 4,00 323,00 Kč 1 292,00 Kč 1,050 4,20

81 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 3,00 323,00 Kč 969,00 Kč 1,050 3,15

82 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 8,00 295,00 Kč 2 360,00 Kč 0,793 6,34

83 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 11,00 295,00 Kč 3 245,00 Kč 0,793 8,72

84 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 33,00 295,00 Kč 9 735,00 Kč 0,864 28,51

85 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 8,00 237,00 Kč 1 896,00 Kč 0,548 4,38

86 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 2,00 237,00 Kč 474,00 Kč 0,548 1,10

87 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 6,00 237,00 Kč 1 422,00 Kč 0,720 4,32

88 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 1,00 237,00 Kč 237,00 Kč 0,720 0,72

89 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 65,00 31,40 Kč 2 041,00 Kč 0,076 4,94

90 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 10,00 40,60 Kč 406,00 Kč 0,123 1,23

91 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 8,00 33,20 Kč 265,60 Kč 0,200 1,60

92 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 110,00 133,90 Kč 14 729,00 Kč 0,497 54,67

93 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 2,00 231,00 Kč 462,00 Kč 0,800 1,60

94 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 30,00 40,60 Kč 1 218,00 Kč 0,251 7,53

95 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,00 40,60 Kč 243,60 Kč 0,251 1,51

96 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00 40,60 Kč 81,20 Kč 0,251 0,50

97 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,00 40,60 Kč 243,60 Kč 0,251 1,51

98 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 2,00 257,50 Kč 515,00 Kč 0,870 1,74

99 210220401 označení svodu štítkem ks 2,00 15,20 Kč 30,40 Kč 0,180 0,36

100 210990001 úprava stávající elektroinstalace ks 8,00 323,00 Kč 2 584,00 Kč

101 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 100,00 27,30 Kč 2 730,00 Kč 0,091 9,10

102 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 60,00 27,30 Kč 1 638,00 Kč 0,091 5,46

103 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 40,00 27,30 Kč 1 092,00 Kč 0,091 3,64

104 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 120,00 39,90 Kč 4 788,00 Kč 0,127 15,24

105 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 40,00 32,30 Kč 1 292,00 Kč 0,105 4,20

106 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 230,00 18,10 Kč 4 163,00 Kč 0,057 13,11

107 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 2100,00 18,10 Kč 38 010,00 Kč 0,057 119,70

108 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1680,00 18,10 Kč 30 408,00 Kč 0,057 95,76

109 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 160,00 18,10 Kč 2 896,00 Kč 0,057 9,12

110 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 80,00 22,40 Kč 1 792,00 Kč 0,059 4,72

111 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 120,00 22,40 Kč 2 688,00 Kč 0,095 11,40

součet 183 924,80 Kč 557,61

Ostatní náklady

112 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm m 195,00 88,00 Kč 17 160,00 Kč 0,212 41,34

113 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 7,60 Kč 38,00 Kč

114 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 7,60 Kč 30,40 Kč

115 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,00 7,60 Kč 22,80 Kč

116 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,00 7,60 Kč 60,80 Kč

117 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 11,00 7,60 Kč 83,60 Kč

118 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 33,00 7,60 Kč 250,80 Kč

119 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,00 7,60 Kč 60,80 Kč

120 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,00 7,60 Kč 15,20 Kč

121 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,00 7,60 Kč 45,60 Kč

122 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,00 7,60 Kč 7,60 Kč

součet 17 775,60 Kč 41,34
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Soupis položek

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R1P

123 000764822 skříň ocelolech 72M/550x550x161mm/IP44 zapuštěná ks 1,00 3 385,00 Kč 3 385,00 Kč 0,200 0,20

124 000781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,00 154,00 Kč 616,00 Kč

125 000781175 sběrnice hřebenová S3L-210-16mm2 3x4vývod kolíky ks 2,00 190,00 Kč 380,00 Kč

126 000781171 sběrnice hřebenová S3L-106-16mm2 3x2vývod kolíky ks 2,00 107,00 Kč 214,00 Kč

127 000415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,00 722,00 Kč 722,00 Kč 0,560 0,56

128 000432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,00 747,00 Kč 747,00 Kč 0,590 0,59

129 000432331 pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG ks 3,00 35,00 Kč 105,00 Kč

130 000472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,00 1 766,00 Kč 1 766,00 Kč 1,140 1,14

131 000435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 1,00 644,00 Kč 644,00 Kč 0,560 0,56

132 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 2,00 393,00 Kč 786,00 Kč 0,390 0,78

133 000435054 jistič LTN-40C-3 3pól/ch.C/ 40A/10kA ks 1,00 853,00 Kč 853,00 Kč 0,560 0,56

134 000435048 jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA ks 1,00 479,00 Kč 479,00 Kč 0,360 0,36

135 000415062 vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu ks 1,00 567,00 Kč 567,00 Kč 0,560 0,56

136 000441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 3,00 426,70 Kč 1 280,10 Kč 0,380 1,14

137 000441131 stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu ks 1,00 473,00 Kč 473,00 Kč 0,620 0,62

138 000434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 8,00 98,00 Kč 784,00 Kč 0,160 1,28

139 000438023 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC ks 9,00 1 338,00 Kč 12 042,00 Kč 0,280 2,52

140 000000001 podružný materiál ks 1,00 1 015,00 Kč 1 015,00 Kč

141 000000002 montáž rozvaděče ks 1,00 8 399,00 Kč 8 399,00 Kč

142 000000003 revize rozvaděče ks 1,00 1 385,00 Kč 1 385,00 Kč

součet 36 642,10 Kč 10,87

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R2P

143 000764822 skříň ocelolech 72M/550x550x161mm/IP44 zapuštěná ks 1,00 3 385,00 Kč 3 385,00 Kč 0,200 0,20

144 000781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 4,00 154,00 Kč 616,00 Kč

145 000781175 sběrnice hřebenová S3L-210-16mm2 3x4vývod kolíky ks 2,00 190,00 Kč 380,00 Kč

146 000781171 sběrnice hřebenová S3L-106-16mm2 3x2vývod kolíky ks 2,00 107,00 Kč 214,00 Kč

147 000415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,00 722,00 Kč 722,00 Kč 0,560 0,56

148 000432316 impulzní relé 230V, 50Hz, 10A ks 1,00 441,00 Kč 441,00 Kč 0,590 0,59

149 000441121 stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu ks 1,00 426,70 Kč 426,70 Kč 0,380 0,38

150 000434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 19,00 98,00 Kč 1 862,00 Kč 0,160 3,04

151 000438023 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC ks 13,00 1 338,00 Kč 17 394,00 Kč 0,280 3,64

512 000000001 podružný materiál ks 1,00 1 015,00 Kč 1 015,00 Kč

153 000000002 montáž rozvaděče ks 1,00 8 399,00 Kč 8 399,00 Kč

154 000000003 revize rozvaděče ks 1,00 1 385,00 Kč 1 385,00 Kč

součet 36 239,70 Kč 8,41

Revize, měření, výpočty, protokoly

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R2P

155 000000004 revize výstupní ks 1,00 7 569,00 Kč 7 569,00 Kč

156 000000005 měření osvětlení ks 1,00 14 399,00 Kč 14 399,00 Kč

157 000000006 výpočty a protokoly ks 1,00 4 892,00 Kč 4 892,00 Kč

součet 26 860,00 Kč
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 703,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 609 703,30 21,00% 128 037,69

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 737 740,99

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.7 - SO 100.07 - Elektrotechnika - slaboproud (SLP)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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ozn.stavby:

název akce: ZZS ÚK - přístavba objektu Sociální péče 799/7A,ÚL

objekt: D.1.4.e-ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 450 929,30 Kč

2 elektromontáže 158 774,00 Kč

3 dodávky celkem 450 929,30 Kč

4 materiál+výkony celkem 158 774,00 Kč

5 NÁKLADY hl.XI celkem 609 703,30 Kč

6 cena bez DPH 609 703,30 Kč

7 DPH základní sazba 21,00 609 703,30 Kč 128 037,69 Kč

8 CENA vč.DPH (Kč) 737 740,99 Kč



Rozpočet pro stavbu:
ZZS ÚK - PŘÍSTAVBA OBJEKTU UL.Sociální péče799/7A
D.1.4.e - Slaboproudá elektrotechnika

Dodávky Montáž
Poř.č. Název Mn. J.Mn. Cena / jed. Celkem bez DPH Cena / jed. Celkem bez DPH

DATOVÉ ROZVODY
1 Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 1 ks 1 044,00 Kč 1 044 Kč 2 079,00 Kč 2 079 Kč
2 Police 19" hl.350 2 ks 467,00 Kč 934 Kč 83,50 Kč 167 Kč
3 Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory     1 ks 2 497,00 Kč 2 497 Kč 150,00 Kč 150 Kč
4 Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. 1 ks 685,00 Kč 685 Kč 150,00 Kč 150 Kč

5

Optický rozváděč do skříně RACK pro kabel SM 8 vláken 

(1xkazeta 8 vláken, 8xkonektor, pigtail, patchcord, sváry 

a pod), bez podpory managmentu, vč.zakončení kabelu 2 ks 7 473,00 Kč 14 946 Kč 4 167,00 Kč 8 334 Kč
6 PATCH cord 9/125um, do 3m, broušení APC + konektory 4 ks 459,00 Kč 1 836 Kč 25,00 Kč 100 Kč

7

AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 

4xGLAN, PoE 3 ks 22 800,00 Kč 68 400 Kč 1 244,00 Kč 3 732 Kč

8

Switch (4xSFP+,48x1000Base,L2/L3) ,                                                                                    

Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce 

přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace 

portů (LACP)

Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk 

Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-

pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree 

Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na 

Spanning Tree pro jednotlivé porty

Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po 

návratu z chybového stavu

Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS

Hierarchický QoS

Podpora minimálně 4 front na port

Podpora 802.1p (CoS)

Podpora minimálně 255 VLAN

Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3

Ochrana před neautorizovaným přístupem přepínačům

Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu 

MAC na port) 

Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP 

Snooping

Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI)

Podpora 802.1X (RADIUS ověřování)

Podpora ACL na základě portů

Podpora TACACS+(autentizace,autorizace, accounting)

Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU 

Guard)

Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG)

Podpora IP Source Guard pro funkci Port security 1 ks 55 686,00 Kč 55 686 Kč 3 332,00 Kč 3 332 Kč

9 SFP+ modul 2 ks 30 400,00 Kč 60 800 Kč 651,00 Kč 1 302 Kč

10 Telefon tlačítkový s funkcí KLIP 6 ks 743,00 Kč 4 458 Kč 150,00 Kč 900 Kč
11 Kabel CYSY 3Cx2,5 20 m 24,00 Kč 480 Kč 17,00 Kč 340 Kč
12 Vodič CYA 10 zelenožlutý 30 m 24,00 Kč 720 Kč 12,00 Kč 360 Kč
13 Krabice ACIDUR 1 ks 72,00 Kč 72 Kč 50,00 Kč 50 Kč

14 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH 3700 m 10,00 Kč 37 000 Kč 10,00 Kč 37 000 Kč

15 Mikrotrubička MT10/5,5 60 m 9,00 Kč 540 Kč 16,00 Kč 960 Kč

16 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6, 2 ks 1 350,00 Kč 2 700 Kč 780,00 Kč 1 560 Kč

17 Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.3 1 ks 980,00 Kč 980 Kč 580,00 Kč 580 Kč

18 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6  vč.rámečku 33 ks 200,00 Kč 6 600 Kč 150,00 Kč 4 950 Kč
19 Horizontální organizér 1U s víkem 4 ks 350,00 Kč 1 400 Kč 50,00 Kč 200 Kč
20 Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem 2 ks 250,00 Kč 500 Kč 50,00 Kč 100 Kč
21 Patch kabel UTP kat.6 1m šedý 10 ks 30,00 Kč 300 Kč 15,00 Kč 150 Kč
22 Patch kabel UTP kat.6 2m modrý 10 ks 35,00 Kč 350 Kč 15,00 Kč 150 Kč
23 Patch kabel UTP kat.6 3m šedý 10 ks 40,00 Kč 400 Kč 15,00 Kč 150 Kč
24 Popisný štítek datových zásuvek a panelů 33 ks 5,00 Kč 165 Kč 15,00 Kč 495 Kč
25 Popisný štítek datových kabelů 66 ks 5,00 Kč 330 Kč 15,00 Kč 990 Kč
26 UPS smart do RACK 19" 3000VA 1 ks 39 992,00 Kč 39 992 Kč 1 490,00 Kč 1 490 Kč

27

Měření segmentu UTP + optického kabelu včetně 

vyhotovení protokolu 38 ks 120,00 Kč 4 560 Kč

28 Konfigulace sítě 16 hod 850,00 Kč 13 600 Kč

29 Revize napájení RACK 1 ks 1 500,00 Kč 1 500 Kč

30 Drobný instalační materiál 6 % 3 038,15 Kč 18 229 Kč

DATOVÉ ROZVODY celkem 322 044 Kč 89 431 Kč

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

1

Zdroj 12V/1,0A + AKKU vč boxu s prostorem pro řídící 

jednotky. 3 ks 3 473,00 Kč 10 419 Kč 450,00 Kč 1 350 Kč

2

Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 2ks externích 

čteček. Napájení 12V DC. ŘJ musí být kompatibilní se stávajícím 

systémem od firmy IVAR -technická specifikace je v příloze 

Technické zprávy. 3 ks 9 356,00 Kč 28 068 Kč 1 044,00 Kč 3 132 Kč
3 Externí čtečka bezkontaktních karet s rozhraním WIEGANG 8 ks 3 841,00 Kč 30 728 Kč 543,00 Kč 4 344 Kč
4 Podložka pro montáž na zeď 8 ks 160,00 Kč 1 280 Kč 75,00 Kč 600 Kč



Rozpočet pro stavbu:
ZZS ÚK - PŘÍSTAVBA OBJEKTU UL.Sociální péče799/7A
D.1.4.e - Slaboproudá elektrotechnika

Dodávky Montáž
Poř.č. Název Mn. J.Mn. Cena / jed. Celkem bez DPH Cena / jed. Celkem bez DPH

5 SW - licence přístupového systému 8 ks 2 004,00 Kč 16 032 Kč

6 El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním 8 ks 1 186,00 Kč 9 488 Kč 1 244,00 Kč 9 952 Kč

7 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH 240 m 19,00 Kč 4 560 Kč 12,00 Kč 2 880 Kč

8 Kabel JYSTY 2x2x0,8 190 m 12,00 Kč 2 280 Kč 12,00 Kč 2 280 Kč

9 Kabel SI-HX 08/02 190 m 29,00 Kč 5 510 Kč 20,00 Kč 3 800 Kč

10 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 60 m 21,00 Kč 1 260 Kč 18,00 Kč 1 080 Kč

11 Jistič 10A/1f 3 ks 130,00 Kč 390 Kč 150,00 Kč 450 Kč

12 Nastavení a oživení systému 1 kpl 13 500,00 Kč 13 500 Kč
13 Drobný instalační materiál 6 % 1 100,15 Kč 6 601 Kč

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM  celkem 116 616 Kč 43 368 Kč
KABELOVÉ TRASY

1 Lišta PVC 40/20 80 m 25,00 Kč 2 000 Kč 50,00 Kč 4 000 Kč
2 Trubka ohebná 32mm 30 m 6,00 Kč 180 Kč 20,00 Kč 600 Kč
3 Trubka ohebná 23mm 45 m 8,00 Kč 360 Kč 20,00 Kč 900 Kč
4 Trubka ohebná 16mm 90 m 15,00 Kč 1 350 Kč 20,00 Kč 1 800 Kč
5 Hmožděnka 8mm 50 ks 1,50 Kč 75 Kč 10,00 Kč 500 Kč
6 Drátěný žlab 140/60 35 m 110,00 Kč 3 850 Kč 70,00 Kč 2 450 Kč
7 Konzole pro uchycení drátěného žlabu 35 ks 70,00 Kč 2 450 Kč 35,00 Kč 1 225 Kč
8 Spojka drátěného žlabu 35 ks 20,00 Kč 700 Kč 20,00 Kč 700 Kč
6 Vrut 4x50 100 ks 1,00 Kč 100 Kč 10,00 Kč 1 000 Kč
7 Podložka 4/15 100 ks 0,50 Kč 50 Kč 10,00 Kč 1 000 Kč
8 Vázací pásek 295x3,5 100 ks 1,20 Kč 120 Kč
9 Vázací pásek 205x3,5 120 ks 2,00 Kč 240 Kč

10 Sekání drážek pro trubku do d-32 90 m 100,00 Kč 9 000 Kč

11 Průraz stěnou do 45 cm 10 ks 280,00 Kč 2 800 Kč
12 Vázací pásky 105x2,5 100 ks 1,00 Kč 100 Kč
13 Drobný instalační materiál 6 % 115,75 Kč 695 Kč

KABELOVÉ TRASY  celkem 12 270 Kč 25 975 Kč

Dodávky, montáž celkem (bez DPH) 450 929 Kč 158 774 Kč
Stavba celkem bez DPH 609 703 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 253,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 147 253,40 21,00% 30 923,21

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 178 176,62

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

SO100.8 - SO 100.08 - Splašková kanalizace

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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Kanalizační přípojka splašková Objednatel:

Přístavba ZZS Projektant:

Ústí n.L. - Soc.péče 799/7A Zhotovitel:

Zpracoval:

Zkrácený popis

Rozměry Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
13 Hloubené vykopávky 0,00 14 925,78 14 925,78 0,00

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 91,09 158,50 0,00 14 437,77 14 437,77 0,00 0,00 RTS I / 2019
2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,67 35,70 0,00 488,02 488,02 0,00 0,00 RTS I / 2019

15 Roubení 2 851,98 57 102,46 59 954,44 0,14
3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 165,62 236,00 2 851,98 36 234,34 39 086,32 0,00 0,14 RTS I / 2019
4 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 165,62 126,00 0,00 20 868,12 20 868,12 0,00 0,00 RTS I / 2019

16 Přemístění výkopku 0,00 9 141,44 9 141,44 0,00
5 162501102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 21,56 141,00 0,00 3 039,96 3 039,96 0,00 0,00 RTS I / 2017
6 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 21,56 283,00 0,00 6 101,48 6 101,48 0,00 0,00 RTS I / 2017

17 Konstrukce ze zemin 6 411,21 13 816,80 20 228,01 18,33
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 69,53 121,00 0,00 8 413,13 8 413,13 0,00 0,00 RTS I / 2017
8 175101101RT2 Obsyp potrubí vč.dod.f 0-22 m3 10,78 1 096,00 6 411,21 5 403,67 11 814,88 1,70 18,33 RTS I / 2017

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 429,74 104,26 534,00 1,06
9 564762113R00 Podklad z kam.drceného 0-63 tl.20cmpodsyp.šachet m2 2,00 267,00 429,74 104,26 534,00 0,53 1,06 RTS I / 2019

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 10 723,16 1 722,84 12 446,00 0,17
10 871353121RT2 Dod.+mtz potrubí PVC KG SN4 DN150 m 49,00 254,00 10 723,16 1 722,84 12 446,00 0,00 0,17 RTS I / 2019

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 4 002,52 11 830,87 15 833,39 0,52
11 894401211R00 Osazení betonových skruží ŽB pref. kus 3,00 766,00 74,40 2 223,60 2 298,00 0,02 0,06 RTS I / 2019
12 894402211RT2 Osazení litin.poklopů šachet 600mm,vč.dod.poklopu kus 1,00 4 260,00 3 027,26 1 232,74 4 260,00 0,46 0,46 RTS I / 2019
13 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 49,00 40,11 170,52 1 794,87 1 965,39 0,00 0,00 RTS I / 2019
14 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00 3 655,00 730,34 6 579,66 7 310,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 3 263,34 3 263,34 0,00
15 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 23,91 136,49 0,00 3 263,34 3 263,34 0,00 0,00 RTS I / 2019

Ostatní materiál 10 927,00 0,00 10 927,00 0,87
16 59224130 Skruž přechodová TBR Q 100-80/50 kus 1,00 2 337,00 2 337,00 0,00 2 337,00 0,39 0,39 RTS I / 2019
17 59224269 Šachtové dno TBZ Q 100/60 V 30 kus 1,00 8 410,00 8 410,00 0,00 8 410,00 0,46 0,46 RTS I / 2017
18 59224264 Skruž TBS-Q.80/25 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 RTS I / 2019
19 59224302 Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10b/60 kus 1,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,01 0,01 RTS I / 2019

147 253,40

Druh stavby:

Zpracováno dne: 04.08.2017

C.O.K.s.r.o., Ústí nad LabemZačátek výstavby:

Konec výstavby:Lokalita:

J.DušekJKSO:

Název stavby: Doba výstavby:  

Stavební rozpočet

Celkem:

Cenová 

soustava

Náklady (Kč)
Č

Hmotnost (t)Jednot. cena 

(Kč)
Objekt Kód M.j. Množství



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 460,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 460,45 21,00% 7 236,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 697,14

#ODKAZ!

#ODKAZ!

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.1 - Změna nášlapné vrstvy skladby podlahy P4 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 460,45

PSV - Práce a dodávky PSV 34 460,45

    783 - Dokončovací práce - nátěry 34 460,45

#ODKAZ!

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.1 - Změna nášlapné vrstvy skladby podlahy P4 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 460,45

D PSV Práce a dodávky PSV 34 460,45

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 460,45

1 K 783000101 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií m 25,400 11,70 297,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci. 

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04; sokl" 12,050*2+6,000*2-5,100*2-0,800+0,150*2 25,400

2 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 26,670 0,58 15,47 CS ÚRS 2019 01

VV 25,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,670

3 K 783901451 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením m2 72,000 3,54 254,88 CS ÚRS 2019 01

VV "D.1.1.06_Půdorys_1.NP.pdf

VV " m.č. 1.04" 72,000 72,000

4 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 72,000 11,70 842,40 CS ÚRS 2019 01

5 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 74,540 115,00 8 572,10 CS ÚRS 2019 01

VV " plocha" 72,000 72,000

VV " sokl" 25,400*0,100 2,540

6 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 74,540 263,00 19 604,02 CS ÚRS 2019 01

7 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 

křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 72,000 67,70 4 874,40 CS ÚRS 2019 01

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.1 - Změna nášlapné vrstvy skladby podlahy P4 

#ODKAZ!

Strana 94 z 101



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 615,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 615,99 21,00% 2 229,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 845,35

#ODKAZ!

#ODKAZ!

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.2 - Doplnění dveří D9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 615,99

PSV - Práce a dodávky PSV 10 615,99

    766 - Konstrukce truhlářské 10 615,99

#ODKAZ!

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.2 - Doplnění dveří D9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 615,99

D PSV Práce a dodávky PSV 10 615,99

D 766 Konstrukce truhlářské 10 615,99

1 K 76666_D9 Dveře vnitřní ozn. D9 ; 900x1970 mm včetně obložkové zárubně kus 1,000 10 570,00 10 570,00

P
Poznámka k položce: 

- podrobnosti viz. výkr.č. D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV "D.1.1.17_Výpis_dveří.pdf

VV " ozn. D3" 1,000 1,000

2 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,030 1 020,00 30,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

3 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,030 513,00 15,39 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

SO100 - SO 100.00 - Přístavba objektu

DI - Dodatečné informace - změny VV

DI.2 - Doplnění dveří D9

#ODKAZ!
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ZZS ÚK Objednatel:

Přístavba-ZTI Projektant:

Soc.péče 799/7A,ÚL. Zhotovitel:

Zpracoval:

Zkrácený popis

Rozměry Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
721 Vnitřní kanalizace 5 048,00 500,00 5 548,00

1 Lapač střešních splavenin HL600 kus 2,00 2 524,00 250,00 5 548,00
725 Zařizovací předměty 4 938,00 1 500,00 6 438,00

2 Zápachová uzávěrka pro kondenzát VZT DN50 kus 6,00 823,00 250,00 6 438,00
H721 Vnitřní kanalizace 399,33 399,33

3 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,25 1 584,00 399,33

12 385,33
DPH 21% 2 600,92

14 986,24Celkem bez DPH:

Náklady (Kč)

Celkem bez DPH:

Hmotnost (t) Cenová 

soustava
Č Objekt Kód M.j. Množství

J.Dušek

DI.3 - Doplnění ZTI
Název stavby: Doba výstavby:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 25045997

DIČ: CZ22045997

Projektant: IČ:

ateliér AVN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 950,00 21,00% 20 359,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 309,50

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL

VON - Vedlejší a ostatní náklady

North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96 950,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 47 150,00

    VRN7 - Provozní vlivy 14 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 9 800,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ZZS ÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ateliér AVN s.r.o.

Uchazeč: North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: STAPO UL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 950,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 26 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

navržená procentuální sazba položky je 0,40% ZRN 

ZRN doplnit dle součtu všech stavebních objektů a dělit /100 

 

PROCENTO JE POUZE DOPORUČENÉ A ZHOTOVITEL SI MŮŽE % 

SAZBU STANOVIT DLE SVÉHO VLASTNÍHO PROPOČTU 

 

Náklady zahrnují : 

- vytýčení všech sítí nacházejících se v prostoru staveniště, popřípadě v 

jeho blízkosti a to jejich správcem nebo provozovatelem, 

- prostorové (směrové i výškové) vytýčení staveniště a zřízení fixního 

výškového bodu platného po celou dobu provádění stavebních prací, 

- geodetické zaměření jednotlivých stavebních objektů po jejich 

dokončení a vypracování geometrického plánu (6x v tištěné podobě + 1x 

v elektronické podobě v obvyklích formátech) v rozsahu pro vložení do 

katastru nemovitostí Katastrálního úřadu, 

- dílenskou, výrobní nebo montážní dokumentaci zhotovitele 

- PD skutečného provedení stavby po jejím dokončení obsahující jak 

textovou, tak i výkresovou část (4x v tištěné podobě + 1x v elektronické 

podobě v obvyklích formátech),

D VRN3 Zařízení staveniště 47 150,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 47 150,00 47 150,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

Náklady zahrnují : 

- kompletní zřízení, provozování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště (dále jen "ZS") zhotovitele dle jeho potřeb (kancelářské 

buňky, šatní a skladovací buňky, mobilní chemická toaleta, oplocení ZS, 

staveništní skládky a skládky materiálu, napojení na média, ochrana 

stávajících stavebních konstrukcí a stávajících inženýrských sít, 

případné zábory apod.í) 

- uvedení použité plochy (cca. 136 m2 na p.p.č. 1296/113) do původního 

stavu po odstranění a likvidace ZS

D VRN7 Provozní vlivy 14 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

navržená procentuální sazba položky je 0,30% ZRN 

ZRN doplnit dle součtu všech stavebních objektů a dělit /100 

 

PROCENTO JE POUZE DOPORUČENÉ A ZHOTOVITEL SI MŮŽE % 

SAZBU STANOVIT DLE SVÉHO VLASTNÍHO PROPOČTU 

 

Náklady zahrnují : 

- napojení na stávající inženýrské sítě (dále jen "IS") včetně projednání 

podmínek napojení s vlastníky těchto IS 

- opatření zhotovitele na omezení provádění prací při výstavbě s 

ohledem na 24h provoz investora ZZS 

- opatření zhotovitele k zajištění bezproblémového pohybu sanitních vozů 

při jakém koliv stavebním kroku zhotovitele

D VRN9 Ostatní náklady 9 800,00

4 K 090001000 Ostatní náklady - ztížené dopravní podmínky 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 

navržená procentuální sazba položky je 0,10% ZRN 

ZRN doplnit dle součtu všech stavebních objektů a dělit /100 

 

PROCENTO JE POUZE DOPORUČENÉ A ZHOTOVITEL SI MŮŽE % 

SAZBU STANOVIT DLE SVÉHO VLASTNÍHO PROPOČTU 

 

Náklady obsahují : 

- zvýšená náklady na dopravní obslužnost při provádění stavby, jako je 

doprava materiálů a jejich skládání v prostoru staveniště, používání 

zdvihacích mechanizmů při skládání dopraveného materiálu nebo při 

jeho zabudovávání do stavby a to s ohledem na zabezpečení plynulého 

nepřetržitého 24h provozu sanitních vozů
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