
  Číslo smlouvy objednatele: SD00287 
Číslo smlouvy zhotovitele: 09/2020 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
 
město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 
 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
SYZA s.r.o. 
se sídlem Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic 
IČ: 03567834 
DIČ: CZ03567834 
zastoupená: Bc. Jiřím Čermákem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 
85466 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
 
(dále také jen „zhotovitel“), 
 
 
tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem ZŠ Boženy Němcové – oprava elektroinstalací v pavilonech na p. č. 1136 
a 1137, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu 
při zadávání veřejných zakázek. 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby ZŠ Boženy Němcové – oprava 
elektroinstalací v pavilonech na p. č. 1136 a 1137 (dále jen „dílo“) v souladu 
s projektovou dokumentací pro provedení stavby „ZŠ Boženy Němcové – tělocvična – 
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zařízení silnoproudé elektrotechniky“, zpracovanou společností PRO M&P Excel s.r.o., 
datovanou 02/2020 a „ZŠ Boženy Němcové – pavilon odborných učeben – zařízení 
silnoproudé elektrotechniky“, zpracovanou společností PRO M&P Excel s.r.o., datovanou 
02/2020. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, 
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech 
a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. 

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž 
zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému 
provedení díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy 
na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých 
věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou 
dotčených komunikací či škod na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní 
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

q. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
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životního prostředí a zeleně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.  

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku nese zhotovitel a jsou 
součástí celkové ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, 
které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 

podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit 
nebo doplňovat. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 

smlouvy třeba. 
 

7. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že práce budou z části prováděny 
za plného provozu základní školy. Zhotovitel uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce 
tak, aby nedošlo k narušení provozu základní školy a nedošlo k ohrožení funkčnosti 
jakékoliv stavební či technologické části budovy. Stavebními pracemi ani jinou činností 
zhotovitele nebude v žádném případě omezen ani přerušen provoz fotovoltaických 
článků umístěných na střeše stavebního objektu. Na vstupech do budovy tělocvičny 
a na veřejném prostoru kolem budovy musí být provedena dostatečná opatření 
vyhovující nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákonu č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Komplex budov ZŠ Boženy Němcové je ve vlastnictví města Zábřeh. 

 
9. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí 

zhotovitel zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od uživatele – Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, Boženy 
Němcové 1503/15, 789 01 Zábřeh, IČ: 60045264, uzavře s tímto subjektem písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí 
na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou 
dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele. 

 
10. Dílo bude realizováno v koordinaci se stavbou Snížení energetické náročnosti a zlepšení 

kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové a s opravou podhledu v tělocvičnách 1. NP 
pavilonu tělocvičen. Stavba Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního 
prostředí ZŠ Boženy Němcové v pavilonu tělocvičen řeší výměnu oken a dveří v 
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obvodovém plášti, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu/podhledu v půdním 
prostoru a je financovaná Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 
 

11. Veškeré stavební a montážní práce, které boudou zhotovitelem prováděny mimo období 
školních prázdnin, nesmí narušit provoz ani výuku základní školy – zejména zvýšením 
prašnosti, hlučnosti prováděných prací atp. 
 

12. Objednatel výslovně tímto upozorňuje zhotovitele, že v areálu základní školy byla v roce 
2017 provedena rekonstrukce venkovních sportovních ploch s umělým povrchem a 
úprava jejich okolí. Tyto plochy nesmí být zasaženy ani dotčeny objekty zařízení 
staveniště, ani vlastní realizací stavby. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku 
přizpůsobit organizaci realizace stavby i použití vhodné stavební mechanizace a dopravy 
na staveništi. 
 

13. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, 
rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 
 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních 

jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné 
v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním 
rejstříku. 

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito 

zástupci smluvních stran: 
 

Za objednatele: 
   
   pověřená osoba – technický dozor stavebníka, 
   pověřená osoba – koordinátor BOZP. 

 
Za zhotovitele: 

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 

podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji 
obě strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný 
vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na 
vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
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IV. Místo plnění 
 
1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pavilony ZŠ Boženy Němcové, 

které jsou umístěné na pozemcích p. č. 1136 a 1137 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 
 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží 

pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění 

je vhodné k provádění díla. 
 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 17.08.2020. 

 
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XV odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 

3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 
tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.  
 

4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 
předána při podpisu této smlouvy. 

 
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 26.06.2020. 

O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. 
Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok 
na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo 
nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti 
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(5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 

objednateli v místě plnění. 
 
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 

před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 1 684 138,20 Kč  

 
(slovy: jeden milion šest set osmdesát čtyři tisíc sto třicet osm korun českých a dvacet 
haléřů) Kč bez DPH. 

 
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 

 
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k 

dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce 
plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu §  92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 

objednateli. 
 
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je 

platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových 
sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá 
žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo 
jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované 
v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření 
k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění 
nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, 
vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek 
překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo 
možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele 
rozumně předpokládat. 

 
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
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potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 
 
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 

na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, 
které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem 
k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného 
odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou 
formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se 
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 
dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku 
okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy 
nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
10. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle 
cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, 
kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

 
11. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 
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12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 
na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu 
zhotovitele lze objednateli oznámit pouze písemným sdělením zhotovitele. Toto sdělení 
musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou 
zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě 
nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou 
nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 
se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo 
opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 
14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně. 

 
15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující 
práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel 
není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

 
17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou 

vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději 
však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
 
 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 



 
9 

 

zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli 
a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, 
poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné 
a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České 
republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich 
doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit 
zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České 
republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení 
díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na 
sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 
 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny 
objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před 
provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní 
orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle 
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předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost 
při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin 
v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost 
a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí mít autorizaci v oboru 
Technika prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení) nebo Pozemní stavby 
a musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího 
musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i 
pro případ změny zástupce stavbyvedoucího. 
 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 
uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, 
stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání 
a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový 
stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 

 
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 

smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 
 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla 
přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 



 
11 

 

5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 

užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. 
jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, 
popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. 

 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 

jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. X odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí 
díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak 
dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy. 

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více 

vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo 
přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, 
pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou 

fotodokumentaci (minimálně 60 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude 
obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník 
víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je 
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zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, 
nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 
 
 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i 
právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a 
dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla 
spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou 
dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 
 
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku VIII odst. 9 této smlouvy, 

prodlužuje se záruční doba celého díla o dobu odstraňování vad či vady. 
 

5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky 
datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána. 

 
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 

zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen 
odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, 
nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady 
včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu 
škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 
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8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady obdobně. 

 
 

X. Smluvní pokuty 
 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní 
pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky 
nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy 
porušení smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední 
z vad nebo nedodělků uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době v souladu v čl. IX odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 3.000 
Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku VIII odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
(slovy: Třitisíce korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIII odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také 
k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý 
nedodaný doklad a každý započatý den prodlení. 

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen 
v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) 
za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). 
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i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) 
za každý započatý den. 

j. V případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se 
k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý 
započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s  parametry 
stanovenými v čl. XV odst. 4 této smlouvy. 

k. V případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních 
rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) 
za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XV odst. 5 této smlouvy. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 

z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 

smluvní pokuty. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.  

 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 

způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 
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3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 
úroků z prodlení a náhrady škody. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 

kterým je stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud 

se strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí náklady, která mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací 
řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném 
zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla 
vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel 
povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. 

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 
 

XIII. Kontrola prováděného díla 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 

oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke 

kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
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zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost uvedenou v první větě 
tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen 
takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem 
zúčastněným. 
 

6. Stavební deník 
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí 
být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného 
díla. 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, 
klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
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čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, 
kdy nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
7. Seznam poddodavatelů 

 
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 

stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při 
předání dokončeného díla. 

 
8. Deník víceprací 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 
na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
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zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů 
z kontrolního dne. 

 
9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  
 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení 
a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí 
díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu 
včetně jeho souhlasu s provedením stavby, 

 prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

 osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 

 návody k použitým výrobkům, 

 povinné revize, 

 zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

 kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 

 prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 
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g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy 
BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny 
týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování 
pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru 
staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a 
odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 
při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele 
na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob 
pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích. 

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním 
nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat 
a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví 
a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve 
smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených 
povinností nese zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál 
odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je 
vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě 
pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho 
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vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto 
odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.  

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

10. Havarijní práce 
 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může 
sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen 
realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 

11. Kolaudace 
 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního 
souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro 
řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily 
udělení kolaudačního souhlasu. 
 

b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z 
požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro 
vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

XIV. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 

smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
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nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění 
smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 

a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 

údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými 
skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost 
za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti 
podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

 
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy 

zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou 
zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé 
takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
přesahující tuto smluvní pokutu. 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 

smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i 
po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše 
pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Desetmilionů korun 
českých). 

 
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení 
staveniště způsobené zejména: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho částí nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. zatečením atmosférických srážek, 

d. pádem pojištěné věci nárazem, 

e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

f. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 

h. vandalismem a krádeží, 

i. nárazem dopravního prostředku. 

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což 
je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. 
U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 

 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 

a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
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7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná, či elektronická 
předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala 
součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 33. schůzi dne 24.06.2020 

pod číslem usnesení 20/RM/33/ORÚP/1814. 
 
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

 
V Třebenicích dne      V Zábřeze dne 
 
 
 
 
……………………………………..     ……………………………………………… 
Bc. Jiří Čermák       RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
jednatel        starosta 
 

 
 
 

Rozpočtová skladba: 
ORJ ORG Od, § Pol. 
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21.7.2020

24.7.2020



SOUHRNNÁ REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Boženy Němcové – oprava elektroinstalací v pavilonech na p. č. 1136 a 1137

Kč bez DPH Kč vč. DPH

Elektroinstalace v pavilonu tělocvičen na p. č. 1136 860 386,80 1 041 068,03

Eletroinstalace v pavilonu odb. učeben na p. č. 1137 823 751,40 996 739,19

Celkem 1 684 138,20 2 037 807,22



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum: 3.3.2020

Objednatel: IČ:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ: 28647084

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ: CZ28647084

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Pavilon tělocvičen na p. č. 1136

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

860 386,80

174 139,00

686 247,80

0,00

860 386,80

21,00% 860 386,80 180 681,23

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 041 068,03
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Kód: Pavilon tělocvičen na p. č. 1136

Stavba:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum: ##

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 041 068,03860 386,8001
Technika prostředí staveb, zařízení 

silnoproudé elektrotechniky

860 386,80 1 041 068,03

0,00 0,00

860 386,80 1 041 068,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

PRO M&P Excel s.r.o.

ler
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: IČ:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

03.03.2020

0

0

28647084

CZ28647084

860 386,80

174 139,00

686 247,80

0,00

860 386,80

860 386,80 180 681,23

0,00 0,00

1 041 068,03
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    750 - Elektromontáže - rozvaděče

      001 - HOP, POP

      002 - Úprava a doplnění rozvaděče RE

      003 - Nový rozvaděč RH

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

    VRN9 - Ostatní náklady

      Text - 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

03.03.2020

PRO M&P Excel s.r.o.

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

174 139,00 686 247,80 860 386,80

0,00 197 138,80 197 138,80

0,00 130 330,00 130 330,00

0,00 130 330,00 130 330,00

0,00 12 800,00 12 800,00

68 087,00 116 752,00 184 839,00

34 542,00 14 532,00 49 074,00

0,00 54 008,80 54 008,80

174 139,00 246 884,00 421 023,00

0,00 25 000,00 25 000,00

66 710,00 81 000,00 147 710,00

267,00 0,00 267,00

1 446,00 50 000,00 51 446,00

64 997,00 31 000,00 95 997,00

4 800,00 9 600,00 14 400,00

0,00 105 665,00 105 665,00

0,00 105 665,00 105 665,00

0,00 74 600,00 74 600,00

0,00 61 960,00 61 960,00

0,00 11 000,00 11 000,00

0,00 8 000,00 8 000,00

0,00 18 000,00 18 000,00

0,00 8 100,00 8 100,00

0,00 16 860,00 16 860,00

0,00 0,00 0,00

0,00

860 386,80
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

1 K 612325403 m2 92,000

2 K ZV h 65,000

3 K 619991011 m2 2 800,000

4 K ZV h 65,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 946111112r kus 4,000

6 K 946111112r kus 20,000

7 K 946111112r kus 4,000

    998 - Přesun hmot

8 K 952901111 m2 2 800,000

9 K 998011001 t 1,200

10 K 99805-R hod 80,000

Zednické výpomoci

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 

fólií a přelepením páskou

550,00 35 750,00

15,00 42 000,00

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -1112

450,00 9 000,00

Zednické výpomoci 540,00 35 100,00

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 

stěn v rozsahu plochy do 50%
17 480,00190,00

ROZPOČET

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

03.03.2020

PRO M&P Excel s.r.o.

Popis
Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

Přesuny a přemístění nábytku v rámci stavby 24 000,00300,00

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 

m, výšky přes 1,5 m do 9 m

2 000,00500,00

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 

m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m

1 800,00450,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním 

do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

10,00 28 000,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky do 6 m

1 674,00 2 008,80

860 386,80

197 138,80

130 330,00

130 330,00

12 800,00

54 008,80
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PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

11 K 741810003 kus 1,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 K 741110511 m 28,000

13 M 99920012338 m 28,000 22,00

14 K 741112001 kus 106,000

15 M 99924010030 ks 106,000 9,00

16 M 99912060160 ks 95,000 4,00

17 K 741112061 kus 36,000

18 M 99924010085 ks 36,000 21,00

19 K 741112111 kus 16,000

20 M 99924020240 ks 16,000 60,00

21 K 741122611 m 606,000

22 M 99903000175 m 512,000 10,00

23 M 99904000175 m 94,000 24,00

24 K 741122611 m 1 267,000

25 M 99903000195 m 1 267,000 16,00

26 K 741122641 m 96,000

27 M 99903000365 m 96,000 25,00

28 K 741122642 m 32,000

29 M 99903000370 m 32,000 42,00

30 K 741122642 m 32,000

31 M 99903000370 m 32,000 58,00

32 K 741210001 kus 4,000

33 K 741210005 kus 1,000

34 K 741310101 kus 18,000

35 M 345354010 kus 18,000 79,00

36 M 345364900 kus 18,000 31,00

37 K 741310106 kus 2,000

38 M 345354060 kus 2,000 84,00

39 M 345364900 kus 2,000 31,00

40 K 741310105 kus 1,000

41 M 345354050 kus 1,000 107,00

42 M 345364901 kus 1,000 38,00

lišta LHD20x25-HD 2m 616,00

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 1 milionu Kč
25 000,0025 000,00

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm 

s víčkem
1 372,0049,00

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 4 664,0044,00

krabice KU 68-1902-KA 954,00

svorka řadová pružinová, 2,5 mm2 šedá 380,00

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 

kruhová
1 584,0044,00

krabice KPR 68-KA hluboká 756,00

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná 

vodič D do 4mm2
704,0044,00

kabel PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5 2 256,00

krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól 960,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)
10 908,0018,00

kabel CYKY-J 3x1,5 5 120,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)
22 806,0018,00

kabel CYKY-J 3x2,5 20 272,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
1 728,0018,00

kabel CYKY-J 5x2,5 2 400,00

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
6 696,001 674,00

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 1-jednopólový
1 080,0060,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

uložený pevně (CYKY)
576,0018,00

kabel CYKY-J 5x4 1 344,00

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 200 kg
15 000,00 15 000,00

Montáž kabel Al 4x35 uložený pevně (AYKY) 18,00 576,00

kabel AYKY 4x35 1 856,00

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý
120,0060,00

přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový 168,00

přístroj spínače jednopólového 10A 

bezšroubový
1 422,00

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 

spínače řazení 1,2,6,7,1/0 
558,00

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 

spínače řazení 1,2,6,7,1/0
62,00

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-seriový
60,00 60,00

přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový 107,00

kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 

řazení 5,6+6
38,00

421 023,00

25 000,00

184 839,00
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43 K 741310105 kus 6,000

44 M 345354050 kus 6,000 148,00

45 M 345364901 kus 6,000 38,00

46 M 345367000 kus 27,000 19,00

47 K 741313004 kus 12,000

48 M 99952012251 ks 12,000 97,00

49 M 345367000 kus 12,000 19,00

50 K 741313005 kus 47,000

51 M 99952012252 ks 47,000 142,00

52 K 741313006 kus 1,000

53 M 99952012256 ks 1,000 2 983,00

54 K 741313009 kus 2,000

55 M 99952013255 ks 2,000 279,00

56 K 741330371 kus 2,000

57 M 99995322913 ks 2,000 177,00

58 K 741330371 kus 2,000

59 M 99995322845 ks 2,000 364,00

60 K 741330731 kus 8,000

61 M 99956009988 ks 8,000 548,00

62 K 741410072 m 40,000

63 M 99900000630 m 40,000 8,00

64 K 741420031 kus 6,000

65 K 741811021 kus 1,000

66 K 741811023 kus 1,000

67 K K006 ks 3,000

68 M M013 ks 1,000 322,00

69 K 998741202 % 2 356,000

70 K 998741300 % 1 579,000 6,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

71 K 741372061 ks 36,000

72 K K001 ks 40,000

73 K K002 ks 8,000

74 M 99900020630 ks 2,000 688,00

Zásuvková skříň IP44, 2x230V/16A + 

1x400V/16A
2 983,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (4P+PE) IP44
60,00 120,00

Zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (4P+PE) IP44
558,00

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový 1 620,00 3 240,00

tlačítková skříňka TS / CS 728,00

vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A 322,00

Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 

200 mm se zhotovením
1 620,00270,00

vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY) 320,00

Montáž relé pomocné ventilátorové 2 160,00270,00

relé časové SMR-x 4 384,00

Montáž pospojování ochranné konstrukce 

ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně
720,0018,00

Montáž ovladač tlačítkový senzorický 120,0060,00

hlásič kouře lokální bateriový detektor 354,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (2P+PE) 
720,0060,00

zásuvka 1x230V/16A 1 164,00

zásuvka 2x230V/16A 6 674,00

Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná 

bezšroubové připojení (2P+PE) 
60,00 2 820,00

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný 228,00

Montáž zásuvková skříň na povrch IP44, 2x 

230V/16A, 1x 400V/16A
60,00 60,00

228,00

173,00 6 228,00

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný 513,00

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6+6-střídavý dvojitý
60,00 360,00

přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A 

bezšroubový
888,00

kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 

řazení 5,6+6

Světelný vývod 230V bez určení zdroje stěna / 

svítidlo IP20 + IP44
1 384,00173,00

svítidlo IP44 venkovní 1 376,00

49 074,00

Zapojení skříně HOP/POP 702,00702,00

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 12 m
14 136,006,00

Podružný materiál

Technologický vývod 400V bez určení zdroje

Oživení rozvaděče se složitou výstrojí 14 000,0014 000,00

2 700,00 8 100,00

9 474,00

Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / 

svítidlo IP20 + IP44
6 920,00173,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností 

přisazených stropních panelových, obsahu do 

0,09 m2 ve výšce nad 6m
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75 M 99900020632 ks 20,000 1 039,00

76 M 99900020633 ks 5,000 688,00

77 M 99900020634 ks 9,000 4,00

78 M M030 ks 9,000 990,00

    750 - Elektromontáže - rozvaděče

      001 - HOP, POP

79 M 999HOP kus 1,000 267,00

      002 - ovládací rozvaděče

80 K K003 kus 2,000

81 K K004 kus 2,000

82 M 248868 kus 6,000 241,00

      003 - Nový rozvaděč Rx / RS

83 K K005 kus 1,000

84 K K006 kus 1,000

85 M 000276272 kus 1,000 1 829,00

86 M 000183186 kus 1,000 2 828,00

87 M 000170711 kus 3,000 1 602,00

88 M 248852 kus 9,000 1 060,00

89 M 278847 kus 22,000 1 256,00

90 M 278531 kus 2,000 1 471,00

91 K K007 kus 1,000

92 K K008 kus 1,000

93 M 000276272 kus 1,000 643,00

94 M 000183186 kus 1,000 2 828,00

95 M 278847 kus 6,000 1 256,00

96 M 278531 kus 3,000 1 471,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

97 K 784221101 m2 320,000 15,00

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

98 K 460680182 kus 142,000

99 K 460680452 kus 24,000

100 K 460680582 m 268,000

101 K 460680584 m 149,000

102 K PPV % 3 985,000

svítidlo IP20 společné prostory

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED W4 s piktogramem, 

přisazeno na zeď, 3W, 1 hod

643,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
7 536,00

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 

30mA AC

montáž výzbroje 24 000,0012 000,00

svítidlo IP44 společné prostory 3 440,00

světelný vývod ukončený svorkou 36,00

nová rozvodnice pro ovládání osvětlení 26 000,0013 000,00

4 413,00

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 

pro krabice 10x10x8 cm
1 440,0060,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 

0,25 m2, tloušťky do 30 cm
42 600,00300,00

20 780,00

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
14 400,0030,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
27 632,00

Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - RS 6 000,00 6 000,00

montáž výzbroje 6 000,00 6 000,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 

30mA AC

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 

cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 

cm

26 800,00100,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 

cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 

cm

14 900,00100,00

Podíl přidružených výkonů 19 925,005,00

147 710,00

267,00

51 446,00

95 997,00

14 400,00

105 665,00

105 665,00

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 

3N+1, s pomocným kontaktem
2 828,00

8 910,00

montáž výzbroje 6 000,00

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 

3N+1, s pomocným kontaktem
2 828,00

6 000,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=80As vyrážecí cívkou 1 829,00

Nová rozvodnice OCEP, 96 modulů, IP20 - Rx 13 000,0013 000,00

Instalační vypínač DIN, 230V~,16A, 1zap. kont. 1 446,00

skříň hlavního ochranného pospojování, vč. 

svorkovnice - komplet
267,00

2 942,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC
4 806,00

Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont. 9 540,00
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby

103 K 091003001 hod 32,000

104 K 091003004 hod 6,000

105 K 091003005 hod 16,000

106 K 091003006 hod 20,000

107 K 091003007 hod 46,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

108 K 011464000 soub 1,000

109 K 013254000 soub 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

110 K 041903000 soub 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

111 K 065002000 soub 15,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

112 K 081103000 den 15,000

    VRN9 - Ostatní náklady

113 K 091704003 soub 1,000

114 K 091704004 soub 1,000

115 K 092103001 soub 2,000

116 K 092203000 soub 1,000

      Text - 

117 K 094000001 text

118 K 094000002 text

119 K 094000003 text

120 K 094000004 text

Bez rozlišení - demontáže stávající 

elektroinstalace
20 800,00650,00

Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem 

při revizi
4 500,00750,00

Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 

profesemi, koordinace na stavbě
12 000,00750,00

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem 12 000,00600,00

Bez rozlišení - úklid pracoviště 25 300,00550,00

Měření (monitoring) úrovně osvětlení 10 000,0010 000,00

61 960,00

11 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 1 000,001 000,00

Dozor jiné osoby 8 000,008 000,00

kontrola TIČR po provední díla

Mimostaveništní doprava materiálů 18 000,001 200,00

8 000,00

18 000,00

Denní doprava pracovníků na pracoviště 8 100,00540,00

Ekologická likvidace odpadu (doprava + 

poplatky za uskladnění)
8 000,008 000,00

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, 

ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 

nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení 

a souvisejících v platném znění

4 000,004 000,00

Náklady na zkušební provoz 3 240,001 620,00

Náklady na zaškolení 1 620,001 620,00

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu 

prací a dle své odbornosti provede jeho 

doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl 

kompletní a obsahoval všechny položky pro 

kompletní realizaci díla

Doporučuji zejména délkové míry fakturovat 

dle skutečného provedení stavby. V tomto 

seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako 

orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

Veškerá svítidla budou oceněna včetně 

světelných zdrojů a poplatků za recyklaci

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, 

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH 

VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

8 100,00

16 860,00

0,00

74 600,00
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121 K 094000005 text

122 K 094000006 text

123 K 094000006.1 text

ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU 

AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 

TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ 

(bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. 

DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ 

A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S 

PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, 

jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k 

upřesnění požadovaného standardu.

Strana 10 z 10



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum: 31.3.2020

Objednatel: IČ:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ: 28647084

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ: CZ28647084

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Technický pavilon na p. č. 1137

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

823 751,40

265 434,00

558 317,40

0,00

823 751,40

21,00% 884 355,40 185 714,63

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 009 466,03
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Kód: Technický pavilon na p. č. 1137

Stavba:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum: ##

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 009 466,03823 751,4001
Technika prostředí staveb, zařízení 

silnoproudé elektrotechniky

823 751,40 1 009 466,03

0,00 0,00

823 751,40 1 009 466,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

PRO M&P Excel s.r.o.

er
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: IČ:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

31.03.2020

0

0

28647084

CZ28647084

823 751,40

265 434,00

558 317,40

0,00

823 751,40

884 355,40 185 714,63

0,00 0,00

1 009 466,03
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    750 - Elektromontáže - rozvaděče

      001 - HOP, POP

      002 - Úprava a doplnění rozvaděče RE

      003 - Nový rozvaděč RH

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

    VRN9 - Ostatní náklady

      Text - 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

31.03.2020

PRO M&P Excel s.r.o.

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

265 434,00 558 317,40 823 751,40

0,00 107 203,40 107 203,40

0,00 97 451,00 97 451,00

0,00 97 451,00 97 451,00

0,00 5 400,00 5 400,00

112 407,00 144 815,00 257 222,00

46 506,00 5 709,00 52 215,00

0,00 4 352,40 4 352,40

265 434,00 264 994,00 530 428,00

0,00 30 000,00 30 000,00

106 521,00 84 470,00 190 991,00

534,00 1 470,00 2 004,00

47 867,00 25 000,00 72 867,00

28 361,00 22 000,00 50 361,00

1 602,00 0,00 0,00

0,00 93 525,00 93 525,00

0,00 93 525,00 93 525,00

0,00 84 600,00 84 600,00

0,00 101 520,00 101 520,00

0,00 10 000,00 10 000,00

0,00 10 000,00 10 000,00

0,00 37 500,00 37 500,00

0,00 23 760,00 23 760,00

0,00 20 260,00 20 260,00

0,00 0,00 0,00

0,00

823 751,40
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh na Moravě Datum:

Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01, IČ:00303640Projektant:

Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      61 - Úprava povrchů vnitřních

1 K 612325403 m2 126,000

2 K 784221101 m2 352,000

3 K OK ks 3,000

4 K ZV h 82,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 946111112 kus 10,000

6 K 946111812 kus 10,000

    998 - Přesun hmot

7 K 998011001 t 2,600

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

8 K 741810003 kus 1,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 K 741110511 m 12,000

10 M 99920012338 m 12,000 43,00

11 K 210020312 m 48,000

12 M MAT m 48,000 138,00

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
38,00 13 376,00

Zhotovení OK do ponků pro montáž zásuvkových 

hnízd paracovních potřeb, konstrukce z UD 

profilů od podlahy ke stropu a propoj na stěnu 

obložený SDK

7 451,00 22 353,00

Zednické výpomoci 450,00 36 900,00

Montáž žlabů kovových šířky do 500 mm s víkem 203,00 9 744,00

Kabelový žlab s integrovanou spojkou NKZI 

100X125X0,70 S
6 624,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky do 6 m

4 352,401 674,00

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 

do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m
2 700,00270,00

Demontáž pojízdných věží 

trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v 

do 2,5 m

2 700,00270,00

lišta LHD 40x40-HD 2m 516,00

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 1 milionu Kč
30 000,0030 000,00

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm 

s víčkem
588,0049,00

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 

stěn v rozsahu plochy do 50%
24 822,00197,00

ROZPOČET

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15

Technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

31.03.2020

PRO M&P Excel s.r.o.

Popis
Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

30 000,00

257 222,00

823 751,40

107 203,40

97 451,00

97 451,00

5 400,00

4 352,40

530 428,00
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13 M MAT ks 48,000 29,00

14 M MAT m 48,000 59,00

15 K 741112001 kus 170,000

16 M 99924010030 ks 170,000 9,00

17 M 99912060160 ks 108,000 4,00

18 K 741112111 kus 8,000

19 M 99924020240 ks 8,000 60,00

20 K 741122611 m 828,000

21 M 99903000175 m 766,000 10,00

22 M 99904000175 m 62,000 24,00

23 K 741122611 m 945,000

24 M 99903000195 m 945,000 16,00

25 K 741122641 m 280,000

26 M 99903000365 m 280,000 25,00

27 K 741122642 m 36,000

28 M 99903000370 m 36,000 42,00

29 K 741122642 m 72,000

30 M 99903000375 m 72,000 61,00

31 K 741122642 m 58,000

32 M 99903000380 m 58,000 96,00

33 K 741210001 kus 3,000

34 K 741210005 kus 2,000

35 K 741310101 kus 13,000

36 M 345354010 kus 13,000 79,00

37 M 345364900 kus 13,000 31,00

38 K 741310106 kus 14,000

39 M 345354060 kus 14,000 84,00

40 M 345364900 kus 14,000 31,00

41 K 741310105 kus 6,000

42 M 345354050 kus 6,000 107,00

43 M 345364901 kus 6,000 38,00

44 M 345367000 kus 62,000 19,00

45 M 345367050 kus 90,000 34,00

46 K 741313004 kus 32,000

47 M 99952012251 ks 32,000 97,00

48 M 345367000 kus 32,000 19,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
18,00 1 296,00

kabel CYKY-J 5x6 4 392,00

Víko žlabu V 125 S 2m 2 832,00

Závěs NZ 125 S vč závitových tyčí 1 392,00

rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, 

vodorovný
3 060,00

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 7 480,0044,00

krabice KU 68-1902-KA 1 530,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (2P+PE) 
1 920,0060,00

zásuvka 1x230V/16A 3 104,00

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný 608,00

svorka řadová pružinová, 2,5 mm2 šedá 432,00

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná 

vodič D do 4mm2
352,0044,00

kabel PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5 1 488,00

krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól 480,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)
14 904,0018,00

kabel CYKY-J 3x1,5 7 660,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)
17 010,0018,00

kabel CYKY-J 3x2,5 15 120,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)
5 040,0018,00

kabel CYKY-J 5x2,5 7 000,00

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
8 100,002 700,00

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 1-jednopólový
780,0060,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
648,0018,00

kabel CYKY-J 5x4 1 512,00

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 200 kg
2 700,00 5 400,00

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 10 mm2 

uložený pevně (CYKY)
18,00 1 044,00

kabel CYKY-J 5x10 5 568,00

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý
840,0060,00

přístroj přepínače střídavého 10A bezšroubový 1 176,00

přístroj spínače jednopólového 10A 

bezšroubový
1 027,00

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 

spínače řazení 1,2,6,7,1/0 
403,00

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro 

spínače řazení 1,2,6,7,1/0
434,00

rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný 1 178,00

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-seriový
60,00 360,00

přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový 642,00

kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače 

řazení 5,6+6
228,00
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49 K 741313005 kus 90,000

50 M 99952012252 ks 90,000 142,00

51 K 741313086 kus 8,000

52 M 99952016852 ks 8,000 120,00

53 K 741313009 kus 8,000

54 M 99952013255 ks 8,000 279,00

55 K 741330371 kus 8,000

56 M 99995322845 ks 8,000 364,00

57 K 741330731 kus 3,000

58 M 99956009988 ks 3,000 548,00

59 K 741410072 m 351,000

60 M 99900000630 m 196,000 12,00

61 M 99900000630 m 89,000 20,00

62 M 99900000630 m 66,000 31,00

63 K 741420031 kus 16,000

64 K 741811021 kus 2,000

65 K 741811023 kus 2,000

66 K 998741202 % 6 587,000

67 K 998741300 % 3 459,000 5,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

68 K K001 ks 29,000

69 K K002 ks 4,000

70 M 99900020632 ks 29,000 1 039,00

71 M 99900020633 ks 5,000 967,00

72 M 99900020634 ks 35,000 4,00

73a M 99900020630 ks 1,000 1 500,00

73 M M030 ks 10,000 990,00

    750 - Elektromontáže - rozvaděče

      001 - HOP, POP

74 M 999HOP kus 2,000 267,00

      002 - Dodávka a vyzbrojení rozvodnice RT5

75 K K005 kus 1,000

76 K K006 kus 1,000

77 M MAT kus 1,000 1 829,00

78 M MAT kus 1,000 2 828,00

79 M MAT kus 2,000 374,00

80 M MAT kus 2,000 599,00

81 M MAT kus 3,000 1 602,00

30 131,00svítidlo IP20 společné prostory

Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 

200 mm se zhotovením

vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) 2 352,00

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (4P+PE) IP44
60,00 480,00

Zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení (4P+PE) IP44

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC
4 806,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=80As vyrážecí cívkou 1 829,00

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 

3N+1, s pomocným kontaktem
2 828,00

Jistič 3-fázový 16A char. B 748,00

Jistič 3-fázový 32A char. B 1 198,00

montáž výzbroje 10 000,0010 000,00

svítidlo IP20 společné prostory / půda, 

sklep../
4 835,00

světelný vývod ukončený svorkou 140,00

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED W4 s piktogramem, 

přisazeno na zeď, 3W, 1 hod
9 900,00

skříň hlavního ochranného pospojování, vč. 

svorkovnice - komplet
2 004,00735

Nová rozvodnice OCEP, 120 modulů, IP20 - Rx 15 000,0015 000,00

svítidlo IP44 venkovní 1 500,00

2 232,00

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový 270,00 2 160,00

tlačítková skříňka TS / CS 2 912,00

Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná 

bezšroubové připojení 24V
480,0060,00

zásuvka 24-48V/10A 960,00

zásuvka 2x230V/16A 12 780,00

Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná 

bezšroubové připojení (2P+PE) 
60,00 5 400,00

960,0060,00

Montáž relé pomocné ventilátorové 810,00270,00

relé časové SMR-x 1 644,00

Montáž pospojování ochranné konstrukce 

ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně
6 318,0018,00

vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY) 2 046,00

vodič H07V-U 10 zelenožlutý (CY) 1 780,00

17 295,00

Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / 

svítidlo IP20 + IP44
5 017,00173,00

Světelný vývod 230V bez určení zdroje stěna / 

svítidlo IP20 + IP44
692,00173,00

Oživení rozvaděče se složitou výstrojí 32 400,0016 200,00

Zapojení skříně HOP/POP 540,00270,00

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 12 m
19 761,003,00

Podružný materiál

52 215,00

190 991,00

2 004,00

72 867,00
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82 M MAT kus 22,000 1 256,00

83 M MAT kus 6,000 1 471,00

      003 - Dodávka a vyzbrojení rozvodnice RT5.2

84 K K005 kus 1,000

85 K K006 kus 1,000

86 M MAT kus 1,000 1 836,00

87 M MAT kus 1,000 2 828,00

88 M MAT kus 1,000 456,00

89 M MAT kus 1,000 599,00

90 M MAT kus 11,000 1 256,00

91 M MAT kus 6,000 1 471,00

      004 - Dodávka a vyzbrojení rozvodnice RSUC1

92 K K005 kus 1,000

93 K K006 kus 1,000

94 M MAT kus 1,000 1 130,00

95 M MAT kus 1,000 1 602,00

96 M MAT kus 5,000 1 256,00

      005 - Dodávka a vyzbrojení rozvodnice RSUC2

97 K K005 kus 1,000

98 K K006 kus 1,000

99 M MAT kus 1,000 1 130,00

100 M MAT kus 1,000 1 602,00

101 M MAT kus 2,000 1 256,00

      006 - Dodávka a vyzbrojení rozvodnice RSUC3

102 K K005 kus 1,000

103 K K006 kus 1,000

104 M MAT kus 1,000 1 130,00

105 M MAT kus 3,000 1 601,00

106 M MAT kus 2,000 1 256,00

107 M MAT kus 2,000 2 728,00

108 M MAT kus 1,000 1 602,00

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

109 K 460010025 km 0,200

110 K 460680182 kus 12,000

111 K 460680452 kus 170,000

1 602,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
2 512,00

27 503,00

Nová rozvodnice OCEP, 36modulů, IP20 - Rx 6 000,00 6 000,00

21 012,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC
1 602,00

montáž výzbroje

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
2 512,00

Zdroj 240-24 průmyslový na DIN lištu 240W, 

24V
5 456,00

6 000,00 6 000,00

17 244,00

Nová rozvodnice OCEP, 24modulů, IP20 - Rx 6 000,00 6 000,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=40As vyrážecí cívkou 1 130,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC
4 803,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC

93 525,00

montáž výzbroje 6 000,00 6 000,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=40As vyrážecí cívkou 1 130,00

Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 

30mA AC
1 602,00

montáž výzbroje 9 000,009 000,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=63As vyrážecí cívkou 1 836,00

Nová rozvodnice OCEP, 72 modulů, IP20 - Rx 13 000,0013 000,00

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 

30mA AC
8 826,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
27 632,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
6 280,00

Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 

30mA AC
8 826,00

Nová rozvodnice OCEP, 36modulů, IP20 - Rx 6 000,00 6 000,00

montáž výzbroje 6 000,00 6 000,00

1 130,00

Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 

30mA AC
13 816,00

Jistič 3-fázový 20A char. B 456,00

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 

pro krabice 10x10x8 cm
10 200,0060,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 

0,25 m2, tloušťky do 30 cm
3 600,00300,00

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
2 000,0010 000,00

2 828,00

Hlavní vypínač, 3-pól, In=40As vyrážecí cívkou

Jistič 3-fázový 32A char. B 599,00

50 361,00

93 525,00

Svodič přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 

3N+1, s pomocným kontaktem
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112 K 460680582 m 536,000

113 K 460680584 m 42,000

114 K PPV % 3 985,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

115 K 091003001 hod 42,000

116 K 091003004 hod 8,000

117 K 091003005 hod 24,000

118 K 091003006 hod 12,000

119 K 091003007 hod 40,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 K 013254000 soub 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

121 K 041903000 soub 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

122 K 065002000 soub 25,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

123 K 081103000 den 44,000

    VRN9 - Ostatní náklady

124 K 091704003 soub 1,000

125 K 091704004 soub 1,000

126 K 092103001 soub 2,000

127 K 092203000 soub 1,000

      Text - 

128 K 094000001 text

129 K 094000002 text

130 K 094000003 text

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 

cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 

cm

53 600,00100,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 

cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 

cm

4 200,00100,00

Podíl přidružených výkonů 19 925,005,00

Bez rozlišení - demontáže stávající 

elektroinstalace
29 400,00700,00

Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem 

při revizi
6 000,00750,00

Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 

profesemi, koordinace na stavbě
18 000,00750,00

10 000,00

37 500,00

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem 7 200,00600,00

Bez rozlišení - úklid pracoviště 24 000,00600,00

101 520,00

10 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 10 000,0010 000,00

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, 

ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 

nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení 

a souvisejících v platném znění

5 400,005 400,00

Dozor jiné osoby 10 000,0010 000,00

kontrola TIČR po provední díla

Mimostaveništní doprava materiálů 37 500,001 500,00

Doporučuji zejména délkové míry fakturovat 

dle skutečného provedení stavby. V tomto 

seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako 

orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

Veškerá svítidla budou oceněna včetně 

světelných zdrojů a poplatků za recyklaci

Náklady na zkušební provoz 3 240,001 620,00

Náklady na zaškolení 1 620,001 620,00

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu 

prací a dle své odbornosti provede jeho 

doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl 

kompletní a obsahoval všechny položky pro 

kompletní realizaci díla

Denní doprava pracovníků na pracoviště 23 760,00540,00

Ekologická likvidace odpadu (doprava + 

poplatky za uskladnění)
10 000,0010 000,00

23 760,00

20 260,00

84 600,00
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131 K 094000004 text

132 K 094000005 text

133 K 094000006 text

134 K 094000006.1 text

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ 

A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S 

PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, 

jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k 

upřesnění požadovaného standardu.

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, 

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH 

VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU 

AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 

TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ 

(bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. 

DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 
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