
Název akce: Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve 111. NP tribuny A
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2020-53

SMLOUVA O DÍLO č . : OMI-VZMR-ZOZO-53

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: -  technikem odd. investic a technické správy
OM1
Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail:
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: K8, a.s., Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: INSTAL HANOUSEK s.r.o.
se sídlem V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních;
Zastoupený ve věcech technických: 
tel.:
IČ: 06671918 DIČ: CZ05671918
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr 
bankovní spojení: KB Pardubice 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

'jednatelem společnosti 
-  mistrem výroby

. soudem v Hr, Králové, oddíl C, vložka 40775

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve III. NP tribuny A

Jedná se o opravu soc. zařízení v lll.NP tribuny A. Dispoziční změnou bude provedeno rozšíření 
stávajících WC. Nové rozvody vody, kanalizace, elektro budou připojeny na stávající rozvody tribuny. 
Sociální zařízení je zajištěno pro ženy a muže samostatně.
Technické požadavky a podmínky jsou podrobně popsány ve výkazu výměr akce.
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Součástí zakázky jsou také dodržení podmínek W :  doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech 
prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení 
zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů 
použitého materiálu; záručních listů; částečná revize s kladným výsledkem; pořízení 
dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám 
oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací -  výkaz výměr (slepý 
rozpočet)

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- výkaz výměr (slepý rozpočet)
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2020

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 405/2017, kterou se mění vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO 
v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v 
této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 
dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními 
zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
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8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením,

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací na : ihned po uzavření této smlouvy o dílo a předání staveniště

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čí. V.: 
do 5 týdnů ode dne předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice -  tribuna A areál dostihového závodiště 
v Pardubicích.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nespiní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

111. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena za DÍLO bez DPH.............................. 521.214,60 Kč
DPH 21%.................................................. ..............109.455,10 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH.............. .......  630.669,70 Kč

(slovy: šestsettřicettišíešestsetšedesátdevět korun českých sedmdesát haléřů včetně DPH)
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Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) více prací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až 
následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8,, 9. této 
smlouvy). Veškeré práce/ které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění" méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. či. V. této 
smlouvy.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktura bude v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou 
součástí daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura 
neúplná. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od 
data uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému
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zvětšení rozsahu DÍLA a vfceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto 
smlouvě o dílo.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 
odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje
a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené vodst.6 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o
DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

9. Fakturu doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl 11.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-Ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel
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převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele, V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na 
provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou,

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. či. II. této smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením 
dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 
potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 
zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své 
náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO VI v Pardubicích.

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů 
či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.

7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy 
BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací 
s objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu závodiště. Ktomu budou všichni pracovníci 
zhotovitele poučeni provozovatelem závodiště - Dostihovým spolkem a.s..

9. Dílo bude realizováno za provozu závodiště, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a 
nebránit tomuto provozu závodiště. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, 
aby uživatelé objektu nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
svedením společnosti Dostihový spolek a.s. a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě 
porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 
každé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objekt proti povětrnostním vlivům při případném odstranění 
některých části objektu.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení
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této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je 
v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případe, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány státní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případné zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně, Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-íi 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na 
své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 
předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta.

23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a 
dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně 
je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě
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porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

25. Změny jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních 
stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu dokumentace a prohlašuje, že 
je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této DÍLO 
realizovat dle podmínek teto SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
ptačí. ZhoLoviLel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů 
a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.UU0,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, dále je 
v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

30. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické 
likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.).

32. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
tištěných výtiscích.
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IV. Součinnost objednatele

1. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá VV ve 2 tištěných paré.
2. Pokud zhotovíte! upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnuti v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM, Jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA zástupce objednatele ve věcech smluvních.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené VV, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10.Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

11.Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO je provedeno jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
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V případe, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání nebo nedodělky, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 
DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. budou uvedeny vady, 
s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : -  mistr výroby

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 

provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální 
podobě, (ve formátu .pdf),

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍIA hurinu vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a 
převzetí . Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména 
obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou 
o lhůtě k jejich odstranění.

5. Podepíše-íi smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu
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DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do 
předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční lhůtv

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví 
záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených 
komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4 upozornit a předat 
objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší 
než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V 
případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, 
která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet 
dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA 
nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li vněm uvedena žádná vada. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech 
stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na 
odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

IIL Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, 
sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.
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7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je 
zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a sjeho 

řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle 1. 
článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
čl. III. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každou 
reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok 
poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
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N. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené Ihůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 
1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 
maílových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových Čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě,

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Odpověď smluvní strany pod!e§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
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Název akce: Dostihové závodiště - oprava soc. zařízení (muži a ženy) ve lil. NP tribuny A
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2020-53

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku $ účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.6.2020 č. usnesení R/3882/2020

Příloha č . l : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č.2 : harmonogram provádění prací

(předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy)

V Pardubicích dne 2 7 -07- 2020 V Pardubicích dne '/ f r .  £ 0

za objednatele 
Ing. Jaroslav Hruška 

vedoucí odboru majetku a investic

za zhotovitele 

jednatel společnosti
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Závodiště Pardubice rekonstrukce soc.zařízení EII.NP JKSO

Název objektu ECO

Místo Pardubice

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Instal Hanousek s.r.o., V  Ráji 575, Pardubice 06671918 CZ06671918

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

17.6.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet
'
Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady  ̂CZK

A Základní rozp . náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 | Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 jKulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 Dodávky 0,00 17 [Ostatní 0,00% 0,00

6 ! Montáž
i

0,00 18ÍNUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN{ř. 8-11) 19jNUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl, činnost 0,00 22 jOstatní náklady 0,00
Projektant D | Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 521 214,60

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 21,00% z 521214,60 109 455,10

26|Cena s DPH (ř. 23-25) 630 669,70

Datum a podpis E jPřípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

fr.Y  l?t£>
Datum a podpis

28 Klouzavá doložka 0,00

Kazitko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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ZADANÍ
Stavba: Závod iště  Pa rdub ice  - rekonstrukce  so c .za ř íze n í III.NP
Objekt: Datum: 17.6.2020

JKSO:

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 144374,60

3 S v is lé  a kom p le tn í konstrukce 35947,20

1 K 317142422 Překlad do příčky z  pórobetonu tl do 100mm ks 3,000 635,00 1905,00

2 K 342272225 Příčka z tvárnic Ytong tl 75mm na tenkovrstvou maltu m2 37,000 701,00 25937,00

3|K 3422722251 Zazděn í dveřního otvoru m2 1,200 736,00 883,20

4|K 3422722252
Obezdívka ocelového pilíře a modulů pro závěsné 
W C m2 9,200 785,00 7222,00

6 Úpravy povrchů , pod lahy  a o sa zo ván í výp ln í 71377,60

5;K 612131121 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 129,000 54,00 6966,00

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 4,600 356,00 1637,60

7 K 612142001
Potažení vnitřních stěn pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty m2 129,000 221,00 28509,00

8 j K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 47,000 278,00 13066,00

9|K 612331141 Vápennocementová omítka štuková vnitřních stěn m2 57,000 314,00 17898,00

10 j K 642942111 Osazován í zárubní kovových do 2,5m2 na M C ks 3,000 284,00 852,00

11 ,55331102 záruběň ocelová pro zazdění 600 UP ks 1,000 805,00 805,00

12 55331104 záruběň ocelová pro zazděni 800 UP ks 2,000 822,00 1644,00

9 O sta tn í konstrukce  a p ráce -bourán í 19176,30

13 K 949101113
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb v do 
5m m2 110,000 54,00 5940,00

14 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na M VC  tl do 150mm m2 20,000 119,00 2380,00

15 K 965081213 Vybourání podlah z  d laždic keram ických m2 9,000 72,00 648,00

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2m2 m2 1,200 277,00 332,40
i

17 j K 971033551
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pí do 2m2 tl do 
300mm m3 0,144 1416,00 203,90

18 K 974031155
Vysekán í rýh ve zdivu cihelném hl do 100mm š do 
200mm m 23,000 184,00 4232,00

19 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů keramických vnitřních 
stěn m2 40,000 136,00 5440,00

997 P řesun  su tě 15590,40

20;K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 12 m ručně t 8,400 983,00 8257,20

21 ;K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
se složením t 8,400 213,00 1789,20

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD  1 km přes 1 km t 168,000 9,00 1512,00

23 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 8,400 480,00 4032,00

998 P řesun  hm ot 2283,10

24! K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 7,900 289,00 2283,10

PSV Práce a dodávky PSV 376839,99

721 Zd ravo techn íka  - vn itřn í kana lizace 20246,05

25:721 721140905 Potrubí litinové vsazen í odbočky DN 100 kus 1,000 1790,00| 1790,00

26 i 721 721141103
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní 
spojované C V  spojkami DN 100 m 2,000 1482,OOj 2964,00

2 7 7̂21 721174042
Potrubí kanalizační z  P P  připojovací systém HT DN 
40 m 12,000

!

360,00 4320,00
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Stavba: Z ávod iště  Pa rdub ice  - rekonstrukce  so c .za ř íze n í lll.N P
Objekt: Datum: 17.6.2020

JKSO :

ZADANÍ

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

28
Potrubí kanalizační z  P P  připojovací systém  HT DN

721 721174043 50 m 6,000 396,00 2376,00

29 721
Potrubí kanalizační z  P P  připojovací systém  HT DN

721174044 i 70 m 8,000 471,00 3768,00

30 721 721174045
Potrubí kanalizační z  P P  připojovací systém  HT DN ‘
100 ;m ; 5,000 559,00 2795,00

31 721 721194104 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 40 kus i 5,000j 73,30 366,50

32 721 721194105 | Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 50 kus i 3 ,000j 81,20 243,60

33 721 721194109 ] Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus ; 3,000 121,00 363,00
[Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 

34 721 721290111 j125 m s 32,000 22,80 729,60
i 'Přesun hmot procentní pro vnitrní kanalizace v 

35  721 j 998721203 - objektech v do 24 m
í

% | 197,157 1,84 362,77
- i Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 

3 6 1721 |998721292 ipřesun do 100 m % 197,157 0,85 167,58
722 Zd ravo techn ika  - vn itřn í vodovod 37646,11

37721 722131933 Potrubí vodovodní propojení potrubí DN 25 [kus 1,000 368,00 368,00
| !

38:721 722174002
Potrubí vodovodní plastové P P R  svar polyfuze PN  16 [
D 20 x 2,8 mm [m 28,000 291,00 8148,00

; |
39 721 722174003

Potrubí vodovodní plastové P P R  svar polyfuze PN  16 
D 25 x 3,5 mm m 20,000 351,00 7020,00

40:721 722174004
Potrubí vodovodní plastové P P R  svar polyfuze PN  16 
D 32 x 4,4 mm m 14,000 411,00 5754,00

41 72 1  722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačním i trubicemi z  PE  tl 10 mm D 22 mm m ■ 28,000; 54,70 1531,60

42 721 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačním i trubicemi z  PE  tl 10 mm D 28 mm m j 20,000 55,00 1100,00

43 721 |722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačním i trubicemi z  P E  tl 10 mm D 35 mm m 14,000 57,40 803,60

44 721 [722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 18,000 198,00 3564,00

45 721 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pří 
opravách kus 2,000' 350,00 700,00

46
I ! Přechodka dG K  P P R  D 25 x G  3/4" s kovovým 

721 1722220232 ízávitem  [kusi í í 5,000, 157,00 785,00

47 721 j722220233 Přechodka dG K P P R  D 32 x G  1" s kovovým závitem kUS 2,000 i 231,00 462,00
4 8 |721 722231073 j Ventil zpětný G  3/4" kus 1,000 227,00 227,00
49 i 721 722231252 | Ventil pojistný m osazný G 3/4" k bojleru kus ; 1,000* 756,oo 756,00
50 721 722232044 Kohout kulový přímý G  3/4" kus i 1,000 j 207,00 207,00

51 721 722232045 Kohout kulový přímý G  1" kus \ 1,0001 274,00 j 274,00

52 721
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

722290226 DN 50 m 62,000 44,60 2765,20

53 S 721 722290234 Proplach vodovodního potrubí do DN 80 m 62,000 40,80 2529,60

54 721
[Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

998722203 [objektech v do 24 m % 369,950: 1,12 414,34

55
;  ̂Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za  zvětšený 

721 1998722292 |přesun do 100 m % 369,950 0,64 236,77
725 Zd ravo techn ika  - za ř izo v a c í předměty 81407,85

j ■ ]

56721  725110811 , Demontáž W C
soub !
or 2,000 204,00 408,00

: ; i 
57721  725122813 Demontáž pisoáru

soub
oř i 1,000 i 186,00 186,00
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ZADANÍ
Stavba: Z á vo d iš tě  Pa rdub ice  - rekonstrukce  so c .za ř íze n í lií.N P
Objekt: Datum: 17.6.2020

JKSO:

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

58
[soub

721 725210821 dem on táž  umyvadel bez výtokových armatur i oř 2,000 135,00 270,00

59 721 725530823
[soub i

Demontáž ohřívač elektrický tlakový :or 1,000 311,00 311,00

60

ii
721 [725820801

[soub ;
Demontáž baterie nástěnné do G  3 / 4 or 2,000 111,00 222,00

l
61721  |725112021

W C  m ísa závěsná bez oplach.kruhu s hlubokým [soub 
splachováním  odpad vodorovný jor 3,000 3890,00 11670,00

62

j

721 [725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soub
or 3,000 [ 10089,00 30267,00

63 i 725990001 j Napájecí zdroj ZAC 1/20 ks 1,000 1150,00 1150,00

64
* [Umyvadlo keram ické připevněné na stěnu šrouby bílé 

721 [725211602 [bez krytu na sifon 550 mm
soub
or 4,000 1720,00 6880,00

65 721 725211705 j Umývátko keram ické rohové 450 mm
soub
or 1,000 2073,00 2073,00

66 721 [725291642
[soub

Dělíc í stěna mezi pisoáry Jor 2,000 1781,00 3562,00

67 i 721 725532112
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný [soub !
svislý 5 0 1 / 2 kW  jor : 1,000, 7753,00 7753,00

68.721 725813111
jsoub

Ventil rohový bez připojovací trubičky s filtrem G 1/2 |or 10,000 236,00 2360,00

6 9 |721 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
s o u b ;
or 5,000 1580,00 7900,00

70 721 725851325 Výpusť umyvadlová C LICK -C LA K kus [ 5,000 450,00 2250,00

71 721 725861102 Sifon umyvadlový celokovový kus l 5,000 774,00; 3870,00

72 721 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m % | 811,320 0,24; 194,72

73 721 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za  zvětšený 
přesun do 100 m

] :

% | 811,320 0,10 81,13
726 Zd ravo techn ika  - p ředstěnové  in sta lace 33764,41

I
74 721 726111031

Instalační předstěna - modul pro W C  Kombifix Eco soub j
vč. tlačítka ;or 1,000; 8941 ,oo 8941,00

75 721 726111032
Instalační předstěna - modul pro W C  Kombifix !soub 
v.82cm vč.tlačítka jor 2,000 12122,00 24244,00

76|721 1726191001
[soub

Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet [or 3,000 155,00 465,00

77 721 [998726213
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m % 336,500 0,24 80,76

78 721 998726292
Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za  zvětšený 
přesun do 100 m % 336,500[ 0,10, 33,65

740 E iek trom ontáže 18500,00
79  R  740990001 [Úprava elektroinstalace a osvětleni soub 1,000 18500,00 18500,00

763 Kon s tru kce  su ché  výstavby 30823,30
' |SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá! 

80Í763 763131452 [spodní kce profil CD+UD m2 21,000] 929,00 19509,00

81 763
[SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

763131713 [profilem m

I

38,000 127,00 4826,00
82 763 763131714 [SDK podhled základní penetrační nátěr m2 21,000 28,40, 596,40
83 76 3 763131751 [Montáž parotěsné zábrany do S D K  podhledu jm2 21,000 27,70; 581,70

8 4 j 28329210 folie parotěsná PErole 1,5 x 50m \m2 \ 23,000 15,50 356,50
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Stavba: Z ávo d iš tě  Pa rdub ice  - rekonstrukce  so c .za ř íze n í III.NP
Objekt: Datum: 17.6.2020

JKSO :

ZADANÍ

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis M J Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

85 763
Demontáž a zpětná montáž S D K  kazetového j ;

763135102 i podhledu z kazet ;m2 8,000 490,00  ̂ 3920,00i
86 j 763

| Přesun hmot procentní pro sádrokartonové j 
998763403 : konstrukce v objektech v do 24 m .% 297,896 1,62’ 482,59

| ! \ Příplatek k přesunu hmot procentní pro i j '
| ;sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do I í 

87 j763 ,998763491 1100 m j % 297,896. 1,85 ; 551,11

766 K on s tru k ce  truh lá řské 9001,26

88 766 ,766660001
Montáž dveřních křidel otvíravých 1 křídlých š do 0,8m i
do ocelové zárubně íks 3,000, 681,oo 2043,00

89 61162851 dveře vnitřní plné hladké Ikřídlé 60x197cm \ ks 1,000 , 2180,00 2180,00
90 \ \ 61162871 dveře vnitřní plně hladké Ikřídlé 80x197cm \ks 2,000 2320,00 4640,00

\ Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
9 1 1766 |998766203 j objektech v do 24 m % 88,630 0,74 65,59

92 766 ; 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní pro truhlářské ; 
konstrukce za zvětšený přesun do 100m % 88,630 0,82 72,68

771 Pod íahy  z  d la žd ic 35089,07

93 771 :771574112
Montáž podlah keram ických režných hladkých
lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 ;m2 21,000 390,00 8190,00

94 771 771579195
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování j
spárovací hmotou ;m2 21,000 29,00 609,00

95 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu Im2 21,000; 53,10 1115,10

96 771 771990111
Vyrovnání podkladu sam onívelační stěrkou tl 4 mm : 
pevností 15 Mpa jm2 21,000, 325,00 6825,00

97 ;771990001 Dlažba Batista Steel 59,7x59,7 \ m2 24,310 \ 642,00 15607,02

98 771 j998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z  d laždic v 
objektech v do 24 m : % 323,461 j 6,92 2238,35

99 771 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za  zvětšený 
přesun do 100 m \% 323,461 1,56 504,60

781 D okon čova c í práce - o bk lady  keram ické 99736,94

100 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 72,000 439,00 31608,00

101 781 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování spárovací hmotou m2 ; 72,000 31,20 2246,40

102 781 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m ? 34,000 186,00 6324,00

103 781 .781494511
Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem m | 33,000 220,00 7260,00

104 j781990001 Dlažba Batista Marengo 59,7x29,7 m2 ; 75,000 , 642,00 48150,00
[ | i Přesun hmot procentní pro obklady keram ické v 

105*781 1998781203 objektech v do 24 m % j 955,884 3,54 3383,83' | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený : i 
106;781 j998781292 .přesun do 100 m % j 955,884 0,80 764,71

784 D okon čova c í p ráce  - m alby 10625,00i Jednonásobná penetrace podkladu v m ístnostech v !
1 0 7 ;784 784181121 jdo 3,8 m m2 125,000, 16,00 2000,00

108*784 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za mokra v 
m ístnostech v do 3,8 m ;m2 125,000 69,00 j 8625,00

Celkem bez DPH | 521214,59
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Harm onogram  - akce : Dostihové závodiště - oprava soc.zařízení (muži a ženy) ve lií.NP tribuny A

Z h o to v ite l: Insta Hanousek s.r.o., Pard ubice
31 .týden 32.týden 33,týden 34.týden 35.týden

P řevze tí staven iště, bourac í a dem ontážn í práce, rozvody 
vody a kana lizace

R o zvody  kana lizace , vody, e lektro insta lace

M ontáž S D K , zedn ické  práce, m ontáž obkladů a  d lažeb

M on táž obkladů a d lažeb, malby, kom p letace í
1

Kom ple tace , úklid staven iště, p ředán í d íla


