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SMLOUVA O DÍLO

	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

	

	se sídlem:
	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

	IČ: 000 64 165
	DIČ: 00064165

	zastoupena:
	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

	bankovní spojení:
	Česká národní banka 

	číslo účtu:
	24035021/0710

	zástupce pro technická jednání
	xxxxxxxxxxxxx

	jako objednatel na straně jedné 
(dále jen “Objednatel”)
	


a

1. v pořadí Studio acht, spol. s r.o.
se sídlem:										Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51346
IČ: 25119966									DIČ: CZ25119966					
bankovní spojení: 								Komerční banka a.s.
číslo účtu: 										3596570277/0100
zastoupený: 									Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem

2. v pořadí LT PROJEKT a.s.
se sídlem: 										Kroftova 45, 616 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6112
IČ: 		29220785  									DIČ: CZ29220785		
bankovní spojení: 								Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  										43-7086690277/0100
zastoupený: 									Ing. Luďkem Tomkem, předsedou představenstva 
 
3. v pořadí DOMY spol. s r.o.
se sídlem:										Politických vězňů 1597/19, 11000 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808
IČ: 	41692870									DIČ: CZ41692870	
bankovní spojení: 								ČSOB a.s. Praha 1, pobočka Na Příkopě 18
číslo účtu: 										836561/0300
zastoupený: 									Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem
													Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
 
4. v pořadí SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem:										Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00  Praha 5
[bookmark: _Hlk534877280]zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808
IČ: 	06943187									DIČ: CZ06942187
[bookmark: _Hlk13655585]bankovní spojení: 								UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
[bookmark: _Hlk13655614]číslo účtu: 										1038752018/2700
zastoupená: 									Ing. Petrem Vašinou, jednatelem a ředitelem 
												Ing. arch. Matějem Siebertem, jednatelem

5. v pořadí AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: 			                                       	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
IČ:  45306605			                                  DIČ:  CZ45306605		
bankovní spojení:                                         	ČSOB, a.s.
číslo účtu:                                                     	482851413/0300
zastoupený: 									Ing. Petr Košan, jednatel


Každý jako zhotovitel a společně jako zhotovitelé na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

Objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské činnosti“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ: Z2020-010988 ze dne 3.4.2020 a v Úředním věstníku Evropské unie pod č. oznámení o zahájení zadávacího řízení 2020/S 067-159531 ze dne 31.3.2020, tuto Rámcovou dohodu o provádění projektových prací a inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva“ nebo „Rámcová smlouva“)




I. Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky prováděné v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské činnosti“. Nabídky Zhotovitelů uvedených v záhlaví Smlouvy byly vyhodnoceny v rámci zadávacího řízení jako nejvhodnější.
2. Tato Smlouva je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“) rámcovou dohodou uzavřenou s více Zhotoviteli. Výběr Zhotovitelů byl prováděn v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
3. Předmětem této Smlouvy je úprava rámcových podmínek týkajících se zadávání a provádění jednotlivých dílčích zakázek na provádění projektových prací a inženýrské činnosti. Jednotlivé dílčí zakázky budou uzavírány po dobu platnosti této Smlouvy, přičemž je stanoveno, že samotné dílčí plnění na základě konkrétní zakázky může přesáhnout dobu, po kterou platí tato Smlouva (bude-li zadána v souladu s touto Smlouvou). 
4. Smlouva nevytváří kontraktační povinnost. Jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provádění projektových prací a inženýrské činnosti, budou Zhotovitelem plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele realizovat jednotlivé dílčí zakázky vzniká až jeho akceptací Výzvy k provedení projektových prací a inženýrské činnosti (dále také jako „Výzva“) postupem blíže specifikovaným v čl. IX. této Smlouvy.


II. Předmět plnění
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je (dále vše souhrnně jako „Dílo“):
1.1. Provádění projektových prací za účelem vypracování projektových dokumentací jednotlivých stupňů dle zadání objednatele, zpracovaných v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) a souvisejících předpisů, mimo jiné v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění , v souladu s  vyhláškou č. 169/2016 Sb., v souladu  s  Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, v souladu  se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a u staveb týkajících se režim památkové ochrany také v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
1.2. Provádění inženýrské činnosti za účelem vydání kladných závazných stanovisek k těmto projektovým dokumentacím dotčenými orgány státní správy a zajištění vydání pravomocného povolení staveb a jejich změn ve smyslu stavebního zákona.
1.3. Provádění autorského dozoru nad realizací staveb dle těchto projektových dokumentací. 
2. Předmětem této smlouvy je dále 
2.1. Sjednání podmínek spolupráce při výběru dodavatele realizace stavby a dalších činností souvisejících s přípravou a realizací stavby.
2.2. Provádění Technické pomoci na základě požadavků objednatele.
3. Realizace a rozsah plnění Díla se uskuteční na základě jednotlivých/dílčích Výzev a za podmínek stanovených touto Smlouvou v rozsahu, termínech a stupních PD dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto Smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Nebezpečí škody na Díle a věcech souvisejících s prováděním Díla nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného Díla Objednatelem.
5. Dílo bude provedeno v souladu
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. s touto smlouvou,
5.2. s přijatou dílčí nabídkou zhotovitele,
5.3. v souladu se zadávacími podmínkami dílčí Výzvy,
5.4. s vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury,
5.5. v souladu s veškerými dalšími požadavky kladenými na jeho zpracování platnými právními předpisy,
5.6. v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace,
5.7. v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy Technické standardy. 


III. Předmět a způsob provedení plnění 
1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle Přílohy č. 1 k Vyhl. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb a souvisejících předpisů v platném znění (dále „Vyhláška“), a dle Přílohy č. 2 této smlouvy Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace (dále také „Pokyny pro zpracování PD “) rozšířenou zejména na o: 
1.1. protokol vnějších vlivů,
1.2. samostatnou přílohu obsahující informace o souladu PD s Nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění.
1.3. odhad nákladů stavby
2. Vypracování společné projektové dokumentace dle Přílohy č. č. 8 Vyhlášky a Přílohy č. 2 Smlouvy – Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace. PD bude obsahovat mimo jiné:
2.1. protokol vnějších vlivů,
2.2. samostatnou přílohu obsahující informace o souladu PD s Nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění.
2.3. Projekt ZOV
2.4. Předběžný rozpočet na základě předběžných výměr a agregovaných položek; ve struktuře odpovídající třídníku TSKP.
3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu a obsahu dle Přílohy č. 12 vyhlášky. PD bude doplněna mimo jiné o průzkumné a přípravné práce a další dokumentaci dle v Přílohy č. 2 Smlouvy – „Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace, zejména pak: 
3.1. protokol vnějších vlivů,
3.2. samostatnou přílohu obsahující informace o souladu PD s Nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění.
3.3. Projekt ZOV
3.4. Předběžný rozpočet na základě předběžných výměr a agregovaných položek; ve struktuře odpovídající třídníku TSKP.
3.5. Součástí výkonové fáze č. 2 a 3.  je
3.5.1. provedení průběžných konzultací s DOSS v rámci zpracování projektové dokumentace;
3.1.2. zapracování stanovisek DOSS bez zbytečného odkladu do projektové dokumentace včetně doplnění dokumentace o požadované průzkumy, studie apod. 
4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 
4.1. v rozsahu a obsahu dle Přílohy č. 13 vyhlášky a dalších souvisejících právních předpisů. PD bude zpracovaná včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, vyhl. 169/2016 v platném znění a při zapracování veškerých požadavků uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – „Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace“.
4.2. Součástí této výkonové fáze je provedení dalších činností dle požadavku objednatele v rámci vypracování DPS 
a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby:
4.2.1. součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
4.2.2. součinnost při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci stavby;
4.2.3. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ve smyslu § 98 ZZVZ. Zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma. 
4.2.4. Součinnost při kontrole nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne součinnost objednateli při:
4.2.4.a. posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;
4.2.4.b. posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ;
4.2.4.c. posouzení splnění technické kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.
4. 
5. 
5. Vypracování sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
5.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby rozšířená o patřičné náležitosti dokumentace pro stavební povolení zpracovaná analogicky k podmínkám uvedeným v odst.  3.  a 4.  tohoto článku Smlouvy.
Tato projektová dokumentace bude použita pro 
5.1.1. stavební řízení nebo ohlášení stavby a
5.1.2. pro realizaci stavby. 
5. 
6. 
5.2. Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel:
5.2.1. v souladu s veškerými požadavky objednatele uvedenými v Příloze č.2 této smlouvy – Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace a v Příloze č. 3 této smlouvy – Technické standardy VFN v platném znění;
5.2.2. na základě vlastního zaměření dotčených částí prostor;
5.2.3. na základě vlastního provedení veškerých průzkumných prací potřebných k provedení díla;
5.2.4. na základě výchozích podkladů objednatele dle příslušné Výzvy.
6. Inženýrská činnost:
6.1. Zajištění všech kroků k vydání pravomocného stavebního povolení a jeho vydání ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů v platném znění na základě plné moci vystavené objednatelem. 
6.2. Zhotovitel zajistí veškeré doklady, stanoviska a vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánu a organizací, včetně pravomocného stavebního povolení, vyžaduje-li to povaha Výzvy, ve znění stavebního zákona či souvisejících předpisů v platném znění. 
5. 
6. 
7. Autorský dozor (AD):
Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) v plném rozsahu nad souladem prováděné realizace stavby se schválenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby spočívající zejména v:
7.1. sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště,
7. 
8. 
9. 
10. 
7.2. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
7.3. účast na všech kontrolních dnech stavby,
7.4. kontrola dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby,
7.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech PD zpracovávaných zhotovitelem díla z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
7.6. vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů,
7.7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
7.8. spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby,
7.9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů,
7.10. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
7.11. vyjadřování se ke změnovým listům stavby a k případné záměně materiálu,
7.12. vyjadřování se k reklamovaným vadám projektové dokumentace a stavebních prací,
7.13. výkon autorského dozoru se bude uskutečňovat minimálně 1 x za týden nebo na vyzvání objednatele.
8. Provádění průzkumných prací na základě Výzvy objednatele.
9. Provádění Technické pomoci na základě požadavků objednatele, spočívající zejména v provedení jednorázových úkonů menšího rozsahu:
9.1. vypracování samostatného Statického posouzení objektu nebo jeho části,
9.2. vypracování samostatného Požárně bezpečnostního řešení objektu nebo jeho části,
9.3. vypracování dalších podkladů, posouzení, dokumentace, vše dle příslušné Výzvy.


IV. Způsob zpracování PD, doba a místo plnění
1. Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel:
1.1. v plném souladu s veškerými požadavky objednatele uvedenými v Příloze č. 2 této smlouvy – Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace a v Příloze č. 3 této smlouvy – Technické standardy VFN,
1.2. na základě vlastního zaměření dotčených částí prostor,
1.3. na základě vlastního provedení veškerých průzkumných prací potřebných k provedení díla,
1.4. na základě výchozích podkladů objednatele dle příslušné Výzvy.
2. Projektová dokumentace a její části budou vypracovány a předány v rámci ujednané ceny části díla dle příslušné Výzvy díla 
2x v elektronické formě na CD a dále v počtu listinných výtisků: 
2.1. projektová dokumentace pro uzemni řízení, stavební povolení, ohlášení stavby , společná projektová dokumentace…….ve 12 výtiscích,
2.2. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	v 8 výtiscích,
2.3. projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS)	ve 12 výtiscích,
2.4. projekt ZOV	 v 8 výtiscích,
2.5. případné vícetisky pro potřeby projednávání dokumentace s orgány státní správy a získání příslušného rozhodnutí jsou zahrnuty v ceně díla. 
2. Veškerá tištěná dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné zodpovědné osoby.
3. Soupis prací bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací bude oceněn podle platného ceníku URS nebo RTS.
4. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní a technické předpisy, ujednání této smlouvy, podmínky stanovené ve výzvě a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni zahájení činnosti dle výzvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a dále dopracuje případné připomínky z vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
5. Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Výzvě.
6. Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky a budovy, ke kterým má objednatel právo hospodaření (areály objednatele).


V. Cena díla
1. [bookmark: _Ref445678059]Cena za provedení díla dle příslušné Výzvy dle čl. III. odst. 1 až 7 je vypočtena dle Cenové kalkulace uvedené v nabídce zhotovitelů, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je násobkem nabídkové procentní sazby a rozpočtových nákladů stavby (RN) stanovených objednatelem.
2. Cena za provádění činností dle čl. III. odst. 8 a 9 této Smlouvy je stanovena násobkem počtu hodina hodinové sazby dané cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení prací dle konkrétní Výzvy a po převzetí prací objednatelem na základě Protokolu o předání dokumentace a Protokolu o odstranění vad potvrzeného objednatelem (Akceptační protokol) nebo dle podmínek uvedených ve Výzvě.
4. Autorský dozor bude fakturován jednorázově na základě výkazu provedených výkonů po dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
5. Inženýrská činnost bude fakturována jednorázově po dokončení předmětu plnění dle příslušné Výzvy. 
6. Přílohou faktury budou kopie písemného Akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.
7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Do doby opětovného doručení bezvadné faktury se staví doba splatnosti. Splatnost faktur je 60 dnů od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF.
8. Cena za dílo je pevnou a nejvýše přípustnou cenou za dílo. 
9. Cena díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
10. DPH bude účtována v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.


VI. Platební podmínky
1. Cena za jednotlivé části díla dle čl. III. Této smlouvy a příslušné Výzvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vždy po dokončení a předání části díla, po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dokumentace příslušné části díla a provedení souvisejících dalších činností takto:
1.1. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. III. odst 1. této smlouvy 
1.1.1. Částka 80 % po předání části díla a po podpisu Akceptačního protokolu;
1.1.2. Částka 20 % po vydání územního rozhodnutí
1.2. Společná projektová dokumentace dle čl. III. odst 2.  této smlouvy 
1.2.1. Částka 80 % po předání části díla a po podpisu Akceptačního protokolu;
1.2.2. Částka 20 % po vydání územního nebo stavebního povolení.
1.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle čl. III. odst.3 této smlouvy 
1.3.1. Částka 80 % po předání části díla a po podpisu Akceptačního protokolu;
1.3.2. Částka 20 % po vydání územního nebo stavebního povolení.
1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. III.odst.4. této smlouvy 
1.4.1. Částka 80 % po předání části díla a po podpisu Akceptačního protokolu;
1.4.2. Částka 20 % po provedení Dalších činností dle čl. III, odst. 4.2. této smlouvy, tzn. po dokončení těchto činností 
a po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
1.5. Vypracování sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby dle čl. III, odst. 5. této smlouvy
1.5.1. Částka 70 % po předání části díla a po podpisu Akceptačního protokolu;
1.5.2. Částka 15 % po vydání územního nebo stavebního povolení nebo po vydání souhlasu s ohlášením stavby;
1.5.3. Částka 15 % po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
1.6. Autorský dozor (AD)bude fakturován jednorázově na základě výkazu provedených výkonů po dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
1.7. Inženýrská činnost (IČ)bude fakturována jednorázově po dokončení předmětu plnění dle příslušné Výzvy. 
1.8. Provedení Průzkumných prací a Provedení Technické pomoci bude fakturováno jednorázově po dokončení činností a předání požadovaného výstupu.
2. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Splatnost faktur je 60 dní od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví, nacházející se na adrese jeho sídla. Zhotovitel může faktury doručit i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz.
3. V případě, že dojde k zániku smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zániku smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zániku smlouvy.


VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel bude provádět průběžné konzultace provádění díla s objednatelem (v případě, že je takto uvedeno ve Výzvě) v rámci pravidelných kontrolních dnů konaných v sídle objednatele, nejméně však jedenkrát za každý kalendářní týden (dále jen „kontrolní den“); konkrétní kontrolní den určuje objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z kontrolního dne a z projednání navrhovaného řešení neprodleně, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 
3. Zhotovitel odpovídá za to, že každou projektovou dokumentaci nebo její část bude vypracovávat vždy projektant s příslušnou kvalifikací, tj.  příslušnou autorizací dle zák. č. 360/1992 Sb.


VIII. Podmínky předání a převzetí díla
1. [bookmark: _Hlk522788255]Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole příslušné části díla v dostatečném předstihu před termínem odevzdání. Kompletní příslušnou část díla předloží ke kontrole v elektronickém formátu e-mailem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Kontrola není předáním ani akceptací části díla.
2. Předání kompletní části díla v elektronickém formátu provede zhotovitel v termínu dle této smlouvy. Objednatel není povinen část díla převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. Při předání bude sepsán „Protokol o předání a převzetí (příslušné části díla)“. 
3. [bookmark: _Hlk522793110]Do max. 10 pracovních dnů od předání části díla předloží objednatel případné připomínky k předané dokumentaci ve formě soupisu vad a nedodělků. Zhotovitel případné vady odstraní ve lhůtě max.10 pracovních dnů a předloží k podpisu „Protokol o odstranění vad a nedodělků“, který je následně po potvrzení objednatelem podkladem k fakturaci příslušné části díla.
4. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě ani v případně dohodnuté dodatečně prodloužené lhůtě, pak zhotoviteli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady zahrnuté zhotovitelem v ceně za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. 
5. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby ve sjednané lhůtě v důsledku porušení povinností zhotovitele, pak zhotoviteli nenáleží odměna za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby ani úhrada jakýchkoli nákladů, které zhotovitel v souvislosti s obstaráváním stavebního povolení či ohlášení stavby vynaložil a tato skutečnost je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 


IX. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek
1. Jednotlivé veřejné zakázky dle této Smlouvy budou objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb, na základě Výzvy objednatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této Výzvy zhotovitelem (Akceptace Výzvy), které je přijetím návrhu smlouvy. Objednatel zasílá jednotlivé Výzvy e-mailem na adresu uvedenou ve smlouvě, zhotovitel zasílá Akceptace Výzvy e-mailem na adresu objednatele: xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxx. Na základě Akceptace Výzvy vystaví objednatel Objednávku VFN a zhotovitel ji potvrdí. Smlouva je uzavřena dnem doručení potvrzené Objednávky objednateli a uveřejněním Objednávky v Registru smluv, pokud existuje povinnost Objednávku uveřejnit.
2. Výzva objednatele k poskytnutí plnění musí obsahovat specifikaci poptávané služby – plnění v rámci rozsahu služeb stanoveného v této smlouvě (Investiční záměr/požadavek, rozsah, požadovaný stupeň projektové dokumentace, termíny), objednatelem určené rozpočtové náklady (RN) pro výpočet nabídkové ceny, případně další požadavky objednatele stanovené v souladu s touto Smlouvou, případně upřesněné ve Výzvě. 
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla RN stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí, že RN stanovené objednatelem není možné dodržet, je povinen zastavit provádění díla a o tomto do 5 pracovních dnů informovat objednatele.
4. Objednatel postupuje při výběru zhotovitele vždy tak, že pro poskytnutí konkrétního plnění na základě této Smlouvy písemně vyzve k plnění toho zhotovitele, který se při uzavírání této Smlouvy umístil jako první v pořadí. 
5. Další zhotovitele, tedy zhotovitele, kteří se umístili při uzavírání této Smlouvy jako další v pořadí, objednatel písemně vyzývá 
k poskytnutí plnění pouze tehdy, pokud zhotovitel, který se umístil při uzavírání této Smlouvy jako první v pořadí, odmítne plnit nebo nepotvrdí písemně Výzvu v termínu stanoveném v této Smlouvě. Obdobným způsobem (tedy pokud nedošlo k uzavření smlouvy s prvním zhotovitelem), vyzývá druhého a případně další v pořadí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení Výzvy potvrdí přijetí či odmítnutí Výzvy. V opačném případě je objednatel oprávněn oslovit dalšího zhotovitele v pořadí.
7. V případě, že Akceptace Výzvy zhotovitele bude v rozporu s touto Rámcovou smlouvou a zaslanou Výzvou k plnění, objednatel do 3 pracovních dnů zašle zhotoviteli požadavek na přepracování Akceptace Výzvy s uvedením důvodů. Zhotovitel následně do 3 pracovních dnů provede opakovanou Akceptaci Výzvy. 
8. V případě nesplnění termínů uvedených v předešlém odstavci ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 4 a 5 tohoto článku Rámcové smlouvy.
9. Činnosti dle č. III. Odst. 8 této smlouvy – Průzkumné práce zhotovitel provádí na základě Výzvy objednatele na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele s využitím hodinové sazby dle Nabídkového formuláře. Zhotovitel je oprávněn navrhnout druh a rozsah průzkumných prací nutných pro provedení díla.
10. Činnosti dle čl. III. Odst. 9 této Smlouvy – Technická pomoc Zhotovitel provádí na základě Výzvy objednatele. Součástí Výzvy je podrobná specifikace požadované činnosti, požadovaný termín splnění a předpokládaná časová náročnost v hodinách. V případě, že časová náročnost činnosti je vyšší, než předpokládal objednatel, je zhotovitel povinen jej na to písemně upozornit s uvedením předpokládané časové náročnosti požadované činnosti. Zhotovitel nezapočne s prováděním těchto činností do potvrzení změny časové náročnosti od objednatele. 


X. Rozpočtové náklady stavby
1. Plánované rozpočtové náklady stavby jsou pro zhotovitele při provádění díla závazné.
2. Zhotovitel se zavazuje při zpracování všech stupňů PD – zejména pak u DSP – provádět propočet nákladů a průběžně optimalizovat projektové řešení s ohledem na plánované rozpočtové náklady stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje při jakýchkoliv disproporcích v rozpočtových nákladech neprodleně informovat objednatele a učinit opatření k dodržení, tj. k nepřekročení plánovaných hodnot.
4. Součástí rozpočtových nákladů stavby nejsou náklady na pořízení přístrojů a volných zařízení zdravotnické technologie.


XI. Spolupůsobení a podklady objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy dle této specifikace. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do tří dnů od jejího vyžádání.


XII. Odpovědnost zhotovitele za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 
2. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy. 
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 5 let od řádného převzetí projektové dokumentace.
4. Objednatel je povinen takto zjištěnou skrytou vadu díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění. V případě, že bude tato skrytá vada díla zjištěna zhotovitelem stavebních prací v rámci provádění stavby, má se za okamžik zjištění vady díla objednatelem okamžik, kdy je mu taková vada prokazatelně oznámena zhotovitelem stavebních prací. 
5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
6. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.


XIII. Sankční ustanovení
1. [bookmark: _Ref445680712]V případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené v příslušné Výzvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % odměny za příslušnou část díla dle Výzvy včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 
3. V případě, zév důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutuvevýši5. 000,-Kčzakaždýjednotlivýpřípad prodloužení. 
4. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ zrušení. 
5. V případě, že v důsledku vad díla dojde k prodloužení doby realizace stavby o více než 10 dnů, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodloužení. 
6. V případě neúplného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace, které ohrozí časový plán stavební akce, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč. 
7. V případě chybějící nebo chybné položky soupisu prací, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
8. V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. III.  odst. 4. 2. 3.  se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
9. V případě nesplnění povinností udržovat pojištění uvedených v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení s předložením dokladu o existenci pojištění ve stanovených hodnotách.
10. Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 kalendářních dnů od sjednané lhůty splatnosti.
11. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XIX. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
12. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.


XIV. Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě, popř. předpokládané obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli.
2. Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit ve lhůtě do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 5 let od řádného převzetí projektové dokumentace.  
4. V případě, že na základě vady díla, jež se projevila po převzetí díla, dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo neobsahovalo. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od objednatele, kdy zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od data předání jeho poslední části objednateli.


XV. Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
1.1. prodlení na straně zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy nebo v termínech 
dle čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů,
1.2. pokud zhotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní termíny díla dané Výzvou,
1.3. pokud zhotovitelem provedené dílo, tj. zejména projektová dokumentace a soupis prací, vykazuje vady, které zapříčiní zrušení veřejné zakázky na provedení stavby,
1.4. pokud zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění vykazuje vady projektové dokumentace a soupisu prací, které zapříčiní stavební vícenáklady stavby na jejich odstranění,
1.5. pokud zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění vykazuje vady projektové dokumentace a soupisu prací, které zapříčiní prodloužení termínu dokončení stavby,
1.6. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení, nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
1.7. na straně objednatele nezaplacení ceny části díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn,
1.8. pokud zhotovitel opakovaně odmítne plnění podle Výzvy dle této smlouvy. 
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení 
a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.


XVI. Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 5. 000.000, - Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
2. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.


XVII. Užití díla
1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo užít (licenci) na celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
2. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.
3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu se smlouvou.
4. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn dílo užít zejména pro všechny případné navazující etapy výstavby, a to:
4.1. pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází výstavby a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,
4.2. pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích realizace výstavby, v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a technického dozoru,
4.3. pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb (nebo jejich částí) nebo jejich úpravu,
4.4. pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně dohodnuté za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících osob, která budou využita při tvorbě díla.
7. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy.


XVIII. Kontaktní údaje
1. K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této smlouvy jsou oprávněni:
1.1. za objednatele zástupce pro technická jednání a osoby jím písemně pověřené
1.2. za zhotovitele: 
1. v pořadí Studio acht, spol. s r.o.: 					xxxxxxxxxxxxx
2. v pořadí LT PROJEKT a.s.: 							xxxxxxxxxxxxx
3. v pořadí DOMY spol. s r.o.							xxxxxxxxxxxxx
4. v pořadí SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.:				xxxxxxxxxxxxx
5. v pořadí AFRY CZ s.r.o.:								xxxxxxxxxxxxx
a osoby jimi písemně pověřené.
2. Kontaktní e-mailovou adresou zhotovitele pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa:
1. v pořadí Studio acht, spol. s r.o.:					xxxxxxxxxxxxx
2. v pořadí LT PROJEKT a.s.:						xxxxxxxxxxxxx 
3. v pořadí DOMY spol. s r.o.						xxxxxxxxxxxxx
4. [bookmark: _GoBack]v pořadí SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.:			xxxxxxxxxxxxx
5. v pořadí AFRY CZ s.r.o.:							xxxxxxxxxxxxx


V. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 ZZVZ předložit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu plnění a v jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. Povinnost zhotovitele dle tohoto článku se považuje za splněnou, pokud jsou údaje uvedeny ve stavebním deníku podle § 157 stavebního zákona.
2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech prostorách i plochách areálu objednatele s výjimkou vyhrazených míst.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
6. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a uzavírá se na dobu určitou 2 roky ode dne účinnosti smlouvy s výpovědní dobou 1 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
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	za zhotovitele 1
Ing. Václav Hlaváček, jednatel






	



	za objednatele
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel


	za zhotovitele 2
Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva




	
	

	za zhotovitele 3
Ing. arch. Michal Juha a Ing. arch. Jan Topinka






	
	

	za zhotovitele 4
Ing. Petr Vašina, a Ing. arch. Matěj Siebert 






	
	

	za zhotovitele 5
Ing. Petr Košan, jednatel
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