P Ř Í K A Z N Í   S M L O U V A
č.709/2017
uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
I.

SMLUVNÍ STRANY
Příkazce:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem



Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená Ing. Alešem Brožkem, ředitelem 

ve věcech technických Bc. Ilona Galášová




IČ: 00083186

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem






      č.účtu: 68530411/0100

Příkazník:

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb




Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem




jednající jednatelem společnosti Bc. Janem Jašou




zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

                                   
v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2361  

IČ:
46712143




DIČ:
CZ46712143




Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem







č. účtu:  43-9376800277/0100
Název akce: 

1) TDS na dokončení stavební akce: „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“
2) „Výměna okapového systému a oprava hřebene střechy na objektu W. Churchilla 3.“
3) „Zbudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3.“
4) „Odvlhčení skladových prostor objektu Winstona Churchilla 3.“

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zajištění výběrového řízení vč. Podkladů
- Zajištění činnosti technického dozoru stavby:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,

  s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení

- odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu

  realizace stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo

  provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora

  kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

  nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na

  odstranění případných závad projektu

- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a

  prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných

  prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v

  příslušných smlouvách

- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje

  zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových

  sankcí

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o

  odevzdání a převzetí

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- účast na kolaudačním řízení

- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
1) 
- Technický dozor stavby

2)
- Výběrové řízení vč. podkladů


- Technický dozor stavby

3) 
- Výběrové řízení vč. podkladů


- Technický dozor stavby
4) 
- Výběrové řízení vč. podkladů


- Technický dozor stavby
III.

DOBA PLNĚNÍ
3.1.      Pro práce pod bodem 1 předmětu smlouvy

            Zahájení: po uzavření příkazní smlouvy

            Dokončení: dle realizace
3.2. Pro práce pod bodem 2 předmětu smlouvy

Zahájení: po uzavření příkazní smlouvy

Dokončení: dle realizace

3.3. Pro práce pod bodem 3 předmětu smlouvy

Zahájení: po uzavření příkazní smlouvy

Dokončení: dle realizace

3.4.
Pro práce pod bodem 4 předmětu smlouvy

Zahájení: po uzavření příkazní smlouvy


Dokončení: dle realizace
IV.

CENA
Celková cena za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

110 000,- Kč, slovy: Stodeset tisíc korun českých bez DPH a 133 100,- Kč

slovy: Stotřicettři tisíc sto korun českých s DPH ve výši 21%. 
1) TDS na dokončení stavební akce: „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“
	Cena TDS celkem bez DPH 
	25 000,-
	Kč

	DPH 21%
	5 250,-
	Kč

	Cena TDS celkem včetně DPH
	30 250,-
	Kč


2) Akce: „Výměna okapového systému a oprava hřebene střechy na objektu W. Churchilla 3.“

	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Výběrové řízení

vč. podkladů
	13 000,-
	2 730,-
	15 730,-

	TDS
	14 000,-
	2 940,-
	16 940,-

	Cena celkem
	27 000,-
	5 670,-
	32 670,-


3) TDS akce: „Zbudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3.

	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Výběrové řízení

vč. podkladů
	13 000,-
	2 730,-
	15 730,-

	TDS
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	Cena celkem
	28 000,-
	5 880,-
	33 880,-


4) TDS akce: „Odvlhčení skladových prostor objektu Winstona Churchilla 3.“
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Podklady – 

PD, výkaz výměr
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-

	Výběrové řízení
	10 000,-
	2 100,-
	12 100,-

	TDS
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	Cena celkem
	30 000,-
	6 300,-
	36 300,-


	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena celkem 
	110 000,-
	23 100,-
	133 100,-


4.2.   
Odměna dle odst. 4.1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná.
4.3.
Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto:

Platba za předmět plnění bude prováděna vždy do 14ti dnů po ukončení každé části předmětu smlouvy.

4.4.
Daňový doklad – faktura, obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury příkazci, také náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn zaslat ji ve lhůtě 3 pracovních dnů zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Za příkazce:





           Za příkazníka:
V Ústí nad Labem dne ……………..


            V Ústí nad Labem dne …................

……………………………




………………………………

Ing. Aleš Brožek





Bc. Jan Jaša

Ředitel SVK ÚL





Jednatel společnosti


