

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2018 - 2022 ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2018 - 2022			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1. Vybavení pro experty							
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu včetně zápisu dat)							
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)							
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk							
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmíován KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmíováno KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce atd. - např. architektonické posouzení lokalit, velké šelmy)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour							
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu							
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym							
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozšířených seznamů druhů do databáze)							
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi							
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení							
6.8 Oprava mostů							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kanceláří atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				5 963 480,00	2 910 180,00	711 960,00	9 585 620,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2018 ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2018			KRNAP	AOPK	Šumava	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Viza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1. Vybavení pro experty							
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)							
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraža, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk (úvodní leták k činnosti)							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmíován KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kancelář atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				620 370,00	294 380,00	89 460,00	1 004 210,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2019 ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2019			KRNAP	AOPK	Šumava	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce schvázené)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knížátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1. Vybavení pro experty							
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmíčován KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour							
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu							
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym							
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozšířených seznamů druhů do databáze)							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kanceláří atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				1 550 000,00	662 190,00	179 170,00	2 392 020,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2020

ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2020			KRMAP	AOPK	ŠUMAVA	Celková náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty, každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRMAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRMAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRMAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRMAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1. Vybavení pro experty							
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace textu plánu péče)							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cizí a pojištění)							
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk							
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmírování KRMAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmírováno KRMAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokality, velké řemě)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour							
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu							
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym							
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozšířených seznamů druhů do databáze)							
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi							
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení							
6.8 Oprava mostů							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovní tuzemské, provozní náklady kancelář atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)							
				1 483 850,00	801 840,00	104 720,00	2 250 410,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2021 ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2021			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraža, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace textu plánu péče)							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cizí a pojištění)							
5.4 Půjčovně za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk (Průvodce po CHKO Aragvi a leták)							
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmolování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmolování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokality, velké řelmy)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour							
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu							
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym							
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozšířených seznamů druhů do databáze)							
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi							
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení							
6.8 Oprava mostů							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kancelářů atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)							
				1 310 800,00	833 860,00	136 640,00	2 280 920,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2022 ZMĚNA Č. 1

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2022			KRMAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek							
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRMAP)							
1.2.2 Expert Jan Materna (KRMAP)							
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRMAP)							
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)							
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)							
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)							
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRMAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)							
Osobní náklady - mezisoučet							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné							
2.2 Místní doprava							
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování							
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)							
Cestovní náklady - mezisoučet							
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účel projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1. Vybavení pro experty							
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet							
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účel projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)							
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace textu plánu péče)							
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cizí a pojistění)							
5.4 Půjčovně za osobní automobily (včetně paliva)							
5.5 Nájemné za nájaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							
5.6 Překlady							
5.7 Tlumočení							
5.8 Kopírování, tisk (Přůvodce po CHKO Aragvi a leták)							
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmulován KRMAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)							
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmulováno KRMAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokalit, velké šelmy)							
Subdodávky - mezisoučet							
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour							
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu							
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym							
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozšířených seznamů druhů do databáze)							
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi							
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení							
6.8 Oprava mostů							
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kancelářů atd.)							
Ostatní - mezisoučet							
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				998 000,00	518 090,00	141 970,00	1 658 060,00