
Smlouva o dílo

č.2020/12/0534

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

„Návrhová studie revitalizace párků u DK Poklad, Ostrava-Poruba“

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupeny: lng. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D, starostkou

K podpisu zmocněn: Ing. Roman Gajdusek, vedoucí odboru investičního

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Klára Benešová

dále jen „objednátel“

Zhotovitel: Ing. Magda Cigánková Fialová

se sídlem Bukovanskěho 2089/37, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

IČO: 69221189

DIČ: CZ7652225548

Bankovní spojení: RaiffeisenBANK

Číslo účtu: 363075001/5500

dále jen „zhotovitel“

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou v souladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.
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III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vypracování „Návrhové studie revitalizace parků u DK

Poklad, Ostrava-Poruba“ (dále jen „dílo“).

Obsah a rozsah předmětu díla:

Navržené úpravy v rámci území budou řešeny s důrazem na vytvoření příjemného,

dobře fungujícího a bezpečného prostoru parků s kvalitní městskou zelení, vodním

prvkem, vhodným mobiliářem i funkčním prostorem pro odpočinek a sportovní vyžití.

Studie bude vycházet z výstupů Koncepční strategické studie urbanistického prostoru

1. stavebního obvodu městského obvodu Poruba zpracované studiem

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. z roku 2017 a bude v rámci svého návrhu aplikovat

opatření na zmírnění dopadů změn klimatu vycházející z Adaptační strategie na

dopady á rizika vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostravy.

Území u DK Poklad v Ostravě-Porubě je součástí Městské památkové zóny Ostrava-

Poruba, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.

Uzemi parků u DK Poklad je registrovaným významným krajinným prvkem č. 133 -

Park u kulturního domu „Poklád“ na pozemku p. č. 281 V k. u. Poruba, (dále jen

„VKP“). VKP jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky,

geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled

nebo přispívající k udržení její stábility.

Předmětné VKP je tvořeno parkově upravenou plochou členěnou sítí chodníků pro

pěší. Význam tohoto VKP spočívá zejména v plnění funkce estetické (přírodní prvek

uvnitř urbanizovaného území sídlištní zástavby) a ekologicko-stabilizační (biotop

živočichů v zastavěném území obce). Plocha je rovněž využívána pro krátkodobou

rekreáci obyvatel sídliště.

Rozsah řešeného území je přílohou č. 1 této smlouvy.

Návrhová studie bude v rámci prostoru řešit:
 

— komplexní návrh kvalitního veřejného prostoru - párku,

— celkovou revitálizaci zeleně v území s důrazem na vytvoření bezpečného

a příjemného prostoru,

— propojení vhodně řešenými komunikacemi pro pěší vycházející z logiky uzemí

(mlatové povrchy, ..... ),

— využití kvalitního a vhodného mobiliáře (lávičky, odpadkové koše... .),

— požadavek na umístění a začlenění vodního prvku (fontány — áutor Vladislav

Gaj dá) — vyhodnotit její umístění

— řešení všech nutných přeložek á přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka -

fontana přípojka NN — fontáná+osvětlení, ...... )

— trasování nového veřejného osvětlení

— umístění workoutových prvků

— předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky

technické a dopravní infrastruktury
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Návrhová studie bude obsahovat textovou a výkresovou část.

Textová část bude obsahovat:

— stručné shrnutí návrhového řešení ve formě elaborátu A3, příp. A4,

— propočet celkových nákladů jednotlivých etap — na jednotlivé parky

Grafická část bude obsahovat:

— výkres širších vztahů řešené lokality,

— situaci stávajícího stavu řešené lokality,

— fotodokumentaci stávajícího stavu,

— celkový návrh lokality,

— návrh zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, vodního prvku, přeložek a přípojek

inženýrských sítí

— vizualizace, perspektivy z pohledu pěšího návštěvníka - min. 2 ks — na každý

park

— axonometrie nebo perspektiva z ptačího nadhledu - min. 1 ks — na každý park

Veškeré grafické znázornění (výkresy, situační mapky, snímky fotografie, atd.)

budou opatřeny legendou, případně textovou částí, jednotlivá měřítka budou

upřesněna dle konzultace.

Návrh řešení bude ve fázi rozpracovanosti konzultován se zadavatelem na kontrolních

dnech, četnost kontrolních dnů je stanovena nejméně 1X za 3 týdny. Uvodní schůzka

zadavatele se zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel (min. 3 pracovní dny předem)

a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání budou

zapracovány do studie před odevzdáním zadavateli. Zhotovitel je povinen držet se při

zpracovávání projektových dokumentací pokynů zadavatele.

Objednatel poskytne zhotoviteli:

. Koncepční strategická studie urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO

Poruba zpracované studiem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. z roku 2017

o vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury o existenci sítí

. dendrologický posudek z roku 2018

. závazné stanovisko k náhradní výsadbě dřevin na pozemek parc. č. 281v k.ú.

Poruba vydané SMO —Mob Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí

z roku 2019

. sadové upravy DK Poklad z roku 2020

situace a vizualizace k projektu „Parkovací objekty DK Poklad“ z roku 2019

Dílo vytvořené na základě této smlouvy, tj. návrhové studie bude autorským dílem dle

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu sustanovením

§2358 a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli

plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude

chráněno autorským právem, vneomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití

uvedeným V ustanoveni § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž

zahrnuje oprávnění objednatele takový výsledek činnosti zpracovat, měnit
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a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Zhotovitel

se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,

že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. Objednatel

není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící

součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence)

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí

osobu/ osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které

je předmětem licence. Cena za poskytnutí licence je sjednána v čl. V. odst.

1. smlouVy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání

a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této

smlouvě.

Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení

s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, je objednatel takové

dílo povinen převzít výlučně za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto

drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Dílo bude objednateli předáno v níže uvedeném počtu vyhotovení:

— 4x v tištěné podobě

— 2x v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD (ve formátu *.pdf a ve formátu

*.dgn nebo *.dwg včetně popisu datového modelu — struktury vrstev). Propočet

celkových nákladů bude na nosiči CD nebo DVD vložen v otevřeném formátu,

který umožní transfery dat a jejich zpracování různými běžně dostupnými

softwarovými produkty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost v případě požadavků dodatečných

informací v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na vypracování následné

projektové dokumentace, a to objednateli, písemně ve lhůtě do 2 pracovních dnů po

předání žádosti o dodatečné informace.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: do tří pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

Dokončení prácí: 30. 10. 2020 odevzdání návrhové studie objednateli
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Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní V termínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li

k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. VI. odst. 3 smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

Vpřípadě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Za

písemnou se považuje i forma e-mailové komunikace.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dílo jako celek nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků

zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu Závěrečného předávacího protokolu

vztahujícího se k dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

V.

Cena díla, platební podmínky

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

— cena za zhotovení návrhové studie ........................................... ___140 000,- Kč bez DPH

— cena za poskytnutí licence ............................................................. 15 000,-Kč bez DPH

— cena celkem ........................................................... 155 000,-Kč bez DPH

. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. této

smlouvy.

. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH

zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

. Cena může být změněna pouze v případě:

a) že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany
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písemný dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve

po uzavření dodatku ke smlouvě;

b) že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu.

7. O všech změnách ve smyslu ujednání v předchozím odst. 6. uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě. Fakturace dle změněné ceny díla bude

možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

8. Cena za dilo bude uhrazena na základě faktury zhotovitele po předání a převzetí díla.

Přílohou faktury musí být předávací protokol o předání díla (čl. VII. odst. 1. smlouvy),

podepsaný oběma smluvními stranami (fotokopie)

9. Faktura bude prokazatelně doručena objednateli nejpozději do 15 dnů od protokolárního

předání a převzetí dílá. Okamžik předání a převzetí části díla se považuje ze smlouvy za

DUZP.

10. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

ll. Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu.

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

VI.

Součinnost objednatele

1. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

V průběhu přípravy studie získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto

informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

VII.
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Povinnosti zhotovitele

Kpředaní a převzetí díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve

zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 dnů předem a poskytne mu dostatečný

časový prostor ke kontrole dílá před podpisem předávacího protokolu. Objednatel se

zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

dílá objednatelem bez vad a nedodělků, a to ve formě podpisu závěrečného

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky, které budou zaznamenány formou zápisu.

Zhotovitel se zavazuje, že plnění veřejné zakázky bude provádět za přímé účasti a se

zodpovědností osob a poddodavatelů, jejichž seznamy předložil V rámci podání

nabídky pro veřejnou zakázku „Návrhová studie revitalizace parků u DK Poklad,

Ostrava-Poruba“.

V případě odsouhlasení změny objednatelem je zhotovitel povinen doložit doklady

prokazující splnění kvalifikace, jak bylo stanoveno ve výzvě k podání nabídky

V plném rozsahu i u tohoto nového člena týmu. Pokud toto zhotovitel nepředloží, jedná

se o podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy ze strany

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemně informace

o průběhu, rozsahu a obsahu prací V rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou

pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena

i prostřednictvím e-mailu.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení dílá, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dílá bez vad

ánedodělků objednatelem, tj. ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu

oběma smluvními stranami.

Případné vady, které se projeví V záruční době, budou reklamovany objednatelem bez

zbytečného odkladu, a to písemně.

. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě, že zhotovitel bude

vprodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel odstranění vady provést

sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
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6. Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

7. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla dle čl. IV. odst.

1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla

bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtované ceny díla uhradí objednatel

zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,0l% z nezaplacené částky za každý den

prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli

škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. VIII. odst. 5 smlouvy až do doby jejího

odstranění.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné upravy dle platných právních předpisů, je také

oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném

upozornění objednatele:

a) nezahájí práce v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v

zápisu z konzultačního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

c) je V prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

(1) nebude vykonávat plnění smlouvy realizačním týmem dle čl. VII. odst.

4. smlouvy,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními

předpisy, případně pokyny objednatele,

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

2. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí

střicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé

smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že
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se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby stím, že výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

3. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb,

které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla.

XI.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající

ustanovení občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podlé § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

5. SmlouVa je Vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

8. O uzavření smlouvy rozhodl vedoucí odboru investičního, v souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek č. 5/2020 účinnými ode dne 1. 3. 2020, schválenými

usnesením rady městského obvodu Poruba č. l220MRMObl822/29 ze dne 25. 2.

2020.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha

č. 1 — Rozsah řešeného uzemí.

  

V Ostravě - Porubě dnéz27.07.2020 V Ostravě dne: 27.7.2020

Za objednatele: Zhotovitel:

Ing. Roman Gajdušek Ing. Magda Cigánková Fialová

vedoucí odboru investičního


