

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Městská část Praha-Zbraslav

IČ: 002 41 857
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
jednající: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

P-V Rekultivace s.r.o.

IČ: 257 15 607
DIČ: CZ257 15 607
se sídlem: Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4- Braník
zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63732
zastoupená: Martinem Voráčkem, jednatelem
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provádění přípravných a stavebních prací na stavbě “ **Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí** “ dle dokumentace vypracované spol. DIPRO, spol. s r.o., Na Záhonech 27/84, 141 00 Praha 4, IČO 4892722, 4/2020 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Čas a místo plnění

Místem plnění je Městská část Praha-Zbraslav, k.ú. Zbraslav na pozemcích parc. č. 39, 124, 60/2 a 3161/1.

Termín zahájení prací: 07/2020

Termín dokončení prací: 30 dní od podpisu smlouvy

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla byla stanovena dle položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celkem bez DPH **931.407,45 Kč**

Celkem včetně DPH **1.127.003,01 Kč**

2. Celková cena za provedení díla je stanovena jako maximální a konečná a nelze ji v průběhu trvání smluvního vztahu měnit s výjimkou zákonné výše DPH.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla vzniknou.

IV. Platební podmínky

1. Cenu za provedené dílo zaplatí objednatel zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury po řádném, včasném a odsouhlaseném poskytnutém plnění. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli.
2. Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli. Faktura se hradí bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu zhotovitele. Povinnost zaplacení ceny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno dle smlouvy a po dobu záruční doby 72 měsíců bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že rozsah a obsah předmětu plnění je schopen ve sjednaném termínu a ceně splnit a že nebude uplatňovat nároky na případné změny a úpravy této smlouvy z důvodu, které mohl a měl

zjistit již při seznámení se zadáním předmětu smlouvy a poskytnutými podklady objednatel.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednavateli. Za vady vzniklé po odevzdání odpovídá pouze tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinností s ohledem na ujednání v odst. 1 tohoto článku.
3. Pro případ vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednavatele požadovat bezplatné odstranění této vady.
4. Případné vady díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou bezodkladně po jejich zjištění kdykoliv během záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje prokázané vady předmětu díla odstranit bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatel, nejpozději však do 14 dnů. Až do odstranění vady není objednatel povinen hradit sjednanou cenu za provedení díla. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

VI.

Prodlení, smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s úhradou příslušné faktury dle dílčí objednávky je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu provedení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 0,1% z ceny příslušného plnění za každý, i započatý, den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, již se může domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII.

Jiná ujednání

1. Zhotovitel nepostoupí, nepřevéde a nebude ani jinak disponovat s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a navazujících dílčích objednávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany uplatněné i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, která začne běžet prvním měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním příslušného díla dle dílčí objednávky déle než 1 měsíc anebo neplní objednávky v požadované kvalitě a nezjedná nápravu ani do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, ocitne-li se zhotovitel v úpadku. Právo na odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů tímto není dotčeno.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou číslovaných dodatků.
3. Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak, budou veškeré písemnosti adresované některou ze smluvních stran druhé smluvní straně doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně jinou adresu.
4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným ustanovením, které svým obsahem bude co nejděleji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv půjčitele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 harmonogram

Příloha č. 3 pojistná smlouva zhotovitele

27 -07- 2020

V Praze-Zbraslavi dne

[Redacted signature]

Ing. Zuzana Vejvodová,
Starostka MČ Praha-Zbraslav

[Redacted signature]

27 -07- 2020

V Praze-Zbraslavi dne

[Redacted signature]

Martin Voráček
jednatel P-V Rekultivace s.r.o.

[Redacted signature]

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	217 252 20
ze dne	22.6 2020
za správnost:	[Redacted signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-074-02
Stavba: Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze Zbraslavi

KSO:
Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:
Datum: #####

Zadavatel:
Městská část Praha - Zbraslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
P-V rekultivace s.r.o.

IČ: 25715607
DIČ: CZ25715607

Projektant:
DIPRO, spol. s r.o.

IČ: 48592722
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 931 407,45

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	931 407,45	195 595,56
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 127 003,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-074-02

Stavba: Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze Zbraslavi

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: P-V rekultivace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		931 407,45	1 127 003,01
SO 101	Komunikace	871 407,45	1 054 403,01
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

P-V rekultivace s.r.o.

IČ:

25715607

DIČ:

CZ25715607

Projektant:

DIPRO, spol. s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 871 407,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	871 407,45	21,00%	182 995,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 054 403,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč: P-V rekultivace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

871 407,45

HSV - Práce a dodávky HSV

865 956,08

1 - Zemní práce

91 121,01

5 - Komunikace pozemní

488 155,02

8 - Trubní vedení

5 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 117,61

997 - Přesun sutě

85 970,80

998 - Přesun hmot

6 731,64

PSV - Práce a dodávky PSV

5 451,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 451,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč: P-V rekultivace s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

871 407,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV						865 956,08
D	1	Zemní práce						91 121,01
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně	m2	5,000	88,00	440,00	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	51,000	52,00	2 652,00	
	W		45+6		51,000			
3	K	113107162	Odsíranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	275,000	50,00	13 750,00	
	W		125+150		275,000			
4	K	113107170	Odsíranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	178,000	82,00	14 596,00	
	W		150+28		178,000			
5	K	113107181	Odsíranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	178,000	41,00	7 298,00	
	W		150+28		178,000			
6	K	113107322	Odsíranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl. do 50 m2	m2	45,000	61,00	2 745,00	
7	K	113107323	Odsíranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl. do 50 m2	m2	39,000	90,00	3 510,00	
	W		28+6+5		39,000			
8	K	113107331	Odsíranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl. do 50 m2	m2	51,000	123,00	6 273,00	
	W		45+6		51,000			
9	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl. do 500 m2 bez. překážek v trase	m2	125,000	205,00	25 625,00	
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	118,000	96,00	11 328,00	
	W		70+30+18		118,000			
11	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	9,360	166,00	1 553,76	
	W		(34+200)*0,04		9,360			
12	M	58530170	vápno něhašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	0,491	2 750,00	1 350,25	
	W		(34+200)*0,04*52,5*0,001		0,491			
D	5	Komunikace pozemní						488 155,02
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	145,00	2 030,00	
	W		4+10		14,000			
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	200,000	200,00	40 000,00	
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	34,000	248,00	8 432,00	
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 120 mm	m2	14,000	258,00	3 612,00	
	W		4+10		14,000			
17	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	250,000	617,00	154 250,00	
	W		125*2		250,000			
18	K	591111111	Klazení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl. 50 mm	m2	34,000	465,00	15 810,00	
19	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	34,340	678,00	23 282,52	
	W		34*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		34,340			
20	K	591211111	Klazení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl. 50 mm	m2	200,000	522,00	104 400,00	
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	204,000	541,00	110 364,00	
	W		200*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		204,000			
22	K	596211110	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	4,000	295,00	1 180,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,120	515,00	2 121,80
	vv		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120		
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	295,00	2 950,00
25	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,300	619,00	6 375,70
	vv		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300		
26	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pesi do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,000	350,00	3 150,00
	vv		3+6		9,000		
27	M	58381445	deska dlažební leštěná žula tl 60mm do 0,24m2	m2	9,270	1 100,00	10 197,00
	vv		9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,270		
	D	8	Trubní vedení				5 860,00
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	890,00	890,00
29	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 970,00	4 970,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				188 117,61
30	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	3,000	90,00	270,00
31	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,500	550,00	1 925,00
32	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3,000	30,00	90,00
33	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,500	315,00	1 102,50
34	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	188,00	2 820,00
35	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	2,627	678,00	1 781,11
	vv		15*0,17		2,550		
	vv		2,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,627		
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,000	205,00	27 060,00
	vv		105+25+2		132,000		
37	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm	m	130,000	768,00	99 840,00
	vv		105+25		130,000		
38	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m	m	2,000	1 150,00	2 300,00
39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živického povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	125,000	95,00	11 875,00
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	14,000	450,00	6 300,00
41	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	14,000	870,00	12 180,00
42	M	59227027	žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	140,00	280,00
43	M	59227014	rošt mřížkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7 průřez vtoku 493cm2/m	m	14,000	820,00	11 480,00
44	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	5,000	168,00	840,00
45	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	118,000	38,00	4 484,00
	vv		70+30+18		118,000		
46	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s odvodním spárováním z kameniva těženého	m2	51,000	65,00	3 315,00
	vv		45+6		51,000		
47	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s odvodním spárováním kamenivem těženým	m2	5,000	35,00	175,00
	D	997	Přesun sutě				85 970,80
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	249,393	43,00	10 723,90
	vv		178*0,24+51*0,325+18*0,29+(70+30)*(0,29-0,104)		83,115		
	vv		(275+45)*0,29+39*0,44+(45+6)*(0,26-0,131)+5*(0,281-0,222)		116,834		
	vv		178*0,098+125*0,256		49,444		
	vv		Součet		249,393		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 244,537	3,00	6 733,61
	vv		178*0,24+51*0,325+18*0,29+(70+30)*(0,29-0,104)		83,115		
	vv		(275+45)*0,29+39*0,44+(45+6)*(0,26-0,131)+5*(0,281-0,222)		116,834		
	vv		178*0,098+125*0,256		49,444		
	vv		Součet		249,393		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		249,393*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 244,537		
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (45+6)*0,131+5*0,222+(70+30)*0,104+5*0,028	t	18,331	302,00	5 535,96
	W				18,331		
51	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (45+6)*0,131+5*0,222+(70+30)*0,104+5*0,028	t	164,979	4,00	659,92
	W				18,331		
	W		18,331*9 'Přepočtené koeficientem množství		164,979		
52	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 178*0,24+51*0,325+18*0,29+(70+30)*(0,29-0,104)	t	249,393	35,00	8 728,76
	W				83,115		
	W		(275+45)*0,29+39*0,44+(45+6)*(0,26-0,131)+5*(0,281-0,222)		116,834		
	W		178*0,098+125*0,256		49,444		
	W		Součet		249,393		
53	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (45+6)*0,131+5*0,222+(70+30)*0,104+5*0,028	t	18,331	288,00	5 279,33
	W				18,331		
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu nad kódem 17.01.01	t	83,115	120,00	9 973,80
	W		178*0,24+51*0,325+18*0,29+(70+30)*(0,29-0,104)		83,115		
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	116,834	180,00	21 030,12
	W		(275+45)*0,29+39*0,44+(45+6)*(0,26-0,131)+5*(0,281-0,222)		116,834		
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	49,444	350,00	17 305,40
	W		178*0,098+125*0,256		49,444		
	D	998	Přesun hmot				6 731,64
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kvrtem dlážděným	t	149,592	45,00	6 731,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 451,37
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 451,37
58	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP, nebo tkaninou	m2	125,000	13,00	1 625,00
59	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), tvaru A	m2	143,750	26,00	3 737,50
	W		125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		143,750		
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,092	966,00	88,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Praha - Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

P-V rekultivace s.r.o.

IČ:

25715607

DIČ:

CZ25715607

Projektant:

DIPRO, spol. s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč: P-V rekultivace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze
Zbraslavi

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant: DIPRO, spol. s
r.o.

Uchazeč: P-V rekultivace s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	034303001	Vypracování, projednání a zajištění DIR	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
7	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00


HARMOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rekonstrukce povrchu chodníku na Zbraslavském náměstí v Praze Zbraslaví

Zhotovitel

P-V rekultivace s.r.o.

Popis	Pracovní dny 07-08/2020																																				
	27.7.	28.7.	29.7.	30.7.	31.7.	1.8.	2.8.	3.8.	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	9.8.	10.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.			
1. etapa - staničení 48,00-111,10																																					
Předání staveniště, prov.dopr.značení DIO																																					
Préžování asfaltu podél obrub																																					
Bourání a odvoz asfaltu, trhání krajnic																																					
Výkop na píseň, odvoz, rýha pro krajnic																																					
Pokládka nových žuvých obrub																																					
Podkladní vrstva - štrkodrt																																					
Pokládka žulové DD, VD a slepecké dlažby																																					
Asfaltová vrstva - ACO 11 - ruční pokládka																																					
Obětření spár																																					
2. etapa - staničení 0,00-45,00																																					
Bourání a odvoz asfaltu, trhání krajnic																																					
Výkop na píseň, odvoz, rýha pro krajnic																																					
Pokládka nových žuvých obrub																																					
Podkladní vrstva - štrkodrt																																					
Pokládka žulové DD, VD a slepecké dlažby																																					
usazení a montáž parkovacích sloupků																																					
Asfaltová vrstva - ACO 11 - ruční pokládka																																					
Obětření spár																																					
Předání dokončené stavby, odstranění DIO																																					





Číslo pojistné smlouvy: 51674986-13

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník P-V rekultivace s.r.o., IČ 25715607, Pod svahem 788/9, 140 00 Praha 4, Česko (Česká Republika) má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 51674986-13.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

12 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 8. 1. 2015 do 7. 1. 2016.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 12. 2. 2015

Podpis a razítko zástupce pojistovny

TC99004001014

CZ203624989484

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

strana 1 z 1