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Číslo SOD zhotovitele: 069/3/2020 (1856.0241069LP0.03)Číslo SOD objednatele: 2020/001597/INV/DS

SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Sb„ občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
00279943
CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČ
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

ano
Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.
Česká národní banka, (pouze v případě udělení dotace)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan,

Ing. Eva Laštůvková, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")
a

: Společnost Blansko, ul. Brněnská
: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava, jih, Vídeňská 104, 619 00

Brno
: Ing. Ludvík Šumbera, ředit
: Komerční banka, a.s., č.ů.:

Zhotovitel
Sídlo

Zastoupený
Bankovní spojení

Správce / Společník 1: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo : U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha
Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

: 45274924
: CZ45274924

IČ
DIČ
Plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek

ano

tel.:

Dopravní stavby, s.r.o.
Trnkova 2617/250, 628 00 Brno
Ing. Martin Matuška, ředitel a jednatel
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
45474281
CZ45474281

Společník 2
Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČ
DIČ
Plátce DPH
(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

ano
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II. Úvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího 
výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

"Blansko, ul. Brněnská — vodovod a kanalizace”
jejímž hlavním účelem je je vybudování rekonstrukce jednotné kanalizace,vodovodu, kabelů VO a 
silnice s chodníky a vjezdy s návazností na stávající i projektované IS, Stavba se člení na objekty dle 
výkazu výměr, označené jako:

resp.

SO 02.2 Kanalizační domovní přípojky 
SO 04 Chodníky a sjezdy ul. Brněnská 
SO 06 Vodovodní přípojky 
SO 08 Veřejné osvětlení
SO 10 Oprava místních komunikací po překopech 
SO 12 Veřejná zeleň, mobiliář 
SO 104.1 Úprava místní komunikace ul. Brněnská 
SO 301.1 Přeložka řadu IPE 110-ul. Brněnská 
SO 302 Přeložka řadu LT150 - ul. Brněnská 
SO 351 Prodloužení kanalizace

Součástí předmětu zakázky bude rovněž vypracování geometrických plánů pro zápis věcných 
břemen stavbou dotčených pozemků.

Navržená stavba bude probíhat v nezpevněných pozemcích, v místní a krajské komunikaci v intravilánu 
města Blansko na ulici Brněnská. V daném území bude současně probíhat rekonstrukce plynovodu a 
plynovodních přípojek. Tato rekonstrukce není součástí předmětu plnění v rámci této veřejné zakázky. 
Vybraný dodavatel bude povinnen při realizaci postupovat v koordinaci s dodavatelem realizace 
rekonstrukce plynovodu, která bude prováděna mimo topné období a délka výstavby bude činit přibližně 
3 měsíc©.
Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek bude prováděna v investici společností GasNet,

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

2.2. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo (dále jen „dílo"), čímž se pro potřeby této 
smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo (veškeré stavební práce) a zajišťuje 
veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou ať již bezprostředně souvisí 
s vlastními stavebními pracemi či nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených 
termínech, je-li provedeno ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li jakékoliv 
vady á nedodělky jedná se o řádně provedené dílo.

2.3. Zhotovitel zastává pozici generálního dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat veškeré 
práce a činnosti účastníků stavebního procesu (jednotlivé subjekty ať již v zaměstnaneckém poměru 
nebo v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli (poddodavatelé), včetně činností případných třetích stran 
(určené subjekty objednatelem na základě písemného informování zhotovitele např budoucí 
provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele atp.) a činností objednatele a to tak aby nedošlo 
k narušení plynulého provádění předmětu smlouvy a předmět smlouvy byl proveden řádně kvalitně 
a úplně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy. Z pozice generálního 
dodavatele je zhotovitel přímo a bezvýhradně odpovědný za prováděné práce a činnosti, za dodržení 
sjednaných termínů a za správnost veškeré dokumentace a postupů, na základě kterých je dílo 
realizováno a je povinen případným vadám předcházet a vzniklé vady průběžně a neprodleně 
odstraňovat a napravovat.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a činnosti ve vynikající kvalitě jakož i v úplném 
a bezchybném a čistém řemeslném, funkčním a estetickém provedeni ve sjednaných termínech 
a sjednané ceně bez jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli.

s.r.o.

2.5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak má se za to, že veškeré, touto smlouvou vymezené práce, 
činnosti a dodávky nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované
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zhotovitelem (a to i za situace, kdy tyto práce, činnosti a dodávky nejsou uvedeny v rozpočtu,
ale smlouva o dílo či zadávací dokumentace je vyžaduje) a uvedené v této smlouvě a objednateli
nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů, touto smlouvou stanovených (např. případné
vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednatelem nad rámec smlouvy).

2.6. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy zastupován zejména ve věcech
technických osobami resp. osobou vykonávající dozor stavebníka, a to zejména způsoby a v rozsahu
definovaném touto^ smlouvou. Osoba vykonávající dozor stavebníka je fyzická nebo právnická osoba.
Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu
provádění díla, předložení realizační projektové dokumentace, výzva k účasti na zkouškách atp.) má tuto
povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.

2.7. Objednatel žádá (případně bude žádat) na dílo, jenž je předmětem této smlouvy, dotaci
od Státního fondu rozvoje bydlení. Nastane-li situace, kdy objednateli dotace přidělena nebude,
pak se smluvní strany výslovně dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo a v takovém
případě zhotovitel neuplatní na objednateli žádné finanční, materiálové či jiné požadavky. O získání
či nezískání dotace bude objednatel zhotovitele písemně informovat neprodleně poté, co objednatel tuto
informaci prokazatelně obdrží. V případě nezískání dotace a následného rozhodnutí objednatele
odstoupit od smlouvy, vztah touto smlouvou založený zaniká dnem doručení těchto informací zhotoviteli.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že realizace díla na základě této smlouvy se uskuteční pouze
za podmínky, že objednatel získá na realizaci díla pravomocné společné povolení stavebního úřadu. O
získání či nezískání pravomocného společného povolení stavebního úřadu bude objednatel zhotovitele
písemně informovat neprodleně poté, co objednatel tuto informaci prokazatelně obdrží. V případě
nezískání pravomocného společného povolení stavebního úřadu dnem doručení této informace
zhotoviteli smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká. Dne 31. 05. 2019 bylo vydáno nepravomocné
společné povolení.

III. Předmět smlouvy
3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném
touto smlouvou včetně všech jejich příloh provede - vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí
a odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí - pro objednatele a objednateli předá řádně provedené
dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě
převezme od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou odměnu
(sjednanou cenu), jejíž výše je spolu se způsobem úhrady popsána dále v této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně všech
pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících
dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové či rozpočtové části, jakož
i práce, které jsou definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy
nejsou, ale které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Součásti plnění zhotovitele je taktéž provedení
koordinační činnosti jednotlivých profesí a částí projektu v rámci realizace předmětu smlouvy provedení

-související inženýrské činnosti a veškerých ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné
provedení díla (např. zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění zvláštních užívání komunikací
a dopravního značení včetně projednání a povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby
do provozu, provedení kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj.).

3.3. Zhotovitel provádí dílo a stavební práce v souladu se schválenou dokumentací, schválenými
postupy a v souladu s touto smlouvou. Za schválenou dokumentaci se považuje zadávací dokumentace
zadávací podmínky veřejné zakázky, projektová dokumentace AQUA PROCON s.r.o., sídlem:
Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 46964371, v lednu 2020. rozpočty zakázky a veškerá další,
v průběhu plnění díla zpracovaná a objednatelem odsouhlasená dokumentace (např. realizační
projektová dokumentace či upravená projektová dokumentace stavby) a související dokumenty.
Schválení dokumentace a postupů ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti
za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla realizované na základě schválené
dokumentace či postupů. Provedením díla na základě neschválené dokumentace a postupů nevzniká
zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.

3.4. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí,
samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti’
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré

yny objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování
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smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní 
předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla 
ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.5. Plnění předmětu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patřičných 
oprávnění pro jednotlivá plnění v rámci předmětu této smlouvy.

3.6. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními 
předpisy České republiky, se zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými českými technickými 
normami (ČSN), technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), 
dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy 
a zákony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek 
a zdokumentování skutečného provedení stavby.

3.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost 
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek a je-li dílo 
realizováno za dotační podpory, pak musí postupovat i v souladu pravidly poskytovatele dotace a to tak, 
aby svými postupy nezpůsobil objednateli žádnou škodu.

3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy 
je povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:
3.8.1. stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby 

dle projektových dokumentací a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy, 
zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení 
ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat); 
potřebné zdroje médií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel 
zajišťuje sám na vlastní náklady,
provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení stavebních prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště, 
rozebírat stávající chodníky až v momentě, kdy se budou budovat chodníky nové (objednatel 
si nepřeje, aby nastala situace, kdy se např. na začátku stavby rozeberou veškeré chodníky 

nové by se dělaly až po delší časové prodlevě; nebo-li snahou objednatele je, aby občané 
procházeli po staveništi po co nejkvalitnějších přístupech do domů apod.), 
provedení všech opatření na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí (hluk, 
prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace), ochranu životního prostředí v souladu 
s příslušnými právními předpisy,
provedení všech opatření včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob 
a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (např. ochrana chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou),
bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy; zhotovitel 
bude plně respektovat a splňovat pokyny osoby ustanovené jako koordinátor BOZP, 
provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění 
veškerých prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek 
a ostatních ustanovení této smlouvy,
koordinovat, jednat, připravovat staveniště apod. společnostem provádějící přeložky 
inženýrských sítí, které podmiňují provedení naší stavby, jenž je předmětem této smlouvy 
o dílo,
v případě současného provádění jiných prací na předmětném staveništi či v jeho okolí 
zabezpečit koordinaci prací s jejich zhotoviteli,

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

a

3.8.5.

3.8.6.

3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

3.8.10.

3.8.11. v návaznosti na prováděné stavební práce projednat a zajistit případné zvláštní užívání 
komunikací a veřejných ploch za účelem realizace stavby včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného, jakož i stanovení a povolení dočasného a trvalého dopravního značení, zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné 
odstranění;
zajištění a splnění podmínek vyplývajících zejména z rozhodnutí, povolení či jiných opatření 
správních a dotčených orgánů, jako jsou např. územní souhlas, společné povolení, rozhodnutí

3.8.12.
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stavby (např. revizní zpráva elektroinstalací'jakožtonUtný pr° zprovoznění
ze strany dodavatele elektrické energie ato ? je zhotovíte/ novině Pr° ■P.r.'pojení stavby
koordinace, předat doklad v takovénuermínu abv b* rinính ^V™? Jlm zaiiěťované
možno stavbu zprovoznit, y by ° d° doby dokoncení stavebních prací

3.8.22. sasr,SiV***&* ■
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a parametrů díla - tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu 
dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení; kopie dokladů je zhotovitel 
povinen předávat objednateli průběžně před dodáním a zabudováním; zkompletované 
originály zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla, 
vyhotovení a dodáním dokumentů pro předání dokončené stavby řádně provedeného díla, 
zajistit veškeré nutné podklady, stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí, 
dokumenty, zkoušky, revize, atesty, prohlášení apod. pro uvedení stavby do užívání 
(kolaudace) a požádat o koJaudaci MěÚ Blansko, odbor stavební úřad a dále zajistit, 
aby nejpozději do doby uplynutí termínu pro dokončení stavebního díla (stavebních prací) byl 
na předmětnou stavbu vydán doklad opravňující její užívání (vzhledem k několika stavebním 
objektům musí zhotovitel počítat se situací, že bude žádat o více kolaudací samostatně 
na jednotlivé stavební objekty),
v případě, kdy nebude stavební dílo, či kompletně dokončené dílo, hotovo v termínech dle této 
smlouvy o dílo, zhotovitel bude hradit objednateli veškeré náklady nedodržením termínů 
vzniklých (např. vícenáklady na technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora 
BOZP apod.),
likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a veškeré stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel 
objednateli doloží příslušnými doklady, objednatel nedisponuje prostory na dočasné 
uskladnění odpadu, stavebního materiálu apod.,
provedení zaškolení osob objednatele a uživatele vč. předání uživatelského manuálu 
ke zbudované stavbě (popis ovládání prvků stavby, údržby zbudované stavby atp.), 
příprava pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení do původního 
stavu,
péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně 
provedeného kompletního díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení 
atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli 
k poškození díla nebo jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu, 
péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností 
zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního 
díla objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby 
protokolárního předání řádně provedeného kompletního díla objednateli k poškození ploch, 
prostor či majetku objednatele či třetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou 
na vlastní náklady nápravu,
průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace 
obalového materiálu, čištění komunikací, úklid dotčené stavby apod.), 
závěrečný finální čistý úklid zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených 
(tzn. umytí zaprášených a znečištěných ploch v budovách a na komunikacích - např. umytí 
oken, podlah, komunikací, očištění ploch od betonů, malt, tmelů atp.), 
uvedení všech povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) 
dotčených stavbou a stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); v případě dotčení travních ploch 
a nebude-li stanoveno jinak, bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem; 
veškeré dotčené zelené plochy musí být uhlazeny do roviny, případně sklonově upraveny tak, 
aby byly jednoduše v budoucnu udržovatelné, zejména jejich sečení (prostředky vlastněnými 
objednatelem - na vyžádání je zhotoviteli sdělí Technické služby Blansko), a nejpozději před 
předáním kompletně dokončeného díla provede zhotovitel první seč nově založených trávníků, 
stejně tak seč všech zelených ploch na staveništi se nacházejících,
ty nádoby na odpad (kontejnery), které jsou pevně uchyceny k upravenému terénu, budou 
v případě potřeby dočasně demontovány, a po konečném provedení nových zpevněných 
ploch pro kontejnery budou nově k upravenému terénu připevněny (stejnou metodou uchycení 
jako před demontáží); přesné místo umístění kontejnerů si zhotovitel písemně odsouhlasí 
se zástupcem odboru komunálního města Blansko, konkrétně Ing. Pavel Viktorin, 
tel: 516775126, email: viktorin@blansko.cz,
zhotovitel provede každý den fotodokumentaci realizovaných prací na staveništi; 1x za 14 dní

I

3.8.23.
3.8.24.

3.8.25.

3.8.26.

3.8.27.

3.8.28.

3.8.29.

3.8.30.

3.8.31.

3.8.32.

3.8.33.

3.8.34.

3.8.35.
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/ budou objednateli fotografie elektronicky průběžně zasílány; při předání stavebního díla budou

všechny fotografie předány objednateli na USB flash disku (nebude zhotoviteli vracen);
fotografie budou uspořádány tak, aby vždy fotografie z jednoho dne byly umístěny v jedné
složce datumem označené. ‘

3.9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a ktomu,
ze, optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství
vytvoří všechny potrebne stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního
díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady
a maximálního estetického výsledku. y ’

3.10. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost
v případech, ktere mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok
na upravu smluvních podmínek. 1

3.11. Na připadne zasahy do rozvodů veřejného resp. venkovního osvětlení nebo na případnou realizaci
verejneho resp. venkovního osvětlení nebo provádění rozvodů elektrických kabelů v majetku objednatele
je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit Odborného
konzultanta objednatele, Technické služby Blansko, s.r.o. a odbor komunální údržby MěÚ Blansko
Odborný konzuitant objednatele je pan Pavel Bořek (tel.: 602759657), IČO 13714643 se sídlem
Kamnarska 2015/5, 678 01 Blansko. Zhotovitel přizve Odborného konzultanta objednatele společně
s objednatelem ke kontrole především uložení kabelu před záhozem lože, chrániček, provedení spojů
uzemnem pasivní ochrany, provedení rozvodů atd. Zhotovitel předá Odbornému konzultantovi
objednatele Zprávu o výchozí revizi elektrické instalace ke kontrole. Provedené práce si zhotovitel
odsouhlasí s Odborným konzultantem objednatele, Technickými službami Blansko, s.r.o a odborem
komunaini údržby MeU Blansko. Pořízený zápis bude zařazen do dokladové části předávané
pri prejimce dokončeného díla. Zhotovitel je povinen zajistit, před zahájením činností na staveništi
a po jejich ukončeni, protokolární předání rozvodů venkovního resp. veřejného osvětlení s vlastníkem
a spravcem. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat předpis Místního provozního a bezpečnostního
předpisu pro prací na elektrickém zařízení venkovního veřejného osvětlení v majetku Města Blanska.

- Případné kácení stromů a likvidaci keřů je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu
před zahajemm prací oznámit na odbor komunální údržby MěÚ Blansko, Ing. Vítek (tel. 516775196 e-
mail vitek@blansko.cz). Zhotovitel v oznámení uvede termín kácení stromů a keřů, jakož i odvoz kmenů
pokácených stromů. Stavební práce musí být realizovány tak, aby byly stávající stromy v maximální
mozne nme zachovaný (priorita zachování zeleně). Na náklady zhotovitele bude dřevní hmota z kácení
zhotovitelem odvezena do firmy EXPAL s.r.o., se sídlem Mlýnská 2217/20, 678 01 Blansko IČO-
63486008 a to na adresu provozovny: Mlýnská 20, 678 01 Blansko. Větve, keře a ostatní orgknická
rostlinná hmota bude odvezena na kompostárnu se sídlem Blansko, č. p. 2483, 678 01 Blansko
Vyzaduji-li stromy a keře ke svému pokácení povolení, potřebná povolení zajišťuje zhotovitel.

Na případné zásahy do staveb, které nejsou ve vlastnictví nebo ve správě objednatele je zhotovitel
povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit objednatele a vlastníka
těchto staveb a dohodnout s nimi způsob provádění a předání stavebních prací.

3.14. Finální pozice mobiliáře (např. lavičky, stolky, stojany na kola, odpadkové koše), interiérových
s dbjednatetem osvet em’ doPravn!ch značek, poutačů či zeleně musí být před umístěním potvrzeny

3.12.

3.13.

IV. Lhůty a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele) v den uzavření této smlouvy
dó 5 pracovních dnů od doručení

písemné výzvy zhotovitele k předání
staveniště

Předání a převzetí staveniště
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Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)

240 kalendářních dnů
účastník doplní konkrétní datum (nejpozději 
však do 240 kalendářních dní od termínu 
zahájení stavebních prací v této smlouvě

____________uvedeného)_____________
nejpozději do 30 dní po sobě 

jdoucích
(počítáno ode dne následujícího po převzetí 
stavebního díla objednatelem; nebude-li 

stavební dílo možné převzít před uplynutím 
termínu dokončení stavebního díla, pak se 

uvedený počet dní počítá ode dne 
následujícího od termínu dokončení 

stavebního díla v této smlouvě uvedeného)

Dokončení stavebního díla (stavebních'prací)

Kompletní dokončení díla

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fázi plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným 
protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou 
k tomu oprávněnou. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však 
následující pracovní den po dni uzavření této smlouvy a nejpozději v uvedené době).

Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat. 
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále 
skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, že objednatel 
způsobil překážky v práci zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, 
že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků 
dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému 
prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí 
zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. 
Za nepředvídatelnou okolnost se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel 
ani objednatel předpokládat či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku 
povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření 
na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících 
se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým 
překážkám.

4.3.

4.4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „harmonogram"). Není- 
irsoučástř této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště předá 
objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem 
pro plnění zakázky. V harmonogramu budou vyznačené veškeré činnosti prováděné zhotovitelem 
ode dne uzavření této smlouvy až po předání řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednateli 
(zejména uzavření smluvního vztahu, vlastní stavební práce po jednotlivých stavebních objektech 
přejímka dokončených stavebních prací (přejímka stavebního díla), přejímka řádně provedeného 
kompletního předmětu smlouvy (přejímka díla), závěrečná kontrolní prohlídka stavby - kolaudace stavby, 
milníky stavby, fáze plnění předmětu smlouvy a ostatní činnosti zhotovitele — zajištění zvláštního užívání 
komunikací, zajištění objízdných tras a uzavírek, odstraňování vad a nedodělků atp.) včetně stanovení 
kritické cesty plnění předmětu smlouvy. V harmonogramu budou zohledněny objednací a dodavatelské 
či poddodavatelské lhůty souvisejících dodávek technologií, případné správní a jiné lhůty (vyřízení 
zvláštního užívání místní komunikace 35 dní, vyřízení přechodného dopravního značení 12 dní, předání 
atp.) a ostatní záležitosti vyplývající z plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen respektovat 
harmonogram. Zhotovitel je oprávněn po předchozím vyrozumění objednatele měnit posloupnost 
provádění prací uvedených v harmonogramu směřujících k dodržení uvedených termínů v odst. 4.2, této 
smlouvy.

4.5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat 
veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 19:00 hod v pracovní dny
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/ (pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky)
/ je po předchozí dohodě provádění prací možné od 8:00 hod do 18:00 hod. Ostatní práce a činnosti
1 budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení

díla. Prodloužení pracovní doby může případně objednatel na žádost zhotovitele upravit zápisem
do stavebního deníku.

4.6. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění
předmětu této smlouvy např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště
a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

4.7. Místem plnění je město Blansko, sídliště Zborovce, ul. Kamnářská a Okružní. Bližší specifikace
je stanovena projektovou dokumentací.

/

/

V. Cena díla
5.1. Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou
zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 21.5.2020 a činí
11 501 913,32 slovy Jedenáctmiliónůpětsetjedentisícdevětsettřináct korun českých třicetdva haléře Kč
bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění
veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla
v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku
nebezpečí změny okolností.

Rozpočet zakázky zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána
celková cena díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně
zaručuje. Zhotovitel tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla
a podmínky, za kterých bude dílo prováděno.

Celková cena díla, tak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami touto
smlouvou a veškerými jejíím přílohami, zejména pak na základě projektových dokumentací, jejichž
součástí jsou i výkazy výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné
související), nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle čl III této smlouvy
a ostatních ustanovení této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit
zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky

-stavebnř~práce~ a-výkony nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle této
smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré
spotřebované energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání strojů
naklady na výrobu,_ obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních
a místních poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě
certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla - zejména
např. náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, náklady
na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech
relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb
a jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady
na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí
azap.raven! nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných
montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady
na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková
cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající
vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací
dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel

ledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové
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ceně díla.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 
celková cena díla upravena pouze v případech víceprací či méněpracf:
5.5.1. Vícepracemi může dojít k navýšení celkové ceny díla. Vícepráce jsou dodatečné práce, dodávky 

či služby, které nebyly obsaženy v dokumentaci stavby, a jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Takové práce, dodávka 
a služby musí být vzájemně projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí 
dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. V případě navýšení ceny platí, 
že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv 
na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě. Ohodnocení 
víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených 
prací oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky 
zhotovitele. V případě položek v nabídkovém rozpočtu zakázky neobsažených se vychází 
z jednotkových cen RTS platných v době uzavření smlouvy.

5.5.2. Méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Méněpráce jsou práce obsažené 
v nabídkovém rozpočtu zakázky, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené práce 
ponížit cenu díla a uzavřít dodatek k této smlouvě a to bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany 
zhotovitele.

5.6. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodů chybného, 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního zavinění 
(např. vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací, které 
nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo 
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré 
takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací dle odst. 5.5.1 označují se pojmem 
vícenáklady a jsou vadou na straně zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele 
hradit.
5.7. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém 
případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí 
objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli 
písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatel může rovněž zvětšit rozsah 
prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.

VI. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě v návaznosti na potřeby objednatele při financování 
realizovaného díla.
6.2. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu.
6.3. Cena díla bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude 
objednatelem a zhotovitelem podepsaný protokol o provedení prací (soupis provedených prací resp. 
zjišťovací protokol), které jsou fakturovány, nebude - li ujednáno jinak. Zjišťovací protokol, jehož 
obsahem budou pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, je povinen zpracovat 
a předložit objednateli k odsouhlasení zhotovitel. Zjišťovací protokol bude přehledný a jednoznačný 
a bude zpracován v editovatelné elektronické a tištěné podobě. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem tak, že jej odešle zhotoviteli 
odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. 
Ve zjišťovacím protokolu nebudou potvrzeny práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám 
objednatele a práce, které byly realizovány v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; ostatní práce pak zhotovitel není oprávněn 
fakturovat. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem 
ve zjišťovacím protokolu. Pokud zhotovitel neuplatní postup dle tohoto odstavce, není oprávněn 
fakturovat jakoukoliv cenu části díla. Je-li na stavbě ustanovena osoba dozoru stavebníka, pak kontrolu 
provedených prací a jejich odsouhlasení provádí namísto objednatele, není - li dohodnuto jinak.
6.4. Je-li doba plnění zakázky kratší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
provedené práce až po dokončení řádně provedeného díla. Vystavená faktura bude zároveň fakturou
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6.5. Je-li doba plnění zakázky delší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat
provedené práce na základě dílčích daňových dokladů, vystavenými vždy po uplynutí příslušného
kalendářního měsíce nebo celkovou fakturou po dokončení řádně provedeného díla. Dílčí daňové
doklady - faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Zbývajících
10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení řádně provedeného
díla. Poslední faktura vystavená zhotovitelem je konečnou fakturou.

6.6. V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky,
na které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.
Součástí konečné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury,
datem vystavení faktury, částkou na faktuře a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový
oceněný písemný soupis provedených prací včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky, protokol
o předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), protokol o předání a převzetí
řádně provedeného díla a doklady o prokázání skutečnosti, že objednatel provedl úhradu pohledávek
veškerých svých poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy. Konečnou fakturu není zhotovitel
oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou.
Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení
celkové ceny díla vzniká až po řádném provedení díla.

6.7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny
na účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány
samostatně pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotačních prostředků.
Za správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury
se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

6.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel
oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji kdykoliv zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou

oprávněně vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným
doručením nové faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
zpět do sídla objednatele.

6.8.

ci ne

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude
v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování realizovaného díla.

6:11; / Objednatehsi vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např.
provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby
sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu
smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto
smlouvou.

6.13. V případě, že objednatel na předmětnou stavbu, která je předmětem této smlouvy o dílo, obdrží
dotaci, je zhotovitel povinen dodržet podmínky předepsané poskytovatelem dotace ták, aby objednateli
nevznikla žádná škoda. Případným poskytovatelem dotace bude Státní fond rozvoje bydlení z programu
Regenerace sídlišť. Veškeré podmínky poskytovatele dotace včetně fakturace jsou uvedeny
na následujícím webovém odkaze http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/
a zhotovitel prohlašuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil.
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1 ^ % *VII. Finanční záruky
7.1. Touto smlouvou se sjednávají finanční záruky za řádné provedení díla a za jakost provedených 
prací v záruční době. Finanční záruky slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele 
vyplývajících z nesplnění povinností a závazků zhotovitele v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou.
7.2. Finanční záruky budou přednostně realizovány formou bankovní záruky a musí být objednateli 
předloženy včas a předány v originále. Text bankovních záruk schvaluje objednatel. Nutnost souhlasu 
objednatele nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na nesplnění lhůty pro předložení záruky. Finanční 
záruky budou sjednány jako neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první vyžádání objednatele 
bez jakýchkoliv námitek. Objednatel si vyhrazuje právo schválení výstavce vystavující finanční záruku 
zhotovitele, jakož i právo nechat si předané finanční záruky přezkoumat a schválit od své banky. 
V případě výhrad objednatele k předloženým finančním zárukám je zhotovitel povinen předložit nové 
řádné finanční záruky. Výstavce (banka) se ve finanční záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Svá práva z finančních záruk je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění 
závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se finanční záruka týká. Objednatel v takovém případě 
písemně vyzve výstavce, který bankovní záruku poskytl, ke splnění jeho závazků z finanční záruky, 
přičemž ve výzvě objednatel uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Výstavce není 
oprávněn zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná.
7.3. Nejpozději do doby předání staveniště se zhotovitel zavazuje předat objednateli doklad o finanční 
záruce za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH, minimálně však 100.000,- 
Kč. Tato finanční záruka bude sloužit k zajištění veškerých povinností vyplývajících pro zhotovitele z této 
smlouvy o dílo realizovat předmět smlouvy řádně a včas. Finanční záruka za řádné provedení díla musí 
být platná po celou dobu plnění a ještě nejméně 30 kalendářních dní po termínu připadajícím 
na dokončení řádně provedeného díla a bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 kalendářních dnů 
po ukončení řízení o řádném provedení díla. V případě, že dojde k posunutí termínu řádného provedení 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti finanční záruky na vlastní náklady 
zajistit prodloužení platnosti finanční záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti finanční záruky 
minimálně 30 kalendářních dní po termínu připadajícím na dokončení řádně provedeného díla. Pokud 
zhotovitel finanční záruku za řádné provedení díla nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této 
smlouvy odstoupit nebo nepředat staveniště zhotoviteli do doby předložení záruky aniž by byla dotčena 
ujednání ohledně termínů pro dokončení řádně provedeného díla. Záruka za řádné provedení díla musí 
být ve formě bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku. 
Objednatel nemá povinnost předat staveniště zhotoviteli dříve, než obdrží tuto bankovní záruku 
a zhotovitel není před předáním bankovní záruky a staveniště oprávněn zahájit práce. Takto marně 
uplynutá doba nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení doby plnění díla.
Finanční záruka za řádné provedení díla může být nahrazena složením hotovosti na účet objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do dne předcházejícího dni předání staveniště 
zhotoviteli. Do 30 kalendářních dni po ukončení řízení o řádném provedení kompletního díla zašle 
objednatel složené finanční prostředky v odpovídající výši, kdy budou odečteny poskytnuté platby, 

-případně-smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby vznikl nárok, zpět zhotoviteli 
na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Úroky z takto provedené záruky se zhotoviteli nevrací.
7.4. Nejpozději do doby vystavení konečné faktury za provedené dílo se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli doklad o finanční záruce za jakost provedených prací v záruční době ve výši 5% z celkové 
ceny díla včetně DPH se zohledněním případné změny ceny díla v průběhu plnění předmětu smlouvy, 
minimálně však 100.000,- Kč. Pokud zhotovitel záruku nepředloží, není možné dokončit předání řádně 
provedeného díla. Finanční záruka za jakost provedených prací v záruční době musí být platná po celou 
záruční dobu stanovenou touto smlouvou a ještě nejméně 30 kalendářních dní po vypršení této záruční 
doby. V případě, že dojde k přerušení běhu a tedy i k prodloužení záruční doby, je zhotovitel povinen 
ihned a na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti finanční záruky za jakost provedených prací tak, 
aby byla splněna podmínka platnosti finanční záruky minimálně 30 kalendářních dnfpo vypršení záruční 
doby. Záruka za jakost provedených prací v záruční době musí být ve formě bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku. Originál bankovní záruky za jakost 
provedených prací bude předán objednateli nejpozději kdatu vystavení konečné faktury. Jestliže 
zhotovitel finanční záruku nepředá v dohodnutém termínu, není oprávněn vystavit konečnou fakturu.

VIII. Nebezpečí škody a pojištění
Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle8.1.
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/ a vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla,
| kdy přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel
| povinen zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož

# i zajistit ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené
činností svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

8.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření
k zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě
v důsledků zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně
závazným právním předpisem — mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění
podmínek této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů
aplikováním nesprávných postupů atp. ’

8.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli
nebo třetí osobě je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady
odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

8.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně
dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

a) Na bávané dílo je zhotovitel povinen ve prospěch objednatele uzavřít stavební a montážní
pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození
a případného zničení budovaného díla systémem „ALL RISK" a to až do výše celkové ceny
budovaného díla (pojistná hodnota).

b) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku
a na zdraví třetích osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu
smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost
zhotovitele.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací
na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené
při odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

8.5. Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit
objednateli.

8.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne
v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.

_____________ IX. Odpovědnost za vady, záruční doba
9.1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne běžet dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla tj. po protokolárním předání a převzetí
dokončeného stavebního díla (stavebních prací), odstranění veškerých vad a nedodělků na prováděném
díle a dokončení veškerých, touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše uvedená záruční
doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními
dobami obvyklými.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednateli, jakož
i za vady díla zjištěné po celou dobu záuční doby, přičemž vady díla jsou odchylky díla od výsledku
stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

9.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami
prip. vlastnosti obvykle. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci
a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené
násilně či vyšší mocí, či jiným způsobem pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo.
Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá,
bezplatně odstranit, nebo v případě, že vada nebrání užívání díla či nesnižuje estetickou a požadovanou
kvalitativní hodnotu díla, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu
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z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla. 
Záruční doba na dílo se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze strany objednatele 
po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen 
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li 
při přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě, 
že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen 
odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

9.4.

9.5.

9.6. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně 
provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit 
a protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany 
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější 
nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných 
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. 
V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.
Na odstranění reklamovaných vad během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději 
do 3 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících 
provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení oznámení reklamace.
9.7. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě 
reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady 
pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil 
na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty 
za prodlení s odstraněním reklamované vady.
9.8. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně, 
datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné 
odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady 
a objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel 
povinen sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.
9.9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady 
a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit 
a protokolárně předat objednateli.

___________ X. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání
10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany 
se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část 
svépomocně prodat třetí osobě.
10.2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví 
objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem 

vystavené faktuře,
přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.
10.3. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou- 
li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit 
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad 
a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních 
vad na dotčených věcech.
10.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
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/ provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

10.5. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

10.6. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou
plněním zhotovitele na základě této smlouvy á požívajících autorskoprávní ochranu výhradní
a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit
licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

XI. Poddodavatelé
11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci
v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel
oprávněn zajistit plnění části díla pomocí poddodavatele.

11.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla
poskytnout určité věci či práva.

11.3. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen
předložit objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelé, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno
poddodavatele, identifikační údaje poddodavatele (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající
za poddodavatele, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem
s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelé musí
být prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně
výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

11.4. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu
v jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím či výběrovém řízení prokázána kvalifikace i u takto
nahrazeného poddodavatele.

Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za
škody způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele
je zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

11.6. Poddodavatelsky nelze zajistit osoby stavbyvedoucích tj. osobu odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby.

11.5.

------------ XII. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého

je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné
samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání
a převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud
se tyto vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad
a nedodělků nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

12.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená
výkonem dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové
dokumentace (zpravidla též vykonávající autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

12.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat objednateli, či zástupci objednatele ke kontrole.

12.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
sí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

12.1.

Strana 15 (celkem 30)



\

\

12.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé \ 
při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu \ 
smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele. \

XIII. Staveniště
Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování 

zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel 
pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.
13.2. Zhotovitel se seznámil se stavem staveniště a poměry na něm a je si vědom skutečnosti, 
že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.
13.3. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
13.4. Zhotovitel je povinen:

a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním 
ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících 
výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu,

c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,
d) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště,
e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly 

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod 
při provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště 
ani okolních ploch nebo objektů. Pokud ktéto činnosti využije veřejných stokových sítí, 
je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi 
a v bezprostřední blízkosti stavby.

13.5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit 
organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou 
dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě 
změny přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.
—c)—zajistittrvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,

d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které 
jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,

e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, 
ke kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,

f) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy 
na staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat' v provozuschopném 
a čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase, 
průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých 
vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp.)

g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,
13.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
na staveništi zajistit organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele a to výlučně pouze 
potřebného; veškerý nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně 
odstraňován. Zhotovitel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů 
osobní povahy (zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty 
vzniklé jeho činností a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění
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i komunikací, sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto
/ povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit
f vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

13.7.f Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty,
které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitelé
provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel
je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných
stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes
veškerá učiněná opatření k ovlivněni prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád,
komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde
ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě -
vyčištění má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat
k tíži zhotovitele.

13.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a zajistit, aby okolí stavby nebylo rušeno hlukem,
prachem nebo jinou zátěží. Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti např. kropením vnitro
staveništních komunikací.

13.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního
prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče

13.10. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a, . . na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel
získat a objednatal je odsouhlasil jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna
nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto
dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

13.11. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál
a dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.

13.12. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové
směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně
na staveništi umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen
tak učinit.

13.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb
a pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště
a nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit
příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

13.14. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí
dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně
pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat
do vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně
vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka
a autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci stavebních prací.

13.16. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem
neomezený přístup na staveniště.

13.17. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených
a se staveništěm souvisejících pozemků a nemovitostí o zahájení a dokončení prací.' V případě dotčení
majetku třetích osob během a v souvislosti s realizací stavebních prací je zhotovitel povinen tato dotčení
protokolárně vypořádat. Na pozemcích je povinen respektovat požadavky vlastníků těchto pozemků.

13.18. Zhotovitel zajišťuje během výstavby odvoz odpadků z nemovitostí, jejichž provoz je realizací díla
jakýmkoliv způsobem omezen a z nemovitostí vyskytujících se v rámci staveniště.

13.19. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.) a to zejména
organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily zásahu složek
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<?'integrovaného systému.

XIV. Provádění díla
V rámci provádění díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí ostatní práce 

a činnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, činnosti a dodávky, které zhotovitel zajišťuje 
či provádí, jsou zohledněny v celkové sjednané ceně a neni-li výslovně uvedeno jinak má se za to 
že zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady veškeré práce, činnosti dodávky 
a služby stanovené touto smlouvou. - ’

14.2. „Projektová dokumentace" znamená projektovou dokumentaci potřebnou k řádnému provedení 
kompletního díla (zejména dokumentaci pro Územní rozhodnutí, dokumentaci pro Stavební povolení 
dokumentaci pro veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby, dokumentaci pro společné 
povolení, dokumentaci pro provedení stavby, změnovou dokumentaci), která byla vyhotovena 
objednatelem resp. jím stanoveným subjektem. Projektová dokumentace zároveň zahrnuje jakoukoli 
případnou další schválenou projektovou dokumentaci, vypracovanou v průběhu realizace díla, která 
bude upravovat, doplňovat či podrobněji rozpracovávat určité parametry projektu nebo řešící změny 
projektu (např. projektovou dokumentaci vyhotovenou zhotovitelem, dokumentaci změn stavby atp.). 
Projektová dokumentace neschválená písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci 
stavby. Dílo provedené podle dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není 
považováno za dílo řádně dodané.

14.1.

14.3. Dodatečnou dokumentaci - doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou nezbytné 
za účelem řádného provádění prací na zhotovení předmětu smlouvy a odstranění jeho vad a nedodělků 
má právo zhotoviteli vydávat pouze objednatel nebo osoba pověřená objednatelem. Zhotovitel 
je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je jimi vázán.
14.4. Zhotovitel je povinen na_ vlastní náklady a včas připravit ■ v ucelené podobě veškerou 
dokumentaci, podklady, jakož i další dokumenty - tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění, 
nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím 
procesům a legislativním procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace 
zhotovitele. V rámci zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou 
dokumentaci s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.
14.5. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace) musí být 
tato v souladu se zadávací dokumentací, což zejména znamená, že stavební dílo realizované 
na základě realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno 
projektovou dokumentací pro provedení stavby. Realizační projektová dokumentace detailně 
rozpracovává dokumentaci zadavatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých 
materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze strany 
objednatele se stává takováto dokumentace závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační 
projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby, kterou je však povinen doplnit 
o konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů 
^využije-lrzhotovitel této možnosti, nevzniká mu jakýkoliv nárok vůči objednateli na úhradu ceny 
za zpracování realizační projektové dokumentace.
14.6. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším 
postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu 
připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady 
stavby._ Zhotovitel je při návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
vynaložených finančních prostředků. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat 
a na jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení 
a následné realizaci. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel 
oprávněn takovéto dokumenty zajistit sám a to na náklady zhotovitele. Případné projednání změn staveb 
se stavebním úřadem a jinými souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel s případným 
spolupůsobením objednatele.
14.7. Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové dokumentace, 
výrobní dokumentace či jakékoliv jiné dokumentace (např. dokumentace zpracovávaná v souvislosti 
se specifikací méněprací či vfceprací, podklady a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby 
či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla atp.), má zhotovitel povinnost před zahájením patřičných 
stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace, pak má 
zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a poté ji v čistopise předat
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t 14.8. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
pro možnost plném predmetu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li
stanoveno jinak, ucastm se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, společně
s osobou vykonávající dozor stavebníka a za součinnosti autora projektové dokumentace poskytnuté
objednateiem, resp. osoby vykonávající autorský dozor. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená
overem souladu požadavku objednatele specifikovaných zadávací dokumentací nikoliv kontrolu
a potvrzeni správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem
zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.
14.9. Při realizaci.. , . Přejetu srplouvy. může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných

součinnost a v případe prováděni vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

14.-I0. Ve vazbě na termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel
objednateli zejmena následující povinnosti: vůči

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit
a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu

smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.)

V Případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a naklady objednatele, ktere nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vznikly.

b) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu nejméně 3 pracovní dnv
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými předem Y

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedeni dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou
v^pracích^113*6 k°n,role zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat

nejméně 3 pracovní dny
před prováděním

takovýchto činností

C) oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností
stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací

nejméně 3 pracovní dny
předem

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně

ssuKif
opakovaní. NaWady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že eich
žkoušk/objednateí50 y St' °bjednateie’ v °Pačném P»Padě hradí náklady na opakované

d) “z°vat harmonogram plnění zakázky (provádění díla) dojde-li pracovnáchdrTof
k odchylce od platného harmonogramu o více jak 5 pracovních dní zjištění neplatnosti

----------------------------------------- -------------- --- ------------------------------------ harmonogramu
předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných
materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu
smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces
odsouhlasení ukončen

před objednáním a
dodáním na stavbu resp.

zabudováním

smjlilastfze^trany1 otť1 d VybavenI a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího

e)

předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit realizační, nejpozději do 3 pracovních
) dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele, která bude použita pro dnů před zahálením

provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných provádění stavebních
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stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen prací

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího 
souhlasu ze strany objednatele. 1
předložit a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozději do 3 pracovních 

h) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení dnů před zahájením 
ukončen stavebních prací
Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu 
ze strany objednatele.

i

nejpozději před zapojením 
poddodavatele do plnění 

předmětu smlouvy
i) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být 
provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány. 
Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací 
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek (např. 
prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).
14.11. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty (např. 
památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž se upravují v souvislosti 
se stavbou inženýrské sítě atp.).
14.12. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební 
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, 
tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje 
i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů 
a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací 
vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny projektantem, 
objednatelem a dozorem stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové 
materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.
14.13. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací, 
které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden 
ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají projektové 
dokumentaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. 
Pro výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované 
v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena 
smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí ktomu, aby byly zaručeny bezpečné 
podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.
14.14. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího 
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi 
pro vykonávanou činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi 
(stav, kdy je staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli 
a osobám vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.
14.15. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet 
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn 
od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby 
vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat 
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních 
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.
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I 14.16. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu
f nebo pokynu objednatele.

| 14.17. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních
ř rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce

budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetně
např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

14.18. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

14.19. Zhotovitel se při provádění prací-zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které
vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

14.20. Zhotovitel je při provádění prací^povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob
a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny
či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). V souvislosti s tím je zhotovitel
povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně
budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
odstraněno. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí
a to jak přímo na staveništi tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti
s prováděním stavebních prací.

14.21. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat
provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup
a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení
objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného
omezování.

14.22. Při provádění prací_ ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho
bezpečnost anebopa bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní
náklady provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to
musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační

-trasy^a prostory-v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např jako
zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen
provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

14.23. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

14.24.̂ J'e povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

14.25. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě’
že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření!
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé
škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.

14.26. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned poprovedení příslušných prací a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění
ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras

objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto
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objednatel na náklady zhotovitele.
14.27. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení 
s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní 
správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické 
provedení stavebních prací této legislativě.
14.28. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené subjekty. 
Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
14.29. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.
14.30. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být 
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny 
materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena 
pořizovací cena nového materiálu.
14.31. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako 
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní 
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.
14.32. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména 
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní 
správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž 
se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí a veškeré ostatní podmínky 
s plněním předmětu smlouvy související.
14.33. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli 
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu 
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny 
bez předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou 
projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření 
objednatelem či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.
14.34. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto 
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě 
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako 
ucelenou dokumentaci předat objednateli.
14.35. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést 
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové 
a-textové-podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny 
nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.
14.36. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení 
pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný 
termín řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
14.37. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže 
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození 
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel 
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.
14.38. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost 
a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele, 
pro poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.
14.39. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní 
náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách, 
rozměrech nebo trasování stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným 
zástupcem.
14.40. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
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/ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.
Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

/ 14.41. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace,
jí Zjistí - li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn
ř dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit
objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.

14.42. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně
opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů.
V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osobv
k tíži zhotovitele.

14.43. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto
smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen
na staveništi, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací
je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob
odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nejkratší možné
lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu
smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností
zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění
je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakékoliv jiné náhradě.

Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele
dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné
po zhotoviteli přímo.

14.45. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

14.44.

XV. Předání a převzetí díla
splní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním

stavebního díla (stavebních prací) a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této
smlouvy a to zejména ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno ve smluvených
termínech a kvalitě, jedná se o řádně provedené kompletní dílo.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele
k předání a převzetí dokončeného stavebního díla (zrealizovaných stavebních prací). Na základě
návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného stavebního
díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání
příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např. budoucího uživatele
díla, zástupce stavebního úřadu, zástupce DOSS atp.). Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího
řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran
(tzv. předávací protokol). Bude-li stavební dílo kolaudováno či jinak úředně legalizováno uskuteční
se nejpozději v rámci přejímky dokončeného stavebního díla také závěrečná kontrolní prohlídka
ze strany stavebního úřadu.

Dokončené stavební dílo bude převzato i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání. Zjištěné vady a nedodělky
při předání stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu
objednatele ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem s výhradou těchto vad
a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k odstranění vad a nedodělků,
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na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu I 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny ke dni předání 
a převzetí dokončeného kompletního díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této 
skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků je nutno začít 
neprodleně.
Na předání dokončeného stavebního díla bude přizván správce zajišťující údržbu a provoz zbudovaného 
stavebního díla, údržbu zeleně v rámci zbudovaného stavebního díla, nezajistí-li si zhotovitel jeho 
písemné stanovisko k provedeným pracím před zahájením přejímacího řízení.
V předávacím protokolu dokončeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín 
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí 
řádně provedeného kompletního díla.
Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně 
provedená, obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy 
za řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost, 
kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání 
či kdy stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne 
stavební dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou 
náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není 
datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení 
přejímacího řízení dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
stavební dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky 
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání 
a převzetí dokončeného stavebního díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání 
převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků 
převzatého stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této 
smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná 
v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn 
provést závěrečnou fakturaci.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy 
i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel 
odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu 
a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového 
zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum 
ukončení přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl 
dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky 
bude-sepsán-dodatek k zápisu předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
15.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré 
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.
15.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního 
díla s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto 
smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.
15.6. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla 
veškeré nezbytné doklady (originály) odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných 
patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

a) doklad o vytýčení veškerých inženýrských sítí,
b) protokoly o zpětném protokolárním předání dotčených inženýrských sítí jejich vlastníkům 

či správcům (z protokolu musí být zřejmé, že technická infrastruktura byla zpět předána 
v pořádku),

c) protokoly o zpětném předání (neporušenosti) sítí domovních rozvodů dotčených stavbou jejich

i"

a
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vlastníkům,
d) kopie oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům - např. vlastníkům

a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí,
e) protokol o vytyčení stavby s vytyčovacím náčrtem na podkladu katastrální mapy, geodetické

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy ověřené úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem, geometrické plány odsouhlasené objednatelem
a následně potvrzené katastrálním úřadem, (veškeré tyto geodetické výstupy předat
ve 4 originálních vyhotoveních),. .

f) doklady o provedených průzkumech,
g) potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace

zhotovitele 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě,
h) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě,
i) originály veškerých zkoušek a revizí či protokolů,
j) zkompletované atesty a doklady o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných

materiálů, výrobků a zařízení a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a parametrů díla - tzn. technické listy, specifikace a návody na provozování a údržbu
dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,

k) veškeré doklady, aby jednotlivé stavby bylo možné uvést do užívání,
i) originály účinných či pravomocných dokladů povolující užívání jednotlivých staveb,
m) doklady o likvidaci odpadů, zejména vážní lístky,
n) doklad o zaškolení osob objednatele a uživatele, provozní řády, návody na používání, obsluhu

a údržbu, nastavovací protokoly zařízení, údržbářské a opravárenské návody včetně schémat
jednotlivých zařízení, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,

o) protokol o kontrole elektrické revize nově zbudovaného veřejného osvětlení odborným
konzultantem objednatele,

p) doklad o správnosti provedených prací na nově budovaném veřejném osvětlení odsouhlasených
odborným konzultantem objednatele, zástupcem Technických služeb Blansko a zástupcem
odboru komunálního města Blansko,

q) originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících,

r) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
s) doklad o tlakové zkoušce nově provedených vodovodních přípojek a nově přepojovaných

vodovodních přípojek,
t) doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí nově provedených vodovodních přípojek

a nově přepojovaných vodovodních přípojek,
u) doklad o převzetí (od zástupce daného společenství bytového domu) napojení nových

vodovodních přípojek na stávající vnitřní domovní rozvod vody (domovní část přípojky) a doklad
o převzetí (od zástupce daného společenství bytového domu) napojení přepojovaných oříooiek
na nový vodovodní řad,

■v)—doklad ofinanční záruce za jakost provedených prací v záruční době (bankovní záruka),
w) protokol o odsouhlasení finální pozice nádob na odpady (kontejnerů),
x) průběžná fotodokumentace stavby předaná na USB flash disku,
y) a případně další doklady.

U přejímacího řízení dokončeného díla je pak zhotovitel povinen připravit, doložit a předat veškeré další
doklady a dokumenty vyplývající z povahy prováděných prací a z této smlouvy. Jedná se tak zejména o:

a) práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavebního díla nebránících
užívání stavby k jejímu účelu,

b) vyčištěné prostory staveniště a dotčených pozemků.

15.7. Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny
a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu všech předávaných dokladů;
zařazené dokumenty budou vždy originály dokumentů. Dokumenty předávané ve více provedeních
budou v jednom exempláři zařazeny do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní
elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD
nosiči, který bude začleněn do struktury pořadače.

15.8. Pozemky na nichž je stavba zrealizována a přilehlé související pozemky resp. jejich části dotčené
stavebním procesem musí být při předání kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná
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jejich bezproblémová mechanizovaná údržba strojní čtyřkolovou sekačkou; ozeleněné a zatravňované 
plochy budou provedeny z ornice bez kameniva, hutněné válením, chemicky odplevelené, souvislé 
a nesmi obsahovat volné kameny, vetve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti 
a neplánované nerovnosti, obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, u nově 
vysazovaných keřových porostu a okrasných trav bude jejich výsadba doplněna tkanou školkařskou 
textilu, poškozené keře a stromy^musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými. Travní plochy 
budou do správy objednatel předány až po prvním pokosu. V prostorech a na plochách, u nichž 
probíhala jakákoliv stavební činnost, je. zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid Zhotovitel 
je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

<>

I

15.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.
15.10. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační 
souhlas a jeho vydaní nezbytnou součinnost.

5 Jl,Zhotoíllel-je povlnen ucastn,t se úředníh° ' jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např 
prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by dotčené 
organy ci stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v průběhu řízení 
ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným požadavkům nebo 
připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty 
ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony budou kryty ze smluvní ceny a zhotovitelem 
neprodleně odstraněny.

XVI. Smluvní pokuty
16.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše 
a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

.. „ 2,2 % z ceny díla včetně DPH ve
a) V případe prodleni zhotovitele s termínem dokončení výši dle této smlouvy bez případných 

stavebního díla (stavebních prací) změn ceny díla upravené případnými
budoucími dodatky k této smlouvě

b) v Případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez 5.000,- Kč za každý, byť i započatý
souhlasu objednatele den tohoto přerušení
V případě zjištěného provádění díla či jeho části , „

c) poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 10-000’" Kc za každého takto 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován zjištěného poddodavatele
V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění
veškerých vad a nedodělků (bránících i nebránících ,

d) užívání stavby a díla) zjištěných při přejímacím řízení vys!dle teto smlouvy bez případných 
dokončeného stavebního díla (stavebních prací) - tedy v změn cel?y díla uPraver|é případnými 
případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla. budoucími dodatky k této smlouvě

0,5 % z ceny díla včetně DPH ve

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
e) reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném 

termínu*
5.000,- Kč za každou jednotlivou 
reklamovanou vadu a každý, byť 

i započatý den tohoto prodlení
V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného , nnn

f) vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi 1 '°00’' Kc za kafdy jednotlivý případ 
v pracovní době zjištění

*l.0zaa?il:li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla 
připadne hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty ve dvojnásobné výši.

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno 
objednatelem, nepředvídatelnými nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z technologického 
hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla, nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut 
bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.
16.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené
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na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok
na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

16.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty
lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě.
Není - li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů
od jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání
částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

16.4. Smluvní pokuty jsou započitatělně vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena
vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu,
na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

16.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

16.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel
financování projektu, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení
této smlouvy na straně zhotovitele.

16.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

16.8. Jestliže zhotovitel neprovede a nepředá stavbu ve smluvených termínech, objednatel pověří
dokončením stavby (případně provizorním dokončením stavby) jiný subjekt, a takto vzniklé finanční
náklady je generální zhotovitel nucen objednateli neprodleně uhradit.

XVII. Ukončení smlouvy
Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této17.1.

smlouvy.

17.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat
písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů
od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

17.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů,
__b)—prodLenLzhotovitele.se splněním termínu pro řádné splnění předmětu smlouvy delším než 30

dnů,
c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné

provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu
budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami,
schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,

e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované
či neodsouhlasené objednatelem,

f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené
porušení nezavinil,

g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka,
h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30

kalendářních dnů.

17.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně
provedených a dokončených prací a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami
a oceněného soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.
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v
17.5. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci 
za neproplacené avšak provedené práce a činnosti či realizované dodávky.
17.6. Odstoupení p_d smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení 
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná 
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

Pro případ zániku závazku před řádným provedením kompletního předmětu smlouvy je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
17.8. Tato smlouva, bez jakýchkoliv dalších nároků smluvních stran zaniká také dnem, kdy bude 
zhotoviteli doručeno od objednatele písemné oznámení o skutečnosti, že objednatel se rozhodnul 
odstoupit od této smlouvy o dílo z důvodu, že na realizaci předmětného díla nezískal dotaci.
17.9. Tato smlouva, bez jakýchkoliv dalších nároků smluvních stran zaniká také dnem, kdy bude 
zhotoviteli doručeno od objednatele písemné oznámení o skutečnosti, že objednatel na realizaci díla 
nezískal pravomocné společné povolení stavebního úřadu.

XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
kdy povinná strana byla v prodlení s plněním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů.
18.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být 
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany 
zhotovitele, chyby nebo vady projektové dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky 
v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak 
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání 
poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod.

d

17.7.

XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu 
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního 
předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě 
realizovatelný.
19.3.

19.2. Zhotovitel

Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho 
činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi 
poskytnutými informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi 
objednatelem sice neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této 
smlouvy již při podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, 
za nichž se bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu 

smlouvy,
e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,
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f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

19.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

19.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.^>. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem
změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě
se zhotovitelem.

19.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

19.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

19.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

19.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli^ takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených
v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

19.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce
včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

19-13- Zhotovitel^ bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat
a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

19.14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

19.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

P-ijB.IV souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá
svéprávná^ osoba má rozum průměrného člověka í schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností
a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy
a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo
k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné
vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé,
což stvrzují svými podpisy.

19.17. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí
objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

19.18. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 29
přijatém na 27. schůzi Rady města Blansko dne 28.1.2020.
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XX. Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

PŘÍLOHA č. 1 — položkový rozpočet

PŘÍLOHA č.2 - krycí list vítězné nabídky

PŘÍLOHA č.3 - harmonogram prací

dne lO.O^.ZOZO,

19.1.

\

V Blansku

Za objednatele
V Brně

Za zhotovitele

dne 14.7.2020

Město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města

Ing. Ludvík Šumbera
Jitel závodu Morava jih

ng. Martin Matuška
ředitel a jednatelp
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