
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 č.j. 281206/2020-ČRA ke smlouvě č. j. 
281233/2019-ČRA k projektu číslo MD-2017-007-FO-16010 

s názvem „Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“ 
– Strukturovaný rozpočet (Příloha č.2 smlouvy) 



1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na 
zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, 
management a experti CV v příloze)

5,932,820.00 

1.1 Manažer Projektu v ČR osoba měsíc 0.00 

1.1.1 Regionální ředitel 16% osoba 1 měsíc 3.9 77,000.00 300,300.00 

1.1.2 Manažer pro Moldavsko 55% osoba 1 měsíc 13.75 55,000.00 756,250.00 

1.2 Experti osoba měsíc 0 0.00 

1.2.1 PSI Program - 43% osoba 1 měsíc 10.75 44,760.00 481,170.00 

1.2.2 Regionalni Expert pro Kvalitu -

23%
osoba 1 měsíc 6.6 62,000.00 409,200.00 

1.2.3 KLD Good Governance expert - 
42%

osoba 1 měsíc

#

#

#

#

43,960.00 435,200.00 

1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko osoba měsíc 0 0.00 

1.4.1  Koordinátorka projektu 60% osoba 1 měsíc 15.2 41,000.00 623,200.00 

1.4.2 Projektová manažerka 60% osoba 1 měsíc 15.2 41,000.00 623,200.00 

1.4.3 Ředitelka mise 37% osoba 1 měsíc 9.3 73,000.00 678,900.00 

1.5 Asistent Projektu Moldavsko osoba měsíc 0 0.00 

1.5.1 Asistent projektu - 49 % osoba 1 měsíc 12.3 34,000.00 418,200.00 

1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná 
administrativa)

osoba měsíc 0 0.00 

1.5.1 Finanční manažer, 49% osoba 1 měsíc 12.3 44,000.00 541,200.00 

1.5.2 M&E referent, 45% osoba 1 měsíc 11.1 30,000.00 333,000.00 

1.5.3 Komunikační a advokační referent,
 44%

osoba 1 měsíc 11.1 30,000.00 333,000.00 

2. Cestovní náklady - mezisoučet 734,150.00 

2.1 Mezinárodní cestovné (supervize) osoba 5 letenka 7.00 10,000.00 350,000.00 

2.2 Místní doprava  (operační náklady) měsíc 1.42 den 360 45.00 22,950.00 

2.3 Ubytování osoba 7.00 noc 22 1,200.00 184,800.00 

2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) osoba lumpsum 0.00 

2.5 Cestovní pojištění osoba 7 den 24 150.00 25,200.00 

2.6 Diety (dle platných právních předpisů) osoba 7 den 24 900.00 151,200.00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, 
vše nutno specifikovat)

116,000.00 

3.1 Tiskárna tiskárna 1 kus 1 50,000.00 50,000.00 

3.2 Počítač PC 3 kus 1 22,000.00 66,000.00 

4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 572,000.00 

4.1.1 Pronájem kanceláře v Moldavsku kancelář 1 měsíc 13 26,000.00 338,000.00 

4.2.1 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) kancelář 1 měsíc 13 5,000.00 65,000.00 

4.3.1 Admin. náklady, telefon, internet, atd. kancelář 1 měsíc 13 13,000.00 169,000.00 

5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodovatel definuje 
uchazeč)

1,309,270.00 

5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, 
právní a ekonomické poradenství apod.)

1,216,000.00 

5.1.1  (KLD good 

governance)
osoba 0 měsíc 8.5 51,200.00 0.00 

5.1.2   (expert studijni cesty ČR) osoba 1 Akce 2 45,000.00 90,000.00 

5.1.3 Konsultační služby 
osoba 2 den 130 2,600.00 676,000.00 

5.1.4 Agora - osoba 2 měsíc 5 45,000.00 450,000.00 

5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) mesic 29 transfer 1 480.00 13,920.00 

5.3. Visibilita lumpsum 1 lumpsum 1 49,350.00 49,350.00 

5.4 Překlady mesic 1 měsíc 14 2,142.86 30,000.00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám a externí 
služby (nezahrnuje  osobní náklady na management a experty přímo 
zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a 
běžné kancelářské náklady

4,835,760.00 

Výstup 1  1,617,200.00 

6.1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení 
lídrů a vytvoření Pracovního týmu (A1.1)

98,000.00 

6.1.1.1 zřízení pracovního týmu (min. 3 zástupci 
ministerstva a min. 7 zástupců občanské společnosti 
nebo akademické obce) občerstvení, transport

koordinační schůze 2 team 1 7,000.00 14,000.00 

6.1.1.2 zástupci občanské společnosti fee 7 měsíc 2 6,000.00 84,000.00 

6.1.2 Příprava a realizace školení pro členy 
Pracovního týmu (A1.2)

56,480.00 

Jednotka

Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v 
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Jednotka
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6.1.2.1 Příprava materiálu a školení (včetně 9 
klíčových oblastí v PD) pro členy pracovního týmu 
po dobu nejméně 8 dnů (před studijní cesto u v 
Moldavsku)

školení 1 den 8 7060 56,480.00 

6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR 
(A1.3)

510,510.00 

6.1.3.1 Studijní cesta 5 dnů (+ 3 dny školení: viz 
činnost 1.2) pokrývající cestovní výdaje, místní 
dopravu, stravu, ubytování a cestovní pojištění

cesta 1 osob 11 28340 311,740.00 

6.1.3.2 stáž v ČR pro všechny členy pracovního 
týmu po dobu 7 dnů

stáž 1 osob 11 18070 198,770.00 

6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování 
na okresní/jiné územní úrovni a podpora 
vzájemného učení (A1.4)

179,360.00 

6.1.4.1 Cofee breaks během plánovaných skupin 
prováděných školitelem

schuzka 12 účastník 5 52.00 3,120.00 

6.1.4.2 Transport školitele trips 12 places 3 3,000.00 108,000.00 

6.1.4.3 příprava plánu spolupráce a podpory mezi 
pracovním týmem a okresní / jinou územní úrovní - 
poplatek zprostředkovatelů

osoba 3 měsíc 4 2,600.00 31,200.00 

6.1.4.4 Coffee breaks během plánovacích skupin schůzka 4 účastník 5 52.00 1,040.00 

6.1.4.5 Transport transport 4 oblast 3 3,000.00 36,000.00 

6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro 
komunitní plánování a plánu jeho diseminace 
6.1.6 Příprava doporučení pro úpravu 
legislativního a normativního rámce (A1.5)(A1.6) 

119,500.00 

6.1.5.1 Příprava metodického průvodce pro 
komunitní plánování a jeho šíření a doporučení pro 
změnu legislativního a regulačního rámce

akce 1 průvodce 1 84,930.00 84,930.00 

6.1.5.2 Aktualizace metodického průvodce 
komunitního plánování (podpora, dohled, dokončení) 

aktualizace 1 akce 1 34,570.00 34,570.00 

6.1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních 
plánů (A1.7)

130,000.00 

6.1.7.1 veškeré výdaje spojené s vypracováním 
hodnocení, odměna experta: závěrečná zpráva v 
anglickém a rumunském jazyce, 1 prezentace 
hodnocení pro řídící výbor projektu

akce 1 evaluace 1 130,000.00 130,000.00 

6.1.8 Konference a workshopy zaměřené na 
sdílení zkušeností a diseminace Metodického 
průvodce (A1.8)

523,350.00 

6.1.8.1 Pořádání dvoudenní konference pro 
minimálně 40 účastníků (včetně cestovních výdajů 
vybraných účastníků)

konference 1 dny 2 70,300.00 140,600.00 

6.1.8.2 Pořádání jednodenních workshopů (celkem 
10 workshopů), z nichž každý bude mít 15 účastníků

den 1 workshop 10 23,475.00 234,750.00 

6.1.8.3 Realizace dalších aktivit v diseminačním 
plánu (viz 1.5 aktivita)

plan 1 akce 1 70,000.00 70,000.00 

6.1.8.4 Tisk a distribuce metodické příručky 300. akce 300 příručka 1 260.00 78,000.00 

Výstup 2 2,118,060.00 

6.2.1 Identifikace a výběr vhodných územních 
jednotek pro pilotní plán (A2.1)

0.00 

6.2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování 
a zajišťování sociálních služeb (A2.2)

62,400.00 

6.2.2.1 Tvorba analýzy (detailní vyhodnocení zdrojů, 
kapacit a připravenosti místních úřadů na realizaci 
přípravy komunitních plánů pro každou lokalitu / 
územní celek

den 16 akce 1 3,900.00 62,400.00 

6.2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu 
komunitního plánování (A2.3)

180,000.00 

6.2.3.1 Ustanovení řídící skupiny (1 for each 
territorial unit)

osob 3 měsíc 12 5,000.00 180,000.00 

6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy 
zodpovědných za přípravu komunitních plánů 
(A2.4)

304,300.00 



Jednotka

Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v 
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6.2.4.1 Zajištění dvou individuálních školení v 
Moldavsku pro každou řídící skupinu (každá z nich 
na 8 pracovních dnů), v případě potřeby další online 
konference a konzultace, včetně běžných výdajů: 
materiály, tisk, občerstvení atd.

trénink 2 den 16 8,525.00 272,800.00 

6.2.4.2 Zajištění školení / workshopu pro zástupce 
územních samosprávných celků (krátká verze, cca 
0,5 dne)

trénink 3 oblast 1 6,600.00 19,800.00 

6.2.4.3 Vývoj testů (základní a post testovací mřížky) test 3 oblast 1 3,900.00 11,700.00 

6.2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR 
(A2.5)

451,200.00 

6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní 
náklady,ubytování,diety účastníků,venue)

osob 12 trip 1 37,600.00 451,200.00 

6.2.6 Informování a zapojení veřejnosti do 
procesu plánování sociálních služeb a příprava 
plánů pro přípravu komunitních plánů (A2.6)

285,000.00 

6.2.6.1 Vypracování harmonogramu přípravy 
komunitních plánů

oblast 3 plán 1 20,000.00 60,000.00 

6.2.6.2 Propagační materiály, komunikace a dosah plán 3 akce 1 50,000.00 150,000.00 

6.2.6.3 Úvodní seminář, tvorba pracovních skupin, 
veřejné konzultace, hodnocení procesu účasti 
veřejnosti

seminář 15 akce 1 5,000.00 75,000.00 

6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů 
sociálních a souvisejících služeb (A2.7)

684,160.00 

6.2.7.1 Sběr dat a analýzy oblast 3 akce 1 70,000.00 210,000.00 

6.2.7.2 Round tables akce 2 seminář 1 38,000.00 76,000.00 

6.2.7.3 Aktivity pracovních skupin oblast 3 skupina 4 22,600.00 271,200.00 

6.2.7.4 Focus group discussions oblast 3 skupina 4 8,080.00 96,960.00 

6.2.7.5 Veřejná debata oblast 3 debata 1 10,000.00 30,000.00 

6.2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu 
(A2.8)

0.00 

6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - 
opakovací + trainer fee (A2.9)

151,000.00 

6.2.9.1 Školení 5 dní trénink 1 den 5 21600 108,000.00 

6.2.9.2 Honorář pro školitele (včetně nákladů na 
dopravu)

osob 1 trénink 1 43000 43,000.00 

Výstup 3 1,100,500.00 

6.3.1 Capacity building of local CSOs (possible 
topics: strategic planning, monitoring and 

evaluation and advocacy). (A. 3.1. )
364,000.00 

6.3.1.1 Školení o sociálních službách a advokacii osob 3 den 5 21,600.00 324,000.00 

6.3.1.2 Honorář pro školitele (včetně nákladů na 
dopravu)

osob 1 trénink 1 40,000.00 40,000.00 

6.3.2 Studijní návštěva Gruzie za účelem výměny 
zkušeností z komunitního plánování. (A. 3.3.)

315,000.00 

6.3.2.1 Studijní návštěva Gruzie 7 dní osob 9 studijní návštěva 1 35,000.00 315,000.00 

6.3.3 Organizace občanské společnosti byly 
vybízeny k tomu, aby se připojily k sítím, 
formulovaly doporučení a obhajovaly zlepšené 
místní sociální služby na vnitrostátní úrovni.

37,500.00 

6.3.3.1 Ruční příručka pro poskytování sociálních 
služeb - vývoj, tisk

příručka 1 kus 150 250.00 37,500.00 

6.3.4 Organizace občanské společnosti zapojené 
do participativního monitorování místních 
rozpočtů se zaměřením na programy sociálního 
začleňování a provádění komunitního plánu. (A. 
3.4.)

384,000.00 

6.3.4.1 Advokační školení pro monitoring a tvorbu 
místních rozpočtů

den 3 účastníci 3 5,400.00 48,600.00 

6.3.4.2 Honorář pro školitele (včetně nákladů na 
dopravu)

osob 1 fee 1 43,000.00 43,000.00 

6.3.4.3 Intenzivní konzultace - on-line konyultace 10 den 1 2,600.00 26,000.00 



Jednotka

Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v 
CZK)

6.3.4.4 Malé granty
grant 3 kus 1 78,000.00 234,000.00 

6.3.4.5 Shrnutí monitorovací dílny (2 dny) den 2 workshop 1 16,200.00 32,400.00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -
mezisoučet

0.00 

0.00 

0.00 

8.  Přímé náklady zakázky celkem (1-7) 13,500,000.00



1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

3,595,740.00 

1.1 Manažer Projektu v ČR osoba měsíc 0.00 

1.1.1 Regionální ředitel 24% osoba 1 měsíc 2.9 77,000.00 223,300.00 

1.1.2 Manažer pro Moldavsko 65% osoba 1 měsíc 7.75 55,000.00 426,250.00 

1.2 Experti osoba 0.00 

1.2.1 PSI Program - 65% osoba 1 měsíc 7.75 44,760.00 346,890.00 

1.2.2 Regionalní Expert pro Kvalitu - 

 38%
osoba 1 měsíc 4.6 62,000.00 285,200.00 

1.2.3 KLD Good Governance expert - 44% osoba 1 měsíc 5.2 43,960.00 230,400.00 

1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko osoba měsíc 0.00 

1.4.1  Koordinátorka projektu 77% osoba 1 měsíc 9.2 41,000.00 377,200.00 

1.4.2 Projektová manažerka 77% osoba 1 měsíc 9.2 41,000.00 377,200.00 

1.4.3 Ředitelka mise 53% osoba 1 měsíc 6.3 73,000.00 459,900.00 

1.5 Asistent Projektu Moldavsko osoba 0 měsíc 0.00 

1.5.1 Asistent projektu 53 % osoba 1 měsíc 6.3 34,000.00 214,200.00 

1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa) osoba měsíc 0.00 

1.5.1 Finanční manažer,  53% osoba 1 měsíc 6.3 44,000.00 277,200.00 

1.5.2 M&E officer, 53% osoba 1 měsíc 6.3 30,000.00 189,000.00 

1.5.3 Komunikační a advokační referent, 52% osoba 1 měsíc 6.3 30,000.00 189,000.00 

2. Cestovní náklady - mezisoučet 488,000.00 

2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty) osoba 6 letenka 6 7,222.22 260,000.00 

2.2 Místní doprava  (monitorovací cesty v Moldavsku) měsíc 1 den 330 45.00 14,850.00 

2.3 Ubytování osoba 5 noc 18.2 1,200.00 109,200.00 

2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) osoba lumpsum 0.00 

2.5 Cestovní pojištění (monitorovaci cesty) osoba 4 den 24.75 150.00 14,850.00 

2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovaci cesty) osoba 4 den 24.75 900.00 89,100.00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno 
specifikovat)

116,000.00 

3.1 Tiskárna tiskárna 1 kus 1 50,000.00 50,000.00 

3.2 Počítač PC 1 kus 3 22,000.00 66,000.00 

4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 308,000.00 

4.1. Pronájem kanceláře v Moldavsku kancelář 1 měsíc 7 26,000.00 182,000.00 

4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) kancelář 1 měsíc 7 5,000.00 35,000.00 

4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd. kancelář 1 měsíc 7 13,000.00 91,000.00 

5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodovatel definuje uchazeč) 921,560.00 

5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a 
ekonomické poradenství apod.)

877,400.00 

5.1.1 KLD good governance) osoba 0 měsíc 4.5 51,200.00 0.00 

5.1.2  (komunitní plánování) osoba 1 Akce 2 45,000.00 90,000.00 

5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 
sociální služby, gender)

osoba 2 den 99.5 2,600.00 517,400.00 

5.1.4 Agora -  (komunitní 
plánování a participativní rozpočet)

osoba 2 měsíc 6 22,500.00 270,000.00 

5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) transfer 17 transfer 1 480.00 8,160.00 

5.3 Visibilita lumpsum 1 lumpsum 1.5 10,000.00 15,000.00 

5.4 Překlady mesic 1 měsíc 8 2,625.00 21,000.00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby 
(nezahrnuje  osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace 
Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady

2,792,740.00 

Výstup 1 861,040.00 

6.1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů a 
vytvoření Pracovního týmu (A1.1)

98,000.00 

6.1.1.1 Zřízení pracovního týmu (min. 3 zástupci ministerstva 
a min. 7 zástupců občanské společnosti nebo akademické 
obce) občerstvení, transport

koordinační 
schůze 2 team 1 7,000.00 14,000.00 

6.1.1.2 Zástupci občanské společnosti fee 7 měsíc 2 6,000.00 84,000.00 

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY
Účastník řádně doplní jednotkové ceny včetně případného DPH a počet jednotek. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat i odebrat podkapitoly i řádky 
/náklady/ v rámci kapitol rozpočtu i upravit jednotky). Součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) v "8. Přímé náklady zakázky celkem" musí 
odpovídat celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Tento řádek účastník do nabídky odstraní.

Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena 



Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena 

6.1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního 
týmu (A1.2)

56,480.00 

6.1.2.1 Příprava materiálů a školení (včetně 9 klíčových 
oblastí v PD) pro členy pracovního týmu po dobu nejméně 8 
dnů (před studijní cesto u v Moldavsku)

školení 1 den 8 7,060.00 56,480.00 

6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR (A1.3) 510,510.00 

6.1.3.1 Studijní cesta 5 dnů (+ 3 dny školení: viz činnost 1.2) 
pokrývající cestovní výdaje, místní dopravu, stravu, 
ubytování a cestovní pojištění

cesta 1 osob 11 28,340.00 311,740.00 

6.1.3.2 Stáž v ČR pro všechny členy pracovního týmu po 
dobu 7 dnů

stáž 1 osob 11 18,070.00 198,770.00 

6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na 
okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení 
(A1.4)

111,120.00 

6.1.4.1 Cofee breaks během plánovaných skupin 
prováděných školitelem

schuzka 12 účastník 5 52.00 3,120.00 

6.1.4.2 Transport školitele trips 12 places 3 3,000.00 108,000.00 

6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní 
plánování a plánu jeho diseminace 6.1.6 Příprava 
doporučení pro úpravu legislativního a normativního 
rámce (A1.5)(A1.6) 

84,930.00 

6.1.5.1 Příprava metodického průvodce pro komunitní 
plánování a jeho šíření a doporučení pro změnu legislativního 
a regulačního rámce

akce 1 průvodce 1 84,930.00 84,930.00 

Výstup 2 1,840,100.00 

6.2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek 
pro pilotní plán (A2.1)

0.00 

6.2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování 
sociálních služeb (A2.2)

62,400.00 

6.2.2.1 tvorba analýzy (detailní vyhodnocení zdrojů, kapacit a 
připravenosti místních úřadů na realizaci přípravy 
komunitních plánů pro každou lokalitu / územní celek

den 16 akce 1 3,900.00 62,400.00 

6.2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu 
komunitního plánování (A2.3)

180,000.00 

6.2.3.1 ustanovení řídící skupiny (1 for each territorial unit) 
/appointment of a steering group (1 for each territorial unit)

osob 3 měsíc 12 5,000.00 180,000.00 

6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných 
za přípravu komunitních plánů (A2.4)

304,300.00 

6.2.4.1 zajištění dvou individuálních školení v Moldavsku pro 
každou řídící skupinu (každá z nich na 8 pracovních dnů), v 
případě potřeby další online konference a konzultace, včetně 
běžných výdajů: materiály, tisk, občerstvení atd. /provision of 
two individual training sessions in Moldova for each steering 

group (each for 8 working days), further online conferences 

and consultations if necessary, including current expenses: 

materials, press, refreshments, etc.

trénink 2 den 16 8,525.00 272,800.00 

6.2.4.2 zajištění školení / workshopu pro zástupce územních 
samosprávných celků (krátká verze, cca 0,5 dne)

trénink 3 oblast 1 6,600.00 19,800.00 

6.2.4.3 Vývoj (základní a post testovací mřížky)/Development 
(basic and post test grids)

test 3 oblast 1 3,900.00 11,700.00 

6.2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR (A2.5) 451,200.00 

6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní náklady,ubytování,diety 
účastníků,venue)/Study trip CZ (travel expenses, 
accommodation, subsistence allowances, venue)

osob 12 trip 1 37,600.00 451,200.00 

6.2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu 
plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu 
komunitních plánů (A2.6)

285,000.00 

6.2.6.1 Vypracování harmonogramu přípravy komunitních 
oblast 3 plán 1 20,000.00 60,000.00 

6.2.6.2 Propagační materiály, komunikace a dosah plán 3 akce 1 50,000.00 150,000.00 



Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotka Počet jednotek Jednotková cena 

6.2.6.3 Úvodní seminář, tvorba pracovních skupin, veřejné 
konzultace, hodnocení procesu účasti veřejnosti

seminář 15 akce 1 5,000.00 75,000.00 

6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních 
a souvisejících služeb (A2.7)

557,200.00 

6.2.7.1 Sběr dat a analýzy / Data collection and analysis oblast 3 akce 1 70,000.00 210,000.00 

6.2.7.2 Round tables akce 2 seminář 1 38,000.00 76,000.00 

6.2.7.3 Aktivity pracovních skupin / Activities of working 
groups

oblast 3 skupina 4 22,600.00 271,200.00 

6.2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu (A2.8) 0.00 

6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + 
trainer fee (A2.9)

0.00 

Výstup 3 91,600.00 

6.3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do 
participativního monitorování místních rozpočtů se 
zaměřením na programy sociálního začleňování a 
provádění komunitního plánu. (A. 3.4.)

91,600.00 

6.3.4.1 advokační školení pro monitoring a tvorbu místních 
rozpočtů / advocacy training for monitoring and local 
budgeting

den 3 účastníci 3 5,400.00 48,600.00 

6.3.4.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu) 
Trainers' fees (including transport costs)

osob 1 fee 1 43,000.00 43,000.00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -mezisoučet 0.00 

0.00 

0.00 

8.  Přímé náklady zakázky celkem (1-7) 8,222,040.00 



1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

2,337,080.00 

1.1 Manažer Projektu v ČR osoba měsíc 0.00 

1.1.1  Regionální ředitel 8% osoba 1 měsíc 1 77,000.00 77,000.00 

1.1.2 Manažer pro Moldavsko 50% osoba 1 měsíc 6 55,000.00 330,000.00 

1.2 Experti osoba měsíc 0.00 

1.2.1 PSI Program - 25% osoba 1 měsíc 3 44,760.00 134,280.00 

1.2.2 Regionalní Expert pro Kvalitu -
16%

osoba 1 měsíc 2 62,000.00 124,000.00 

1.2.3 KLD good governance expert - 39% osoba 1 měsíc 4.7 43,960.00 204,800.00 

1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko osoba měsíc 0.00 

1.4.1 Koordinátorka projektu 50% osoba 1 měsíc 6 41,000.00 246,000.00 

1.4.2 Projektová manažerka 50% osoba 1 měsíc 6 41,000.00 246,000.00 

1.4.3  Ředitelka mise 25% osoba 1 měsíc 3 73,000.00 219,000.00 

1.5 Asistent Projektu Moldavsko osoba měsíc 0.00 

1.5.1 Asistent projektu 53 % osoba 1 měsíc 6 34,000.00 204,000.00 

1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa) osoba měsíc 0.00 

1.5.1 Finanční manažer, 50% osoba 1 měsíc 6 44,000.00 264,000.00 

1.5.2 M&E officer, 40% osoba 1 měsíc 4.8 30,000.00 144,000.00 

1.5.3 Komunikační a advokační referent, 40% osoba 1 měsíc 4.8 30,000.00 144,000.00 

2. Cestovní náklady - mezisoučet 246,150.00 

2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty) osoba 3 letenka 3 10,000.00 90,000.00 

2.2 Místní doprava  (monitorovací cesty v Moldavsku) měsíc 1 den 180 45.00 8,100.00 

2.3 Ubytování osoba 3 noc 21 1,200.00 75,600.00 

2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) osoba lumpsum 0.00 

2.5 Cestovní pojištění (monitorovaci cesty) osoba 3 den 23 150.00 10,350.00 

2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovaci cesty) osoba 3 den 23 900.00 62,100.00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno 
specifikovat)

0.00 

4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 264,000.00 

4.1 Pronájem kanceláře v Moldavsku kancelář 1 měsíc 6 26,000.00 156,000.00 

4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) kancelář 1 měsíc 6 5,000.00 30,000.00 

4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd. kancelář 1 měsíc 6 13,000.00 78,000.00 

5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodovatel definuje uchazeč) 387,710.00 

5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a 
ekonomické poradenství apod.)

338,600.00 

5.1.1 (KLD good governance) osoba 0 měsíc 4 51,200.00 0.00 

5.1.2  (komunitní plánování) osoba 0 Akce 0 0.00 0.00 

5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (
sociální služby, gender)

osoba 2 days 30.5 2,600.00 158,600.00 

5.1.4 Agora - (komunitní plánování a 
participativní rozpočet)

osoba 2 měsíc 2 45,000.00 180,000.00 

5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) mesic 12 transfer 1 480.00 5,760.00 

5.3 Visibilita lumpsum 1 měsíc 6 5,725.00 34,350.00 

5.4 Překlady mesic 1 měsíc 6 1,500.00 9,000.00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby (nezahrnuje 

osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a 
jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady

2,043,020.00 

Výstup 1 756,160.00 

6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na 
okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení 
(A1 4)

68,240.00 

6.1.4.1 Příprava plánu spolupráce a podpory mezi pracovním 
týmem a okresní / jinou územní úrovní - poplatek 
zprostředkovatelů

osoba 3 měsíc 4 2,600.00 31,200.00 

6.1.4.2 Coffee breaks během plánovacích skupin schůzka 4 účastník 5 52.00 1,040.00 

6.1.4.3 Transport transport 4 oblast 3 3,000.00 36,000.00 

6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní 
plánování a plánu jeho diseminace 6.1.6 Příprava 
doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce 
(A1.5)(A1.6) 

34,570.00 

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY
Účastník řádně doplní jednotkové ceny včetně případného DPH a počet jednotek. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat i odebrat podkapitoly i řádky 
/náklady/ v rámci kapitol rozpočtu i upravit jednotky). Součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) v "8. Přímé náklady zakázky celkem" musí 
odpovídat celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Tento řádek účastník do nabídky odstraní.

Náklady projektu 2021 - 01.12.2020 - 31.11.2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotka
Počet 

jednotek
Jednotková cena 
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 2019 

Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc  
(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu            X 
Výstup 1             
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů 
v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního 
týmu 

            

X 

1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního 
týmu 

            

1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu             

1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR             

1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na 
okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného 

učení 

            

1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní 
plánování a plánu jeho diseminace 

            

1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy              

1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního 

a normativního rámce 
            

1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů             

1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení 
zkušeností a diseminace Metodického průvodce 

            

Výstup 2             
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek 
pro pilotní plán 

            

 

 

Příloha 2 Projektového dokumentu – Harmonogram 

Projekt: Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu 

Období implementace: 2019-2021 
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2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování 
a zajišťování sociálních služeb 

            

2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu 
komunitního plánování 

            

2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných 
za přípravu komunitních plánů 

            

2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR             

2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu 
plánování sociálních služeb a příprava plánů pro 
přípravu komunitních plánů 

            

2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních 
a souvisejících služeb 

            

2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru             
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin             
2.7.3 Realizace fokusních skupin             
2.7.4 Realizace veřejných debat             
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu             

2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace 

a vyhodnocení komunitních plánů 

            

Výstup 3             
Implementace            X 

 

 2020 

Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc  
(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu X X X X X X X X X X X X 
Výstup 1             
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů 
v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního 
týmu 

X X           

1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního 

týmu 
  X X X   X X X   
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1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu      X X      
1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR         X X X  
1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na 
okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného 

učení 

     X X X X X X X 

1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní 
plánování a plánu jeho diseminace 

X X X    X X X X X X 

1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy   X X          

1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního 

a normativního rámce 
      X X X X X X 

1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů             
1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení 
zkušeností a diseminace Metodického průvodce 

            

Výstup 2             
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek 
pro pilotní plán 

X X           

2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování 
a zajišťování sociálních služeb 

 X X          

2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu 
komunitního plánování 

X X X X X X X X X X X X 

2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných 
za přípravu komunitních plánů 

     X X      

2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR           X  
2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu 
plánování sociálních služeb a příprava plánů pro 
přípravu komunitních plánů 

     X X X X X X X 

2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních 
a souvisejících služeb 

        X X X X 

2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru         X    
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin          X   
2.7.3 Realizace fokusních skupin             
2.7.4 Realizace veřejných debat             
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu             
2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace 

a vyhodnocení komunitních plánů 
      X X     
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Výstup 3             
Implementace X X X X X X X X X X X X 
3.1 Budování kapacit místních organizací občanských 
společností v oblasti strategického plánování, 
monitorování a hodnocení, participačního rozpočtování 
a advokacie, poskytování sociálních služeb 

     X X X X    

3.3. Povzbuzování organizací občanských společností k 
připojení k sítím, formulování doporučení a obhajoby 
na národní úrovni pro zlepšení místní sociální služby. 

      X X X    

3.4. Zapojení Organizací občanských společností do 
participativního monitorování místních rozpočtů se 
zaměřením na programy sociálního začleňování a 
realizace komunitního plánu.    

         X X  

             

 

 2021 

Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc  
(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu X X X X X X X X X X X  
Výstup 1             
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů 
v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního 
týmu 

            

1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního 
týmu 

            

1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu             
1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR             
1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na 
okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného 

učení 

X X X X         

1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní 
plánování a plánu jeho diseminace 

X X X X X X X      

1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy              

1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního X X X X X X X X X X X  
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a normativního rámce 

1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů   X X X        
1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení 
zkušeností a diseminace Metodického průvodce 

        X X X  

Výstup 2             
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek 
pro pilotní plán 

            

2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování 

a zajišťování sociálních služeb 
            

2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu 
komunitního plánování 

            

2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných 
za přípravu komunitních plánů 

            

2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR             
2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu 
plánování sociálních služeb a příprava plánů pro 
přípravu komunitních plánů 

X X           

2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních 
a souvisejících služeb 

X X X X         

2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru   X          
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin  X           
2.7.3 Realizace fokusních skupin X            
2.7.4 Realizace veřejných debat X X           
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu    X X X X X X    
2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace 

a vyhodnocení komunitních plánů 
         X X  

Výstup 3             
Implementace X X X X X X X X X X X  
3.2. Studijní návštěva v Gruzii pro výměnu zkušeností 
komunitního plánování a inovativních služeb 

        X    

3.4. Zapojení Organizací občanských společností do 
participativního monitorování místních rozpočtů se 
zaměřením na programy sociálního začleňování a 
realizace komunitního plánu.    

X X           

 



Příloha č. 3 k dodatku č. 2 č. j. 281206/2020-ČRA ke smlouvě č. j. 
281233/2019-ČRA k projektu číslo MD-2017-007-FO-16010 s názvem 

„Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“ –  

Kapitola 6 a kapitola 7.8.1 Projektového dokumentu (Příloha č. 1 
smlouvy) 
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6. Postup realizace a monitoring 
Postup realizace 

Za úspěšnou implementaci Projektu je zodpovědný Realizátor. V rámci celého průběhu 
realizace Projektu je zásadní úzká součinnost Realizátora s partnerskými organizacemi a za 
tímto účelem vytvořeným Řídícím výborem, Pracovním týmem a řídícími skupinami na okresní 

úrovni/či úrovni jiné územní jednotky. 

Projekt bude implementován v souladu s projektovým dokumentem a dle časového 
harmonogramu realizace navrženým Realizátorem, časový harmonogram realizace Projektu je 

uveden v Příloze 2 tohoto projektového dokumentu. Harmonogram je rovněž možné upravovat 

během implementace, v konzultaci s Partnerem i ČRA a následně nechat schválit ČRA (např. 
formou zprávy o realizaci Projektu). 

Podobu i obsah jednotlivých klíčových dokumentů (jednotlivé komunitní plány a Metodický 
průvodce pro komunitní plánování) bude Realizátor konzultovat s ČRA. ČRA si vyhrazuje 
právo dokumenty komentovat. Komentáře musí být vypořádány a vhodně zapracovány. 
Realizátor je povinen zajistit adekvátní kvalitu dokumentace po odborné stránce i v adekvátním 

rozsahu a v adekvátní struktuře textu. 

Realizátor je povinen zajistit překlady dokumentů a tlumočení dle potřeb podle logiky 
projektových aktivit a nastavení spolupráce mezi českým Realizátorem a partnery Projektu. 
Vzhledem k tomu, že Projekt jako takový má být implementován v Moldavsku a jeho klíčovou 
náplní je budování kapacit (což vyžaduje přímou, pravidelnou a intenzivní podporu), a rovněž 
pro zjednodušení spolupráce a snížení transakčních nákladů je požadováno, aby v týmu byli 
pracovníci, kteří ovládají ruštinu a rumunštinu/moldavštinu a taktéž je doporučeno, aby 
manažer projektu, příp. koordinátor projektu řídil/koordinoval Projekt přímo v Moldavsku. 

Interní monitoring 

Realizátor je zodpovědný za interní monitoring realizace Projektu. Realizátor zajistí interní 
nastavení systému pro proces monitoringu, evaluace, zajištění zodpovědnosti vůči cílovým 
skupinám a učení (MEAL), který se bude skládat ze třech následujících komponent: 

• systém pro sledování a plnění indikátorů (včetně sběru baseline dat); 
• evaluace procesu přípravy komunitních plánů (A1.7); 
• zavedení mechanismu zpětné vazby, odpovědnosti a stížností (CRM). 

 

Mechanismus zpětné vazby, odpovědnosti a stížností 
Realizátor zajistí nastavení a zavedení systému zpětné vazby, odpovědnosti a stížností (CRM). 
CRM je nezbytnou součástí zajištění pozitivního vztahu s komunitami a různými zúčastněnými 
stranami. Mechanismus by měl být neutrální, otevřený pro všechny a měl by podpořit kvalitu 
implementace Projektu a rovněž snížit existující potenciál napětí a konfliktů v daných 
komunitách. Je nezbytné zajistit, aby CRM byl lokálně přizpůsoben jednotlivým komunitám 
(připraven v konzultaci s partnery a komunitami) a aby byl praktický. Důležité je rovněž mít 

nastaven mechanismus pro vyhodnocování zpětné vazby a stížností, a aby byla zajištěna 
adekvátní zpětná vazba či adekvátním způsobem stížnosti vyhověno, příp. aby byly projektové 

aktivity adekvátně přizpůsobeny. 

Externí monitoring realizace 

Bude zajišťován Českou rozvojovou agenturou. Vedle pravidelné kontroly v místě realizace, 
při které bude ČRA mimo jiné také spolupracovat se ZÚ Kišiněv, bude monitoring probíhat 
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zejména formou kontroly průběžných a ročních (závěrečných) zpráv. Průběžné a roční 
(závěrečné) zprávy o realizaci projektu ZRS, které závazně a detailně reflektují implementaci 
Projektu, bude Realizátor odevzdávat v termínech stanovených smlouvou. Realizátor je 

povinen předložit ČRA informace prokazující implementaci Projektu (viz zdroje ověření 
uvedené u jednotlivých aktivit/výstupů). 
Realizátor bude pravidelně komunikovat a informovat ČRA dle potřeby. 

Pravidla pro zviditelnění ZRS ČR a Komunikační plán 

Podrobná pravidla jsou detailně uvedena v Příloze 3 tohoto projektového dokumentu. Pravidla 
pro zviditelnění ZRS ČR budou dodržována v maximální možné míře v rámci veškeré veřejné 
komunikace, tj. u tiskových konferencí, tiskových zpráv, mediálních výstupů, a rovněž bude 
dodržováno označení logem pořízeného vybavení nebo propagačních materiálů. 
Minimální požadavky na aktivity v rámci zviditelnění a komunikace: 
▪ Během zahájení a ukončení Projektu bude uspořádána tisková konference, na kterou 

budou pozváni zástupci médií z Moldavska. Součástí tiskové konference bude vydání 
tiskové zprávy. 

V rámci tiskové konference bude prezentováno předně následující: 
• ZRS ČR, role ČRA, partnerských organizací, Realizátora; 

• obsah Projektu, zejména jeho záměr, cíle a výstupy; 

• dopady a přínosy Projektu s praktickými příklady (závěrečná tisková konference). 

Místo konání tiskové konference bude vybráno na základě dohody mezi Realizátorem 
Projektu, partnerskými organizacemi a ČRA. 

▪ V rámci zviditelnění ZRS ČR budou o Projektu pravidelně informováni zástupci médií 

a dále budou zveřejňovány informace na sociálních sítích, cílem této snahy bude 

publikace minimálně 6 různých mediálních výstupů (tj. článek, rozhlasová reportáž atd.) 

o Projektu za celou dobu jeho realizace v Moldavsku i České republice, případně i jiné 

zemi. 
 

▪ V rámci Projektu budou vytvořeny letáky určené k propagaci Projektu a ZRS ČR. 
Vytvořeno bude alespoň 400 letáků v českém (minimálně 50 ks), anglickém (minimálně 
100 ks), rumunském (minimálně 150 ks) a ruském jazyce (minimálně 100 ks). Letáky 

budou informovat o aktivitách a výstupech Projektu a ZRS ČR, budou sloužit pro 

informování médií, veřejnosti, představitelů veřejné správy, zahraničních donorů atd. 

Návrh letáku v českém a rumunském/moldavském jazyce bude předán ke schválení 
partnerským   organizacím a ČRA.   Schválená    finální   podoba   letáku   v českém a 
rumunském/moldavském jazyce poslouží jako vzor pro letáky v dalších jazykových 
verzích. 

Letáky budou připraveny ve finální podobě k užívání nejpozději do 3 měsíců od zahájení 
Projektu. Část letáků předá Realizátor ČRA/ZÚ Kišiněv. 

 
▪ Do  3  měsíců  od  zahájení  Projektu  Realizátor  rovněž  připraví  Komunikační  plán,  a  to   

v následující struktuře: 
• cíle komunikace; 

• cílové skupiny komunikačních aktivit (v zemi realizace a v ČR/EU); 
• specifické cíle pro jednotlivé cílové skupiny v jednotlivých fázích projektového cyklu; 

• klíčové komunikační aktivity a aktivity na podporu viditelnosti Projektu v průběhu 
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implementace Plánu; 

• komunikační nástroje; 

• indikátory (pro jednotlivé cíle, příp. rovněž zpětná vazba); 

• zdroje (lidské, finanční); 
• harmonogram implementace (Plán je nezbytné provázat s aktivitami Projektu). 

 

Plán bude připraven ve spolupráci s partnery Projektu a konzultován s ČRA. 
 

Osnova plánu komunikace  

Na začátku projektu vypracuje pracovník ČvT (PIN Moldova Communication Officer) s 
technickou podporou Komunikačního a Advokačního Oddělení v Praze, návrh plánu 
komunikace a visibility včetně výstupů pracovního týmu a později upraveného vstupy místních 

Řídících skupin a Pracovních skupin. Dokument bude základem pro plánování komunikačních 
aktivit jak interně (podpora dobrého sdílení informací je klíčová vzhledem k širokému spektru 
zúčastněných subjektů), tak externě v Moldavsku a České republice. Celkovým záměrem je 

budování silného povědomí o projektu, jeho cílech, aktivitách a úspěších, úloze cílových 
organizací při realizaci projektu a dopadu jejich spolupráce. 

 

Konkrétněji se plán bude snažit zajistit: 
• informace o přínosech a hlavních rysech komunitního plánování sociálních služeb, které 

jsou uzpůsobeny pro různé cílové skupiny: 
o místní autority jiných územních celků, které mohou být zapojeny do replikace 

pilotního projektu; 

o zástupci národní vlády, jejichž podpora pro replikaci projektu je potřebná; 
o široká veřejnost tak, aby si uvědomila to, že může ovlivnit rozhodování na místní 

úrovni; 
o organizace občanské společnosti, které by mohly vyžadovat, aby byl tento 

proces v budoucnu replikován, musí si být vědomy specifické úlohy, kterou by 
v něm mohly hrát. 

• Role české rozvojové spolupráce při podpoře projektu a přinášení osvědčených postupů 
z České republiky; 

• diseminace konkrétních úspěchů, zejména ze tří územních jednotek, v nichž bude tento 

přístup pilotován, a vyzdvihnutí úsilí o advokační činnost zapojených místních 
organizací občanské společnosti; 

• komunikace s příslušnou veřejností 
• šíření dopadu projektu mezi klíčovými zúčastněnými stranami a podpora replikace 

komunitního plánování: to se zaměří na zpřístupnění poznatků z procesů MEAL, 
dostupné a srozumitelné pro různé skupiny. 

 

Plán se bude zabývat následujícími cílovými skupinami: 

• místní autority: v rámci pilotních územních jednotek, jakož i mezi ostatními územními 

celky, se zaměřením na ty, kteří sousedí s cílovými územními celky, protože by měly 
možnost tento proces sledovat; 

• místní organizace občanské společnosti: celostátní organizace občanské společnosti 
(některé z nich jsou zapojeny do pracovního týmu), jakož i místní organizace zapojené 
do poskytování sociálních služeb; 

• další klíčové zúčastněné strany, které by mohly mít zájem o participativní plánování 

sociálních služeb 
• zranitelné skupiny a jejich rodiny 
• česká veřejnost, která si je vědoma způsobů, kterými česká rozvojová spolupráce 
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podporuje šíření českých osvědčených postupů v zahraničí 
 

Komunikace a diseminace bude probíhat na různých úrovních a bude mít podporu všech 
aktérů a subjektů zapojených do projektu, a to následovně: 

 

• Ministerstvo a Řídící výbor zajistí národní dosah konkrétních úspěchů projektu a 
obecnou podporu pro komunikaci a diseminaci hlavních aktivit. 

• Pracovní tým dosáhne rozšířené sítě dalších relevantních klíčových aktérů činných v 

poskytování sociálních služeb, od akademické sféry, přes národní a mezinárodní 
organizace občanské společnosti. Toto úsilí se bude vedeno dle Plánu diseminace 

vytvořeným v rámci aktivity 1.5. 
• Místní řídící skupiny a pracovní skupiny zajistí komunikaci, zviditelnění a šíření 

informací pro veřejnost, zranitelné skupiny a jejich rodiny a hlavní místní subjekty, 
jako jsou místní organizace občanské společnosti a poskytovatelé sociálních služeb. 

 

Kromě pořádání konference a workshopů uvedených v Aktivitě č. 1.8, další komunikační 
činnosti budou zahrnovat: 

• Vytváření dobrých vazeb s místními televizními a rozhlasovými stanicemi a novinami. 

Informace budou pravidelně šířeny prostřednictvím tiskových zpráv a mediální 
společnosti budou pozvány na různá setkání a akce. Pracovník ČvT (PIN Moldova 
Communications Officer) využije svých rozsáhlých místních kontaktů k zajištění 
maximálního pokrytí moldavskými médii. 

 

• Projekt využije oficiální webovou stránku ČvT Moldavsko a také jeho sociální média 

(na Facebooku sleduje 2 300 osob) spolu s komunikačními kanály ministerstva pro 
sdílení informací. 

 

• Úspěšné příběhy a články budou sdíleny na webových stránkách ČvT 
(www.peopleinneed.cz) a na Facebooku (anglická verze: 20 000 sledujících; česká 
verze: 66 000 sledujících) a nabídnuta českým médiím. 

 

• Tištěné materiály budou prezentovány cílovým skupinám v rámci různých 
advokačních a osvětových setkání, během kterých se tisknou materiály. 

 

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu 

7.8 Management a organizace 
 

7.8.1 Realizátor a jeho organizační zázemí 
 

Již ve fázi účasti ve výběrovém řízení je zásadní, aby si Realizátor Projektu jakožto Účastník 
byl vědom obsahu Projektu a svých závazků a zodpovědnosti, která souvisí s úspěšnou 
implementací Projektu. 

Od Realizátora se očekává, že bude na bázi důvěry budovat partnerství s místními partnery, 

aplikovat participativní přístup v rámci implementace Projektu za účelem posílení principu 
vlastnictví Projektu a projektových výstupů a zaměřovat aktivity na budování a posilování 
kapacit partnerů za účelem posílení udržitelnosti projektových výstupů. 
Zohlednění rovnosti pohlaví je důležitý princip nejenom pro složení týmu partnera, ale i pro 

http://www.peopleinneed.cz/
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strategický a operační přístup klíčový pro implementaci (viz kap. 7.3). 
Pro zajištění úspěšné implementace Projektu je nezbytné, že Realizátor má zkušenosti, znalosti 

a kapacity Projekt úspěšně realizovat. Vzhledem k úzké spolupráci s partnery, zaměření 
Projektu na budování kapacit je zároveň doporučeno počítat s ustavením malého týmu 
Realizátora přímo v Moldavsku, který zajistí koordinaci Projektu na místě, přímou spolupráci s 

partnery atd. Realizátor rovněž určí hlavního manažera Projektu/kontaktní osobu a odborného 

garanta Projektu, který bude zodpovídat za kvalitu a odbornost projektových aktivit a výstupů. 
Projekt bude realizován organizací Člověk v tísni (ČvT) v Moldavsku ve spolupráci s místními 

a českými odborníky přijatými na krátkodobá pracovní místa v souladu s plánem aktivit. Hlavní 

odpovědnost za všechny aspekty projektového řízení má tým v Moldavsku. Vybraní pracovníci 

centrály ČvT v Praze budou plnit podpůrné a kontrolní funkce nad Programem ČvT v 
Moldavsku. Aktivity realizované v České republice budou organizovány se značným zapojením 

centrály ČvT. 

Vedoucí organizace: Člověk v tísni (ČvT) v Moldavsku 

• Koordinace všech partnerů projektu, expertů a jejich konkrétních výstupů 

• Koordinace a podpora koordinační struktuře zřízené v rámci projektu (Projektový Řídící 
výbor, Pracovní tým, místní Řídící skupiny, pracovní skupiny) 

• Koordinace a realizace všech plánovaných aktivit v rámci projektu 

• Celkový projektový management (zapojení v klíčových manažerských rozhodnutích a 
jejich odsouhlasení) 

• Realizační plánování projektu 

• Monitoring projektu a kontrola kvality 

• Finanční management a zajištění dodržování požadavků donora a národní legislativy 

• Organizace know-how a přenosu zkušeností 
• Komunikace s donorem (včetně reportování, diskuzí o potenciálních rizicích a 

vzniklých problémech) 

• Zajištění viditelnosti projektu a donora (ČRA) v Moldavsku a České republice 

• Řízení workshopů s/pro NGO a místní veřejné úřady cílových okresů 

• Vyjednávání a komunikace s veřejnými autoritami za účelem jejich podpory projektu 
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Odpovědnosti realizačního týmu projektu (PIN Moldova) 
 

Pozice Jméno (je-li známo) Hlavní povinnosti 

Country Director, 

37% pracovní zátěže 

• Celková supervize během realizace projektu a 
dosažení plánovaných výsledků a záměrů 

• Supervize projektové manažerky 

• Řízení přesnosti tenderu 

• Pravidelný monitoring na místě realizace projektu 

• Zajištění souladu programu se všemi požadavky 
finančního managementu a podávání zpráv 

• Vyjednání a podpis Memorand o porozumění s 
Ministerstvem a dalšími partnery (je-li třeba) 

• Organizování a vedení konferencí v rámci 

projektu 

• Vedení kanceláře 

Projektová 

manažerka 

60% pracovní zátěže 

• Zodpovědná za dosažení výsledků a záměrů 
projektu v souladu s projektovou dokumentací a 

schválený m rozpočtem 

• Zajištění pečlivého a včasného plnění aktivit 
projektu 

• Monitoring a reporting z informačních schůzek 

• Řešení problémů, které vyvstanou během projektu 

• Zajištění viditelnosti projektu a České rozvojové 
agentury v cílový ch okresech 

• Kontrola čerpání rozpočtu projektu 

• Schvalování výdajů 

• Příprava měsíčních a ročník narativních reportů 

• Řízení finanční dokumentace 

• Monitoring rozpočtových výdajů 

Projektová 

koordinnát

orka  60% 

pracovní 

zátěže 

• Koordinování komunikace všech partnerů 
projektu, soudržnost a realizace výsledků 

• Pořádání schůzek a pomoc se stanovením 

projektový ch požadavků 

• Příprava organizace projektu 

• Sledování pokroku a kvality odvedené práce 

• Použití nástroje pro plánování projektů a řídícího 
nástroje pro monitorování plánů projektů a 
pracovních hodin 

• Informovat zúčastněné strany, partnery a 

projektový tým o příslušných informacích o 
projektu 

• Podpora řešení problémů, které vyvstanou během 
realizace 

• Draft nebo přezkum měsíčních a ročních 
narativních reportů 

• Příprava/přezkum měsíčních finančních reportů 
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• Udržet sledování provedení smlouvy 

• Zajištění požadovaných dokumentů pro uzavření 
projektu 

• Poskytnutí podpory v organizování veřejných akcí 

• Interagovat a udržovat otevřenou komunikaci s 
klíčovými zúčastněnými stranami 

• Organizovat a (kde potřeba) vést workshopy mezi 
NGOs a poskytovateli sociálních služeb 

• Zodpovědná za obnovu Memoranda o porozumění 
s učenými partnery a místními cílovými veřejnými 
autoritami 

• Supervize nad realizací plánu Komunikace a 

Viditelnosti 

• Koordinovat logistiku jednání a zasedání 

zúčastněných stran 

Projektový  

asistent 

49% 

pracovní 

zátěže 

• Poskytuje operativní podporu koordinátorce 

projektu pro hladkou realizaci komponentů 
projektu 

• Poskytuje podporu ve všech zakázkách v rámci 
projektu 

• Poskytuje logistickou podporu projektový m 

aktivitám a akcím a připravuje podklady pro 
použití na workshopech, seminářích, školeních, 
setkáních, návštěvách, exkurzích atd. 

• Přispívá k přípravě zpráv o stavu a pokroku 

shromažďováním informací, přípravou tabulek a 
přípravou vybraných částí 

• Drafty a / nebo korespondence, poznámky, 

dokumenty, zprávy, připravuje požadované 
smlouvy, udržuje potřebný průběh korespondence 

Finanční 
manažer 
49% 

pracovní 

zátěže 

• Návrh měsíčních finančních reportů 

• Sleduje projektové výdaje společně s projektový ch 

manažerem 

• Přezkum měsíčních finančních reportů od 

partnerů / odborníků 

• Zadávání finančních údajů v účetním systému 

• Zodpovídá za archivaci finanční dokumentace v 
Moldavsku 

• Příprava zprávy pro moldavské úřady (daňové 
zprávy atd.) A Českou rozvojovou agenturu 

Komunikač
ní a 

advokační 
referent 

44% 

pracovní 

zátěže 

• Zřízení a koordinování komunikačních kanálů s 
veřejností a masmédii jménem ČvT 

• Navrhování a zasílání tiskový ch zpráv o 

relevantních aktualizacích o aktivitách projektu 

pro tisk a vysílání médií 

• Podpora organizování veřejných akcí s cílem zvýšit 
povědomí o vývoji projektů 

• Navrhování a řízení propagace jménem ČvT 

• Řízení výstupů informací a zpracování došlých 
žádostí o informace o realizaci projektu z médií 
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Odpovědnosti týmu na centrále ČvT a poradců 

M & E officer 

45% pracovní zátěže 

• řízení informačních a reportovacích procesů a 
produktů pro zajištění profesionální, vysoce 
kvalitní komunikace o aktivitách a vý sledcích 

projektu.. 

• zlepšení správy informací a kvality dat a posílení 
sdílení znalostí a učení v rámci celé organizace, 
zástupců dárců a projektových partnerů. 

• monitorování celého cyklu a hodnocení projektu, 

vypracování vhodných metodik a nástrojů pro 
hodnocení návrhů. 

• Zajištění sladění aktivit M&E s cíli projektu  

Pozice Jméno(je-li známo) Hlavní povinnosti 

Regional Director, 

Vzdálená podpora a 

monitorovací návštěvy 
v Moldavsku 

16% 

• Celkový  dohled nad realizací projektu a 

dosažení plánovaných výsledků a záměrů 

• Řešení sporů mezi partnery projektu 

• Schválení tenderů, smluv nad určitou hranici a 
výročních zpráv o projektech 

Desk Officer, 

Vzdálená podpora a 

monitorovací návštěvy 
v Moldavsku 

55% 

• Celkový  dohled nad realizací projektu a 

dosažení plánovaných výsledků a záměrů 

• Dohled nad vý daji projektového rozpočtu 

• Schválení výdajů nad určitou hranici podle 
interních pravidel ČvT 

• Pravidelné monitorování realizace projektu na 

místě 

• Organizace a usnadnění přenosu know-how z 

České republiky / EU do Moldavska 

• Komunikace s donorem (ČRA) 
• Zajištění viditelnosti projektu a české rozvojové 

spolupráce v ČR 

• Revize a finalizace výročních zpráv projektu 

Poradce pro kvalitu 

regionálních 

programů 

Vzdálená podpora a 

podpůrné návštěvy 
23% 

• Celková podpora v zajištění kvality vý voje 

programu 

• Technická podpora a budování kapacit pro 

realizační tým projektu 

• Technická podpora a budování kapacit pro 

rozvoj a implementaci monitorovacích a 

evaluačních procesů v průběhu realizace 
projektu 

• Podpora při zajišťování předávání znalostí a 
procesů učení, a to jak při provádění programu, 
tak při monitorování a evaluaci 

Poradce pro dobrou 

správu věcí 
veřejných 

• Podpora aktivitám v oblasti dobré správy věcí 
veřejných plánovaných v projektu 

ČvT expert na 
Programy Sociální 

Integrace (PSI)v ČR 

43% 

• Podpora realizace studijních pobytů a stáží v 

České republice, plánovaných při aktivitách 1.3 
a 2.5 



9 

 

     Externí experti/dodavatelé 

 

Pozice v tenderu Jméno Povinnosti 

Expert na rozvoj 

sociálních služeb v 
Moldavsku 

• Účast na projektových aktivitách a poradenství 
členům projektového týmu a partnerům v 
přístupu k sociálním rozvojům, politikám a 
technický m otázkám souvisejícím s komunitním 

plánováním 

• Provádění sociálních hodnocení 

• Obohacení portfolia projektu s ohledem na 

sociální aspekty a vý sledky sociálního rozvoje 

• Podporovat operace sociálního rozvoje v rámci 

realizace, přípravy, zpracování a dozoru 

Expert na genderovou 

analý zu pro 

Moldavsko 

• Poskytování technické pomoci v oblasti rovnosti 

žen a mužů a inkluzivního rozvoje. 

• Integrace genderu do projektových sektorů, jako 

je návrh projektu, monitorování a evaluace) 

• Navrhování a provádění genderových analýz a 
hodnocení 

Expert na komunitní 

plánování a 

participační 
rozpočtování za 
Agora Central Europe 

• Podpora realizace studijních pobytů v České 
republice v rámci aktivit 1.3 a 2.5 

• Koordinovat a poskytovat podporu při realizaci 

složky monitorování rozpočtu plánované v 
rámci aktivity 3.4 

Expert na komunitní 

plánování a nastavení 

služeb pro sociálně 
vyloučené komunity 

• Podpora realizace studijních pobytů v České 
republice v rámci aktivit 1.3 a 2.5 

• Obohacení portfolia projektu s ohledem na 

sociální aspekty a vý sledky sociálního 

rozvoje 

Expert na komunitní 

plánování a 

participační 
rozpočtování za 
Agora Central Europe 

• Podpora realizace studijních pobytů v České 
republice v rámci aktivit 1.3 a 2.5 

• Koordinovat a poskytovat podporu při 
realizaci složky monitorování rozpočtu 
plánované v rámci aktivity 3.4 

 


