
SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 
Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002570 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0672 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky:
„1/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050.. 1; 8-050..2 - PD, IČ, AD“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech zakázky:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

(dále jen „objednatel”)

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

1



Link projekt s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné 
společník

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
....................................................
...........................................................................
27678032
CZ27678032

evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné
společník

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
.............................................................................................
...........................................................................
46344942
CZ46344942

evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné
společník

Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
..........................................................................
..................................................... .......................
13690337
CZ13690337

evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace všech stupňů nutných pro vydání všech správních 
rozhodnutí umožňujících provedení opravy/rekonstrukce mostní estakády, tj. DUSP a VD-ZDS (PDPS včetně 
soupisu prací a výkazu výměr a, ZTKP, bude-li jich třeba), inženýrská činnost včetně zajištění majetkoprávního 
vypořádání a souvisejících podkladů, jejímž výsledkem bude získání všech potřebných pravomocných 
rozhodnutí pro realizaci opravy/rekonstrukce mostu (územní rozhodnutí, bude-li třeba a stavební povolení), 
včetně zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace a administrace stavby. Součástí projektu 
jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky známých inženýrských sítí.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami definovanými v Rámcové 
dohodě na projektové práce pro zakázky menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizací 
metodou BIM, číslo dohody: 01UK-003762 a dále obecně závaznými právními přepisy a normami ŘSD ČR a 
Ministerstva dopravy.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody č.01UK-003762.
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, 
číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

5 993 875,00 1 258 713,75 7 252 588,75

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny (soupis služeb) plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je .....................................................................................................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti této Smlouvy.

Dokončení plnění:

a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;

b) koncept DUSP -  do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem;

c) čistopis DUSP -  do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení dokumentace;

d) IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání

- podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP 
objednatelem;

- dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního 
úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

e) koncept VD-ZDS -  do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 
stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

f) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu 
VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, 
co nastane později;
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g) čistopis VD-ZDS -  na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po 
podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti 
na výběrové řízení na zhotovitele stavby);

h) technická pomoc -  výkon AD -  po celou dobu stavby;

Ukončení smlouvy -  po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 
48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj, mosty ev. č. 8-050..1; 8-050..2 
na komunikaci I/13 Teplice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Technickou specifikaci pro mosty ev. č. 8-050..1 a 8-050..2, hlavní mostní prohlídku a mostní list pro 
most ev. č. 8-050..1 a most ev. č. 8-050..2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy, 
číslo zakázky.
- Zhotovitel poskytne součinnost objednateli při zpracování Vysvětlení, změn nebo doplnění ZD v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
- Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 
průběžně formou svolávání “výrobních výborů” v počtu dle obtížnosti díla, dále dle dohody se zástupcem 
objednatele a dle Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění. Výrobní výbory budou svolávány a 
budou probíhat v sídle ŘSD Správy Chomutov nebo dle dohody. První výrobní výbor bude svolán 
do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
Dále dle Přílohy č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Nepoužije se.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ............................................................................................................................................
..........................................

za zhotovitele .................................................................................................................................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: deník autorského 
dozoru, další písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu 
plnění.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov

adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,

PSČ: 430 01 Chomutov

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění

2. Soupis Služeb

3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

4. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

5 ..................... 
..........

............................................................ 
............................................................. 
................................. . ............................. 
............................................... 
.................................................... 
...................................... 
Datum: 2020.07.23 12.07:18+0200'



Příloha č. 1 Smlouvy -  Podrobná specifikace předmětu plnění

I/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050..1; 8-050..2 -  PD, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace všech stupňů nutných pro vydání všech správních 
rozhodnutí umožňujících provedení opravy/rekonstrukce mostní estakády, tj. DUSP a VD-ZDS (PDPS včetně 
soupisu prací a výkazu výměr a, ZTKP, bude-li jich třeba), inženýrská činnost včetně zajištění majetkoprávního 
vypořádání a souvisejících podkladů, jejímž výsledkem bude získání všech potřebných pravomocných rozhodnutí 
pro realizaci opravy/rekonstrukce mostu (územní rozhodnutí, bude-li třeba a stavební povolení), včetně zajištění 
výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace a administrace stavby. Součástí projektu jsou i související nebo 
vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky známých inženýrských sítí.

Ke zpracování projektové dokumentace:
Záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  jedná se o jednoduchý soutisk situace KN 
s půdorysem stavby, tak aby bylo možné vyhodnotit čísla parcel, která budou zasažena stavbou (bez ohledu na 
druh a rozsah záboru) a z toho vyplývajících potřeb a povinností stavebníka. Záborový elaborát bude konzultován 
s objednatelem.

Záborový elaborát (součást dokumentace DUSP)
Koncept záborového elaborátu bude konzultován a odsouhlasen objednatelem včetně vzorů všech druhů smluv, 
které bude třeba v rámci IČ uzavřít.

DUSP
Pokud bude třeba pro realizaci stavby zajistit výluky, musí projektová dokumentace obsahovat předpokládaný 
rozsah výluk -  kolejových i trakčních (HMG -  počet hodin v jednotlivých dnech). V rámci přípravy prověřit 
možné dotčení geodetických bodů při realizaci stavby s návrhem na případné zrušení či přemístění.

DIO -  S ohledem na plán investic a oprav ŘSD, SÚS a dotčených obcí prověřit a popsat dopad DIO na silniční síť 
dle plánovaného termínu realizace s návrhem řešení v rámci koordinace.
Přeložky inženýrských sítí -  dokumentace přeložek (ochrany) inženýrských sítí je součástí díla.

VD-ZDS
V soupisu prací musí být zapracovány všechny práce, které se zakázkou souvisí (kácení, DIO, v případě nutnosti 
opravy objízdných tras během stavby, pasportizace stavu objízdných tras a to vždy před zahájením využívání 
objízdných tras a po dokončení, přeložky, náklady na dokumentaci RDS, DSPS, geometrické plány, provedení 1. 
hlavní prohlídky mostu a vypracování mostního listu vč. vložení do BMS...), je nutno zajistit, provázanost mezi 
PDPS a soupisem prací a to jak z hlediska výkazu výměr, tak z hlediska obsahu položek. Součástí soupisu prací 
musí být položky pro zpětný odkup materiálu ze stavby -  viz. SGŘ ČR č. 6/2013 verze 3.0 Hospodaření s materiály 
získanými při výstavbě, opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě 
dálnic a silnic I. třídy. Upozorňujeme rovněž na účinnost vyhlášky č. 130/2019 Sb., která definuje postupy, při 
nichž se znovu asfaltová směs (odfrézovaná, či jinak vybouraná asfaltová vrstva PK) nestává odpadem, ale 
vedlejším produktem určeným k dalšímu využití.

K inženýrské činnosti a dokladům získaným v rámci IČ, náklady na posudky, smlouvy a podklady pro 
majetkoprávní vypořádání, úhrada poplatků:

Všechny doklady budou opatřeny podpisem, nebo bude provedena konverze dokumentu, na rozhodnutích bude 
vyznačeno nabytí právní moci, nebo budou přiložena oznámení o nabytí právní moci vystavená příslušným 
správním orgánem. Veškerá podání směřující k vydání rozhodnutí budou opatřena razítkem podatelny příslušného 
úřadu, nebo jiným způsobem prokazujícím datum podání.

Náklady na znalecké posudky, geometrické plány, smlouvy a podklady pro MPV hradí Zhotovitel. Správní 
poplatky související s předmětem smlouvy hradí Objednatel, přičemž upozorňujeme na osvobození od poplatků 
dle novely zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích s účinností od ledna 2018.

Dokladová část bude obsahovat všechna vydaná vyjádření stanoviska, souhlasy, rozhodnutí pro stavbu, všechny 
druhy smluv a ostatní doklady související se stavbou. Dokladová část IČ bude samostatnou částí, v elektronické 
podobě bude scan každého dokladu jako samostatný dokument ve formátu PDF ve složce DOKLADY PRO IČ).

Součástí výstupu IČ bude následující: tabulkově uspořádaný seznam dodaných podkladů (rozhodnutí, stanoviska,
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vyjádření), včetně všech smluv, seznam rizik či specifických činností pro realizaci stavby, které je třeba řešit 
v předstihu (např. podmínky vlastníka či správce toku -  povodí, lesa, kácení mimo les a LPF, koordinace staveb a 
DIO v případě více stavebníků v území včetně výluk ČD či tramvají a trolejbusů, nutnost provedení specifických 
průzkumů (průzkumy ŽP, stavební, záchranný archeologický, stavebních konstrukcí... včetně případné nutnosti 
foto či video dokumentace a pasportizace) a posudků (statický . . )  včetně rizik vyplývajících z MPV (zákaz vstupu 
na dotčené či sousední pozemky, požadavky na nestandartní náhrady.....).

V případě nutnosti zajištění výluk bude v rámci inženýrské činnosti zajištěno oznámení realizaci stavby a rozsahu 
výluk správci dopravní cesty (SŽDC, příslušný dopravní podnik, či jiný vlastník dopravní cesty).

Projednávání díla do doby ukončení smlouvy:
Kontrola činnosti zhotovitele při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti probíhá formou 
výrobních výborů v sídle Správy Chomutov, počet kontrolních dnů bude stanoven dle dohody smluvních stran na 
prvním výrobním výboru. Minimální počet výrobních výborů:
• Ke zpracování každého stupně PD 2 výrobní výbory;
• Inženýrská činnost ke každému stupni PD -  2 výrobní výbory.

Výrobní výbory svolává zhotovitel e-mailem. Seznam osob, které budou zvány na všechny výrobní výbory: 
.................................... ..................................................................................... ............................................. 
(majetkoprávní a smluvní zajištění stavby), zpracovatel kontroly PD.

Termín plnění:

a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy -  do 4 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy;

b) koncept DUSP -  do 22 týdnů od schválení záborového elaborátu, a to včetně kontroly PD -  technického 
posouzení dokumentace Objednatelem;

c) čistopis DUSP -  do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD -  technického posouzení dokumentace;

d) IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání

- podání žádosti o poslední stavební povolení -  nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP 
objednatelem;

- dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního 
úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

e) koncept VD-ZDS -  do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu 
stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

f) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 2 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu 
VD-ZDS, nebo do doby 2 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle 
toho, co nastane později;

g) čistopis VD-ZDS -  na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po 
podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění v návaznosti 
na výběrové řízení na zhotovitele stavby);

h) technická pomoc -  výkon AD -  po celou dobu stavby;

Ukončení smlouvy -  po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 
48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Pro účely smlouvy platí, že výsledky kontroly projektové dokumentace DUSP a případné podmínky stanovené 
v rozhodnutích stavebního úřadu pro stavbu, které mají vliv na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, 
nebo na zadání zakázky realizace stavby (hledisko předvídatelnosti), budou bez nároku na úpravu ceny díla 
dopracovány do čistopisu příslušného stupně dokumentace, nebo do dalšího stupně projektové dokumentace 
(podle toho, týká-li se expertíza konceptu či čistopisu dokumentace)
Pro účely smlouvy dále platí, že doklady prokazující majetkoprávní vypořádání stavby (všechny smlouvy nutné 
pro realizaci stavby, tj. smlouvy kupní, nájemní, věcná břemena -  služebnosti, případně doklad o ukončení řízení
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o vyvlastnění) musí být doloženy příslušnému stavebnímu úřadu v rámci stavebního řízení, tedy před vydáním 
stavebního povolení.
Součástí díla jsou rovněž smlouvy o přeložkách (ochraně) inženýrských sítí a zařízení (nebo smlouvy obdobné), 
smlouvy o převzetí stavebních objektů a smlouvy o spolufinancování stavby, je-li uzavření takových smluv 
potřeba. Smlouvy budou objednateli předány do nabytí platnosti posledního stavebního povolení pro stavební 
objekt - SO (či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci takového SO) jehož se 
smlouva týká.
Všeclmy žádosti o stavební povolení budou před podáním na příslušný úřad předloženy objednateli ke kontrole -  
objednatel zajistí kontrolu každé žádosti v tennínu do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení objednateli. 
Datum zahájení stavby určí objednatel, nebo bude uvedeno „nejpozději poslední den platnosti stavebního 
povolení“
Dobu dokončení stavby určí objednatel -  nestanoví se jako termín, který počíná běžet nabytím právní moci 
stavebního povolení a končí uplynutím předpokládané lhúty výstavby dle projektové dokmnentace.
Pro účely smlouvy platí, že výsledky expertízy projektové dokmnentace ve stupni VD-ZDS a případné podmínky 
stanovené v rozhodnutích stavebního úřadu pro stavbu, které mají vliv na zadání zakázky realizace stavby 
(hledisko předvídatelnosti), budou bez nároku na úpravu ceny díla dopracovány do VD-ZDS pro zadávací řízení 
stavby nejpozději do doby 4 týdnů od doby předám výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů 
od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později.
Pro účely smlouvy platí, že do čistopisu VD-ZDS budou bez nároku na úpravu ceny díla dopracovány též 
dodatečné informace, které budou objednatelem vydány v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Počet vyhotovení:

Projektová dokumentace:

A) DUSP
• koncept: elektronicky na datovém nosiči (lx otevřený fonnát pdf.) v papírové fonně nepožadujeme
• čistopis: v listinné podobě 1 paré originál potvrzené každým příslušným stavební úřadem pro arclúvaci ŘSD 

ČR, 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním úřadem pro zhotovitele a tým Správce stavby (dále 
bude tištěna a je součástí díla dokmnentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi 
požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči kompletní dokmnentace DSP (4x otevřený fonnát pdf., 
4x uzavřený fonnát pdf. -  scan dokmnentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se 
záborovým elaborátem C3).

B) VD-ZDS (PDPS, soupis prací, ZTKP)
• koncept: elektronicky na datovém nosiči (lx otevřený fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + ZTKP a lx uzavřený 

fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx na datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a 
neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve fonnátu XC4) v papírové fonně nepožadujeme.

• VD-ZDS pro zadávací řízení stavby: elektronicky na CD (lx otevřený fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + 
ZTKP a lx uzavřený fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx na datovém nosiči se soupisem 
prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve fonnátu XC4).

V listinné podobě 1 paré pro arclúvaci ŘSD ČR.
• čistopis: elektronicky na datovém nosiči (lx otevřený fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + ZTKP a lx uzavřený 

fonnát pdf. - dokmnentace PDPS + ZTKP, a zvlášť lx na datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a 
neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve fonnátu XC4).

V listinné podobě 1 paré pro arclúvaci ŘSD ČR, 3 paré pro zhotovitele a tým Správce stavby.

Ověření korektnosti fonnátu XC4 lze provést na www.xc4.cz.

Všeclma paré a všeclmy součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním razítkem projektanta dle 
příslušné profese

Dále bude objednateli předáno -  výsledky inženýrské činnosti pro stupeň DUSP:
• lx složka (v listinné podobě) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků 

všech vedených stavebních řízení. U všech rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí právní moci, nebo bude 
přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy bude vždy provedena a doložena její 
konverze. Součástí složky budou též originály všech uzavřených smluv, dohod a ostatních ujednám s účastníky 
řízení a štítek STAVBA POVOLENA vydaný a potvrzený stavebním úřadem.

• 4x složka kopií výše uvedených dokladů (2x zhotovitel, 2x tým správce stavby)
• lx elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů
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1/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050..1; 8-050..2 - PD, IČ, AD
AKCE

žlutě - vyplní dodavatel 
Tabulka č. 1

P ře d p o k lá d a n á  h o d n o ta  s ta v e b n íc h  

n á k la d ů  v  Kč b e z  DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 

- část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

DUSP vč. 
majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

151100 280
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X

P ře d p o k lá d a n á  h o d n o ta  d ílč í čás ti V e ře jn é  

za k á zk y

— — — — 6  7 2 5  7 1 7

N a b íd k a  d o d a v a te l v  Kč b e z  DPH 5  9 9 3  8 7 5

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Dodavatel použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě.
Součástí zakázky není poskytnutí dokumentace ve spojení s BIM, v souvislosti s tím zadavatel uvažuje o přiměřeném snížení nabídkové ceny.

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci.
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce £ . 2-6

K o n tro ln í p ro p o č e t  T a b . č. 1 a 4 . č ás t D U S P  

R ozd íl: O k

K o n tro ln í p ro p o č e t  T a b . č. 1 a 5 . č ás t IČ k 

D U S P  R ozdíl: O k

K o n tro ln í p ro p o č e t  T a b . č. 1 a 6 . č ás t V D -  

ZDS R ozdíl: O k



Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavate lem  

předpokládaný počet hod
H odinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva . . . .. . .. .
1. Identifikační údaje . . . ..... . . . .. . .. .
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení . . . ..... . . . .. . .. .
3. Seznam vstupních podkladů . . . ..... . . . .. . .. .
B. Souhrnná technická zpráva .... . .. . . . .
1. Popis území stavby . . . ..... . . . .. . .. .
2. Celkový popis stavby . . . ..... . . . .. . .. .
3. Připojení na technickou infrastrukturu . . . ..... . . . .. . .. .
4. Dopravní řešení . . . ..... . . . .. . .. .
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav . . . ..... . . . .. . .. .
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana . . . ..... . . . .. . .. .
7. Ochrana obyvatelstva . . . ..... . . . .. . .. .
8. Zásady organizace výstavby . . . ..... . . . .. . .. .
9. Celkové vodohospodářské řešení . . . ..... . . . .. . .. .
C. Situační výkresy ....... . .. .
1. Situační výkres širších vztahů . . . ..... . . . .. . .. .
2. Katastrální situační výkres . . . ..... . . . .. . .. .
3. Koordinační situační výkres . . . ..... . . . .. . .. .
4. Speciální situační výkres .................. . .
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část . .. . .. ... . .. .
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků ....... . .. .
1.1 Technická zpráva . . . ..... . . . .. . .. .
1.2 Výkresy ..... ..... . . . .. ... .
2. M ostní objekty a zdi . .. . .. ... . .. .
2.1 Technická zpráva . . . ..... . . . .. . .. .
2.2 Výkresy ....... ..... . .. . .. ... . .. .
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace ....... . .. .
3.1 Technická zpráva . . . ..... . . . .. . .. .
3.2 Hydrotechnické výpočty . . . ..... . . . .. . .. .
3.3 Statické výpočty . . . ..... . . . .. . .. .
3.4 Výkresy . . . ..... . . . .. . .. .
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace . . . .. . .. .
4.1 Technická zpráva . . . ..... . . . .. . .. .
4.2 Výkresy . . . ..... . . . .. . .. .
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva .................. . .
5.2 Výkresy .................. . .
5.3 Statická část .................. . .
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní .... . .. . .. .
6.1 Technická zpráva . . . ..... . . . .. . . . .
6.2 Výkresy ..... ..... . . . .. . .. .
7. Objekty drah .................. . .
8. Objekty pozemních staveb .................. . .
9. Ostatní stavební objekty .................. . .
10. Požárně bezpečnostní řešení . . . ..... . . . .. . .. .
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická .
2.1 Technická zpráva .................. . .
2.2 Výkresy .................. . .
Dokladová část .... . .. . . . .
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených . . . ..... . . . .. . .. .
2. Doklad podle jiného právního předpisu . . . ..... . . . .. . .. .
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury . . . ..... . . . .. . .. .
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

..... ..... . . . .. . .. .

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem .................. . .
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy .................. . .



7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v ■
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství ■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci ■
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Flluková studie nebo je jí aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek ■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Odhad stavebních nákladů ■

Plán BOZP ■
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení (DUSP) včetně majetkoprávního projednání

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby ... .. .. . . .. . . . .

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

.............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění . . . .. .. . . . . .. . . . .
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

... .. .. . . .. . . . .

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění

... .. .. . . .. . . . .

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa ................. . . . .

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách ... .. .. . . .. . . . .
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
... .. .. . . .. . . . .

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

... .. .. . . .. . . . .

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

... .. .. . . .. . . . .

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění ... .. .. . . .. . . . .
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

... .. .. . . .. . . . .

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

... .. .. . . .. . . . .

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraje lesa

................. . . . .

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL

................. . . . .

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky ................. . . . .

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací ................. . . . .

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

. . . .. .. . . . . .. . . . .

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

. .. .. .. . . .. . . . .

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu ... .. .. . . .. . . . .

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF ... .. .. . . .. . . . .
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

. . . .. .. . . . . .. . . . .

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

... .. .. . . .. . . . .

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

... .. .. . . .. . . . .

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

. . . .. .. . . . . .. . . . .

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

. . . .. .. . . . . .. . . . .

ČÁST A -  CELKEM .............



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu . . . .. .. . . . . .. . . . .

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí . . . .. .. . . . . .. . . . .

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov .. . .. .. . . . . .. . . . .
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem .. . .. .. . . . . .. . . . .

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 .. . .. .. . . . . .. . . . .

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků . . . .. .. . . . . .. . . . .
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

................. . . . . . . .. . . . .

A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru . . . .. .. . . . . .. . . . .
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, sm louvy 
o výpůjčce, sm louvy nájem ní aj.

. . . .. .. . . . . .. . . . .

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod VB . . . .. .. . . . . .. . . . .
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy . . . .. .. . . . . .. . . . .

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

.. . .. .. . . . . .. . . . .

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN .. . .. .. . . . . .. . . . .

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) . . . .. .. . . . . .. . . . .

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí . . . .. .. . . . . .. . . . .
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem .. . .. .. . . . . .. . . . .
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene .. . .. .. . . . . .. . . . .

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene . . . .. .. . . . . .. . . . .

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

. . . .. .. . . . . .. . . . .

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva .. . .. .. . . . . .. . . . .

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

. . . .. .. . . . . .. . . . .

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění . . . .. .. . . . . .. . . . .
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

. . . .. .. . . . . .. . . . .

ČÁST B CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

... .. .. . . . . ......

ČÁST C CELKEM ...........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba 

Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

... .. .. . . . . ......

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy ..... .. .. . ...........

ČÁST D CELKEM .............

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP .............



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

P op is  prací
Z ad ava te lem  

p řed p o klád an ý  počet 
hod

K č/hod C en a v  Kč

Pozn: N erea lizované po ložky nebudou  oceň ovány (označeny "N e obsazen o")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva ■

1. Přehledná situace ■

2. Koordinační situace ■

3. Geodetické podklady (geodet koord.výkres)

4. Bilance zemních prací ■

5. Zásady organizace výstavby
- —

6. Celkové vodohospodářské řešení

O z n a č e n í

s ta v e b n íh o  o b je k tu

P ře d p . výše  

SN b e z  D P H *
B. Stavební část

—

SO řady Oxx 2 900 Příprava staveniště ■

SO řady 1xx 27 900 Pozemní komunikace

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty ■

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty ■

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení ■

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) ■

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území ■

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště ■

D. Doklady ■

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) ■

F. Kontro lní rozpočet ■

G. Souvisící dokumentace ■

H.ZTKP ■

Rešerše geotechnického průzkumu ■

Reprografie v počtu dle VOP ■

Celkem VD-ZDS bez DPH
Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor
Pozn. Pro zpracovatele. Jako technická pomoc je 

zde uveden AD, součástí TP může být i jiná 
činnost uvedená v Příloze A Rámcové smlouvy. 

Zde uvedený příklad je uveden jako typový

Dílčí činnosti p ři výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

-

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

-

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

-
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a 
spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních 
dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace 
o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v 
původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných 
skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům 
ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce 
objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Společnost GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno 
IČO: 13690337
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na projektové práce pro 
menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM , ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207. Dílčí zakázka: „I/8 Teplice, mosty 
ev. č. 8-050..1; 8-050..2 - PD, IČ, AD (dále jen „dodavateT),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

GEOCENTRUM, spol. s 
r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář

IČ: 7974460 
tř. Kosmonautů 1143/8B 

799 00 Olomouc

Výkon zeměměřických 
činností
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Pontex, spol. s r.o.
IČ: 407 63 439 

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zodpovědný projektant 
objektů technologických 

zařízení

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 
povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení jiné 

osoby

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo jiné osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné 

osoby

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční 

kancelář

IČ: 7974460 
tř. Kosmonautů 1143/8B 

799 00 Olomouc

Profesní způsobilost dle čl.
4.2 písm. c) bod 3 

Technická kvalifikace dle 
čl. 4.3 bod 8

Pontex, spol. s r.o.
IČ: 407 63 439 

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Profesní způsobilost dle čl.
4.2 písm. c) bod 1 

Technická kvalifikace dle 
čl. 4.3 bod 5
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Společnost GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno 
IČO: 13690337
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby Rámcová dohoda na 
projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM , ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2019-031207. Dílčí zakázka: 
I/8 Teplice, mosty ev. č. 8-050..1; 8-050..2 - PD, IČ, AD (dále jen „účastník“), tímto čestně 
prohlašuje, že odborný personál účastníka uvedený jako součást jeho nabídky se bude podílet 
na realizaci dílčích plnění zadaných na základě uzavřené rámcové dohody. Současně účastník 
bere na vědomí, že pokud vznikne v nabídce rozpor v údajích o odborném personálu, platí vždy 
údaje uvedené v jednotlivých čestných prohlášeních o odborném personálu.

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu - HIP akce

.............. ..........

zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

.............. ..........
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zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby ■ —
zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce — -
zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb — —
zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

— —
zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika — —
osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí —
projektant v oboru inženýrská geologie

hlavní koordinátor inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost

právník
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