

# Smlouva o dílo č. 01/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje  
dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO : 47 70 05 21  
DIČ : CZ47070521  
Ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXXX  
Ve věcech technických : XXXXXXXXXXXXX  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o.  
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104220  
zastoupený : XXXXXXXXXXXXX  
IČO : 27203964  
DIČ : CZ27203964  
banka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Ve věcech smluvních : XXXXXXXXXXXXX  
Ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX  
**- dále jen zhotovitel**

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**VODOVOD VOJKOVICE – JAKUBOV, 2.ČÁST**“ v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni DPS zpracované obchodní firmou ing. Jan Šinták - I.P.R.E., arch.č.04-03/2014. Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

## III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených ve výkazu výměr zakázky, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této smlouvě.

Cena je platná po celou dobu výstavby a je specifikována o této výši :

cena celkem bez DPH

**5 943 000,-Kč**

Slovy:

pětmiliónůdevětsetčtyřicettřítisíckorunčeských

DPH 21%

1 248 030,-Kč

Cena celkem včetně DPH

7 191 030,-Kč

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatel. Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.

#### **IV. Doba a místo plnění**

Předpokládaný termín realizace díla: 04/2017 až 15.10.2017  
Termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy na výzvu objednatele

V případě posunutí termínu zahájení díla pro překážky na straně objednatele, sjednají smluvní strany dodatkem ke smlouvě nový termín dokončení a předání díla, prodloužený o dobu této prodlevy. Místem plnění je obec Vojkovice, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

#### **V. Ostatní a závěrečná ustanovení**

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby včetně změn

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne .....

V Praze dne .....

---

XXXXXXXXXXXX  
předseda Rady

---

XXXXXXXXXXXX  
PVKP stavební, s.r.o.