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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
zastoupená: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, prokuristka společnosti
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
bankovní spojení:. Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace
investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic,
tel.:257 000 482,e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Ing. Martina Linhartová, Odbor přípravy a realizace investic,,
tel.: 257 000 197, e- mail: martin.linhartova@praha5.cz
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1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve 
stavebním deníku, akceptací faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje 
objednatele Bc. Pavel Vokoun OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482 a Ing. Martina Linhartová 
OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 317. 
 

1.3.3. Za zhotovitele: 
   ve věcech smluvních: Filip Zábranský, jednatel,  

Monika Šebková, prokuristka společnosti, 
tel.: 224 942 946, e-mail: info@dereza.cz  

ve věcech technických: Jan Hladovec, výrobní ředitel, e-mail: hladovec@dereza.cz 
 

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve 
stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla 
provádí…Filip Zábranský, Jan Hladovec.  

 
 

2. Úvodní ustanovení 
 
2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na 

zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „ZŠ Nepomucká, zateplení 
objektu a výměna oken“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele ze dne 
25. 05. 2020vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“). 

2.2. Zhotovitel předložil doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci. 
2.3.  Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká. 
2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn 

provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými 
materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 
2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací 

dokumentace; 
2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr; 
2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt č. p. 139  v k. ú. Praha 5 - 

Košíře, adresa Nepomucká 139/1, Praha 5, pozemek parc. č. 31, pozemky parc. č. 32, 33,  k. ú. 
Praha 5 – Košíře.  Seznámil se před podpisem této smlouvy detailně s přístupovými cestami 
k objektu, s dotčenými prostory a fasádami s jejich stavem ve vztahu k provádění díla. Zhotovitel 
byl dále seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení a 
specifikami jeho provozu, která tato skutečnost ve vztahu k provádění díla představuje, přičemž 
veškeré nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, všechny 
technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními 
podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které 
nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění 
díla; 

2.5.4. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě; 
2.5.5. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrská opatření, zábory, 

případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění díla; 
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2.5.6. termíny plnění sjednané v této smlouvě v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy jsou pro stavební práce 
tvořící předmět díla vhodné a dostačující s ohledem na klimatické podmínky, jejichž výskyt lze 
v jejich průběhu předpokládat a že termíny plnění shledává dostatečné pro řádné a včasné splnění 
díla i pří výskytu jakýchkoli nepříznivých klimatických podmínek;     

2.5.7. bere na vědomí, že objednatel nemá dostatek skladovacích prostor na skladování vyměňovaných 
oken, vzduchotechniky a klimatizace (dále jen VZT) a provádění díla tomu přizpůsobí. 
 

2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. 
Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv 
podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
 

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení 
 
3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, spočívajícího v realizaci kontaktního zateplovacího systému 

na fasádách objektu, výměně oken, instalaci vzduchotechniky s rekuperací v prostorách ZŠ Nepomucká 
za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Jedná se o objekt č. p. 139  v k. ú.  Košíře, adresa 
Nepomucká 139/1, Praha 5, který je součástí pozemku parc. č. 31,  dále pozemky parc. č. 32, 33, vše k. ú.  
Košíře (dále jen „objekt školy“, „objekt“ nebo „základní škola“), a souvisejících a činností, jak je 
specifikováno v této smlouvě a v podrobnostech v jejích přílohách, řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně 
všech objednatelem požadovaných přípustných změn díla a jeho součástí.  
Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: demontážní práce, 
pořízení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a také zejména, ale nikoliv 
pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky a činnosti specifikované dále v čl. 7. odst. 7.8. 
této smlouvy.  
Objednatel se za řádně a včas provedené dílo zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v 
termínech touto smlouvou sjednaných.  

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na 
klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): 
 

 „ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken““ 

3.3. Předmětem díla je: 
3.3.1. zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené v Příloze 

č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení; 
3.3.2. výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna a okna z europrofilu fasády, jeho osazení 

dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zapracování (v podobě 
uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek dotčeného orgánu a 
případných pokynů objednatele nebo projektanta; 
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3.3.3. vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 
3. odst. 3.4. bod 4. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení 
vzorového okna, zohledňujícího provozní potřeby základní školy, ujednání této smlouvy, pokyny 
objednatele a termíny této smlouvy; 

3.3.4. výroba, dodání a instalace oken, tj. výměna za stávající okna nacházející se v základní škole dle 
projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy, v termínech smlouvou 
stanovených, včetně souvisejících prací, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, 
případné malířské a štukatérské práce; 

3.3.5. realizace vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu s rekuperací včetně veškerých s tím 
souvisejících prací, 

3.3.6. provedení kontaktního zateplení objektu v souladu s projektovou dokumentací obsaženou 
v Příloze č. 1 této smlouvy, v termínech smlouvou stanovených; 

3.3.7. další práce a činnosti vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. 
3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy 

smlouvy: 
 

1. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace zpracovaná firmou Karlínblok s.r.o. ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby. 
2. Příloha č. 2 - Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem. 
3. Příloha č. 3 - Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho  
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo. 
4. Příloha č. 4 - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem ((bude 
vytvořena v průběhu realizace smlouvy). 
5. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů. 
6. Příloha č. 6 - Realizační tým. 

 
           Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy č. 2 až č. 6 této smlouvy a jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, dokumenty uvedené pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) 
Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
3.5. Zhotovitel prověřil veškeré dokumenty uvedené v odst.  3.4. tohoto článku, včetně projektové 

dokumentace  
a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i 
k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li 
zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelem nutné změny díla, vícepráce i méněpráce, 
úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému 
užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, před samotným provedením těchto změn díla či 
víceprací. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a 
jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě. 

3.6. Pro ocenění víceprací a méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2  smlouvy; pokud 
rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:  
 
3.6.1. jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové 

úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou smluvní stranou oznámení změny; 
3.6.2. pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena k 

odsouhlasení objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.  
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3.7. Zhotovitel se seznámil s přístupovými cestami k objektu. Bere na vědomí, že v letních měsících bude 

omezen provoz v okolí objektu z důvodu výstavby rozvodů plynu a prohlašuje, že provádění díla těmto 
omezením přizpůsobí bez nároku na prodloužení termínů pro realizaci díla.  

3.8. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v  rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou 
výměnu příslušných částí.   

3.9. Součástí díla je předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace 
o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení 
obsluhy. Zároveň bude předán i vypracovaný PENB, který je součástí energetického posudku stavby.  Tyto 
dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla. Nepředání těchto dokumentů je považováno za 
vadu díla opravňující objednatele dílo nepřevzít, případně uplatnit jiné nároky z vad díla sjednané touto 
smlouvou a/nebo stanovené občanským zákoníkem. 

3.10. Při předání dokončeného stavebního díla objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání 
volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu 
zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic). 

3.11.   Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
(dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

3.12. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických 
parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude 
zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných 
záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností 
potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání 
včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. 

3.13. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu 
dle této smlouvy. 

3.14. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými 
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno 
pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dílo bude provedeno v souladu s vyjádřením dotčených 
orgánů. 

3.15. Objednatel uzavřením této smlouvy uděluje zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele k veškerým 
úkonům souvisejících s jednáními s dotčenými orgány, případně jinými správními orgány, pakliže je takové 
jednání součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy. Potvrzení o udělení plné moci bude objednatelem 
vydáno na základě písemné žádosti zhotovitele.  
 

4. Místo plnění 
 
4.1.  Místem plnění – provádění díla dle čl. 3. této smlouvy je objekt č. p. 139 v k. ú.  Košíře, na adrese 

Nepomucká 139/1, Praha 5,  který je součástí pozemku parc. č. 31, dále pozemky parc. č. 32 a 33 (zastavěná 
plocha a nádvoří – budova školy), vše v k.ú. Košíře (dále jen „staveniště“). 

4.2 Místo plnění dle předchozího článku smlouvy je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla. 
 
 



                                                                                     
 

                                            č. 0022/0/OPRI/20 
 
 

6 
 
 

 
5. Doba plnění 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech: 

5.1.1. převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději do 7 (sedmi) dnů od účinnosti smlouvy,  
5.1.2. zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace oken dle projektové dokumentace obsažené 

v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení do 3 týdnů od převzetí staveniště smlouvy, 
5.1.3. provedení díla dle čl. 3 odst. 3.3. bod 3.3.2. této smlouvy, tj. výroba, dodání a instalace vzorového 

špaletového okna a okna z europrofilu fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené 
v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zapracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic 
okna) případných připomínek dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo 
projektanta nejpozději do 6 (šesti) týdnů od převzetí staveniště, 

5.1.4. provedení díla dle čl. 3 odst. 3.3. bod 3.3.3 této smlouvy, tj. vytvoření podrobného Harmonogramu 
stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.4. bod 4. této smlouvy) na 
základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího 
provozní potřeby základní školy, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této 
smlouvy, nejpozději do 6 (šesti) týdnů od převzetí staveniště, 

5.1.5. dokončení výměny oken na jižní fasádě objektu (dvorní fasáda) vč. realizace VZT ve třídách do 20 
týdnů od převzetí staveniště, 

5.1.6. předání díla nejpozději do 35 (třicetipěti) týdnů od převzetí staveniště, 
5.1.7. likvidace staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla. 
 

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro 
něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná 
obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc 
považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti 
jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení 
technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN.  Zhotovitel také není v prodlení po 
dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí 
nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání 
správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního 
orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného. 

5.3. O vzniku a ukončení všech uvedených okolností dle čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy musí zhotovitel písemně 
informovat objednatele nejpozději do 24 hodin od vzniku takové skutečnosti. V případě vzniku 
nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty 
tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění 
díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V 
případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy 
takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. 

5.4. Splněním předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz 
a užívání díla, po dokončení všech prací. 

5.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 (tři) pracovní dny předem. 
5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy, 

budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy. 
5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V 

případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně 
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objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou 
dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění 
díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku. 

 
 

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti 
 

6.1.    Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům 
a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně 
začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále 
pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu 
díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo 
k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, 
resp. na jeho pozemcích.  

6.2.     Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně 
zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. 
Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady. 

6.3.    Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou 
z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření 
učiní k ochraně před jejich působením. 

6.4.    Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce 
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu. 

6.5.    Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel 
je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně možné míře omezil při provádění 
stavebních prací provoz školského zařízení, resp. si při provádění díla počínat tak, aby do provozu školského 
zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, 
jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím 
pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel 
zajistí na své náklady oplocení staveniště a umožní provoz v objektu a školním hřišti. Zajistí bezpečné vstupy 
do objektu (Aby byl umožněn přístup všemi vstupy do objektu pro přístup zaměstnanců, žáků a všech 
návštěvníků školy). 

6.6.    Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce budou 
probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění 
hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný řádný úklid dotčených prostor. 

6.7.    Zhotovitel se zavazuje, že: 
6.7.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. 

této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování 
správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou 
dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních 
stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby 
předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel;  

6.7.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným právním předpisům; 
6.7.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon 

činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli, 
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6.7.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním 
další postup; 

6.7.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, 
že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, 
které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady 
nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto 
skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů 
ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady 
zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, 
zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, 
které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny 
díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí; 

6.7.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady 
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních 
prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele; 

6.7.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které 
bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele; 

6.7.8. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou; 
6.7.9. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do 

objektu, umožní větrání tříd po dobu realizace; 
6.7.10. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni 

logem firmy;  
6.7.11. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho 

zástupce (dále jen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce), který bude mít pravomoc řešit případné 
problémy vzniklé v průběhu realizace díla; 

6.7.12. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána 
objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k 
tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel; 

6.7.13. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích 
dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských 
prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni 
k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto 
průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního 
dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; 
osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště; 

6.7.14. doloží ke kontrole technickému dozoru stavebníka k jednotlivým nabízeným výrobkům technické 
listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich 
instalací;  
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6.7.15. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem; 
6.7.16. při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil 

konflikt stavebních prací s provozem školy, resp. si při provádění části díla zasahujícího do provozu 
školy počínat tak, aby do provozu školy zasahoval v minimální možné míře; 

6.7.17. dílo dle čl.  3. odst. 3.3. bod  3.3.2. této smlouvy bude prováděno tak, že objednatel prostřednictvím 
osob oprávněných za něj jednat sdělí zhotoviteli konkrétní místnosti pro osazení vzorových oken 
(uliční i dvorní fasády) do 10 (deseti) pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tato vzorová okna 
musí být odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele i projektantem, případně upravena dle 
požadavků orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. V případě, že vzorek okna 
nebude odpovídat příslušné projektové dokumentaci, připomínkám či požadavkům projektanta, 
objednatele či jiného dotčeného orgánu, je objednatel oprávněn takový vzorek odmítnout a 
požadovat osazení vzorových oken souladných s příslušnou projektovou dokumentací, 
připomínkami či požadavky projektanta, objednatele nebo příslušného orgánu památkového péče 
či jiného dotčeného orgánu, to vše v termínu sjednaném v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy. 
Zhotovitel tak bere na vědomí, že dodání a osazení vzorových oken je nutné realizovat tak, aby 
v termínu dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy stihl odstranit případné nesoulady či 
zapracovat připomínky či požadavky dle předchozí věty;  

6.7.18. dílo dle čl. 3. odst. 3.3. bod 3.3.3. této smlouvy bude provedeno tak, že Harmonogram stavebních 
prací a dodávek bude reflektovat provoz základní školy a musí umožňovat výměnu oken na každém 
jednotlivém nadzemním patře základní školy, aby v pracovních dnech byl zachován provoz; 

6.7.19. dílo dle čl. 3. odst. 3.3. body 3.3.4. a 3.3.5. této smlouvy bude prováděno v souladu s 
Harmonogramem stavebních prací a podmínkami na něj kladenými, tj. výměna oken a instalaci 
VZT, aby byl zachován provoz základní školy, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech třídách na 
jednotlivém patře najednou); Zhotovitel je současně povinen zajistit zakrytí veškerého vybavení a 
nábytku plachtou či fólií, aby nedošlo k znečištění, či znehodnocení majetku v jednotlivých 
prostorách a dále provedení základního úklidu bezodkladně po dokončení prací v jednotlivých 
kancelářích či třídách. Zhotovitel bere na vědomí, že maximální počet oken, které lze uskladnit na 
jednotlivých patrech, musí odpovídat počtu, který je zhotovitel schopen vyměnit za jeden den.; 

6.7.20. v případě, kdy bude v souvislosti s prováděním díla potřeba stará či nová okna na přechodnou 
dobu uskladnit před jejich instalací (nová okna) či odvozem (stará okna), si sám a na svoje náklady 
zajistí užívací právo k (pro uskladnění vhodné) ploše v blízkosti základní školy, včetně případných 
záborů či obdobných správních aktů. Zhotovitel tak bere na vědomí, že s výjimkou poslední věty 
čl. 6 odst. 6.7 bod 6.7.19., okna nelze skladovat v prostorách objednatele.;     

6.7.21. dílo dle čl. 3. odst. 3.3. bod 3.3.6. spočívající v realizaci kontaktního zateplení  provádět dle potřeby 
při provádění výměny oken na jednotlivých fasádách, v souladu s podmínkami této smlouvy, 
Harmonogramem stavebních prací a pokyny objednatele. Kotvení zateplení bude zhotovitel 
provádět v době dohodnutou s vedením školy, přednostně mimo dobu vyučování školy. 

6.8.     Objednatel se zavazuje:  
6.8.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 (sedmi) dnů od účinnosti smlouvy samostatným 

zápisem; 
6.8.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného     

materiálu, to vše v souladu s ujednáními bodů 2.5.3., 2.5.7., 6.7.19. a 6.7.20. této smlouvy; za 
materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá; 

6.8.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné   
            a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací. 

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „kontrolní dny“), a to 
minimálně 1x týdně.  Kontrolní dny dle tohoto článku smlouvy budou svolány zástupcem objednatele. 
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Zástupci objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z 
kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do 
stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 
ustanovení této smlouvy.  

6.10. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo 
interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit 
nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši. 

6.11. Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku 
pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány 
státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů. 

6.12. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat 
mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do 5 (pěti)pracovních dnů do 
deníku s uvedením důvodů. 

6.13. Objednatel má právo kontrolovat během kterékoliv fáze provádění díla vč. výroby samotných oken. 
Zároveň může po zhotoviteli požadovat kdykoliv doložení certifikátů použitých výrobků či používaných 
materiálů nebo technologií, prokazující splnění požadavků na výrobky či materiály nebo technologie 
z projektové dokumentace.  
 

 
7. Cenová ujednání 

 
7.1.       Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
 

Celková cena bez DPH:   38 480 000,00 Kč 
(Slovy: třicet osm milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých bez DPH). 
DPH:        8 080 800,00 Kč 
(Slovy: osm milionů osmdesát tisíc osm set korun českých). 
Celková cena vč. DPH:    46 560 800,00 Kč 

 (Slovy: čtyřicet šest milionů pět set šedesát tisíc osm set korun českých vč. DPH). 
 
7.2.       Cena za dílo uvedená v čl. 7. odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 25. 05. 2020  

a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a 
nejvýše přípustná. 

7.3.       Cenu uvedenou v čl. 7. odst. 7.1. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném 
období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu 
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše 
fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku 
(pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků 
díla. 

7.4.      Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve 
které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura 
bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po 
jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení 
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kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání 
nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad 
a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet 
odpovídající částky v důsledku:  
7.4.1. smluvní pokuty,  
7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo 

neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,  
7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla 

nebo/a jeho užívání. 
7.5.       Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se 

považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
7.6.       Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané 

ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktury 
budou doručeny ve dvou vyhotoveních. 

7.7.       Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené 
v čl. 7. odst. 7.6. této smlouvy, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené. 

7.8.       Do ceny za dílo dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená 
kromě montážních a demontážních prací, dílenskou dokumentaci a dokumentace skutečného provedení 
stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky: 
7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, výpůjčky, dopravně inženýrské opatření,             

oplocení, doprava materiálu zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, 
7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla, vzorkování materiálů, provedení vzorků barev na  

fasádě a v interiéru, 
7.8.3. malířské práce,  
7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádnému užívání včetně úklidu dotčených prostor včetně 

umytí oken. 
7.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele. 
 
 

8. Sankční ujednání 
 
8.1  Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5. odst. 5. 1. bod 

5.1.5. a 5.1.6. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.7 
zhotovitelem je 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
8.3. Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv z termínů pro dokončení částí díla uvedených v čl. 5. odst. 

5.1. bod 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. a 5.1.4. této smlouvy je 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 6 odst. 6.7. této smlouvy je stanovena 

ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto 
závadného stavu. 

8.5. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3 odst. 3.8., 3.9., 3.10.,3.11.,3.12.,3.13. 
a 3.14. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý 
započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu. 
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8.6. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel 
právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné 
částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo 
požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

8.8. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti 
k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně 
platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta se do náhrad škody nezapočítává.  

8.9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy 
a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené. 

8.10. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní 
strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím 
řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, 
nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží 
své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá 
ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč. Toto ujednání o závazku mlčenlivosti a důvěrnosti o sporných problematikách  se nevztahuje 
na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace 
dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 
 
9.1.  Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 

škody:  
9.1.1.  na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode 

dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude 
dohodnuto jinak,  

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,  
9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,  
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.),  
9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto 

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 
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9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od
počátku objednatel.

9.5. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu,
který bude obsahovat zejména:
9.5.1. identifikační údaje o díle i jeho částech,
9.5.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
9.5.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.5.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část či části přejímá a souhlas pověřeného

zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
9.5.5. stavební deníky,
9.5.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze

včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu
technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,

9.5.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání
provozování a užívání díla.

9.6. Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
9.6.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 (čtyřech) vyhotoveních (paré) v tištěné

formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a
utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a
odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem
zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace
bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné),

9.6.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

9.6.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených
revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální
podobě, vše ve 4 (čtyřech) provedeních,

9.6.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona
č. Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. kterým se
mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č.
312/2005 Sb., vše ve 4 (čtyřech) provedeních,

9.6.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních
jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do, vše ve 4
(čtyřech) provedeních,

9.6.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, vše ve 4 (čtyřech) provedeních,
9.6.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
9.6.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně

uznávaných certifikátů v rámci EU,
9.6.9. další doklady obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
9.6.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
9.6.11. správní rozhodnutí pro užívání stavby, pokud to stavební práce dle této smlouvy vyžadují,
9.6.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
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9.7. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části či částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným 
pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví 
smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost 
zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad 
a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel 
odpovědnost. 

9.8. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré 
stavební práce, 60 měsíců pro veškeré dodávky včetně zařízení a to ode dne předání díla objednateli. 
V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po 
dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a 
doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy. 

9.9. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý 
materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla. 

9.10. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování 
reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a 
technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, 
bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli 
vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za 
to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.  

9.11. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými 
pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.  

9.12. Zhotovitel odpovídá za část či části díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to 
od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele 
následující: reklamace@dereza.cz  fontan@dereza.cz 

9.13. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný 
dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout 
objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku. 

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v čl. 9. odst. 9.11. této smlouvy, je objednatel  
oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.  

 
 

10. Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5 

této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to 
plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této 
smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti 
za vznik škody způsobené poddodavateli.  
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10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla 
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související 
s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud 
tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. 

10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst.  10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle čl. 10 této smlouvy opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku. 

 
 
 

11. Realizační tým 
 
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a 

odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení 
bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).  

11.2 Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje 
člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního 
týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha 
to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených 
v tomto článku. 

11.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

11.4 Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto článku. 

             
 

12. Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na minimální 
výši pojistné částky 20 mil. Kč a stavebně montážní pojištění na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč 
na jednu stavbu. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, 
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním 
listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 
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zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. 
Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně 
dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím 
dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v 
této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto 
ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.  

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany 
zhotovitele. Hrubým porušením je: 
12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1.   této 

smlouvy o 15 (patnáct) kalendářních dnů;  
12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních 

nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla; 
12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii; 
12.4.4. další případy sjednané v této smlouvě, zejména nikoliv však výlučně, v čl. 11 a čl. 12 této smlouvy.  

12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany 
vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se 
podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od účinnosti odstoupení. 

12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací 
až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou. 

12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit 
třetí straně. 

12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení OZ, příp. dalších obecně platných 
právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně 
reagovat do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 (tří) 
pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí 
a nemá námitek. 

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění  smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12.14. Tímto se ve smyslu ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění    pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to 
usnesením Rady městské části Praha 5 č. 25/758/2020 ze dne 24. 06. 2020. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha). 
Příloha č. 2:  Položkový rozpočet zpracovaný. 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v 

souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný 
doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu 
stavbu). 
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Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem. 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 
Příloha č. 6:  Realizační tým.  
 
 
 
V Praze dne        V Praze dne 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………….……………………    …………….…………………… 
Mgr. Renáta Zajíčková     Monika Šebková 
starostka MČ Praha 5     Prokuristka společnosti 
 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2020.07.21 
14:31:43 +02'00'

Mgr. 
Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta Zajíčková 
Datum: 2020.07.24 
08:58:47 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

38 480 000,00 8 080 800,00

46 560 800,00CZK

Praha
ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

Vyplň údaj

Sazba daně
21,00%
15,00%

38 480 000,00

Výše daněZáklad daně

0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

Vyplň údaj

KARLÍNBLOK s.r.o.

010VTU - Venkovní terénní... 168 587,71139 328,69
010VTU - 
Venkovní 
te

635 431,50525 150,00VRN - Vedlejší rozpočtové...
VRN - 
Vedlejší 
rozpo

9 548 793,80Vzduchotechnika 7 891 565,12010VZT

790 764,35SO02-sanace - SO02- objek...
SO02-
sanace - 
SO02- 

653 524,26

231 587,00
010ZTI - 
Zdravotec
hn

010ZTI - Zdravotechnika 280 220,27

Elektroinstalace 1 366 168,91 1 653 064,38010ELI

46 560 800,0038 480 000,00

010ARS - 
Architekt
on

33 483 937,9827 672 676,02010ARS - Architektonicko-...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 672 676,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 672 676,02 21,00% 5 811 261,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 483 937,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010ARS - Architekton - 010ARS - Architektonicko-...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 672 676,02

HSV - Práce a dodávky HSV (viz PD ZŠ Praha 5, Nepomucká ze dne 15.11.2019) 13 955 600,04

    1 - Zemní práce 180 615,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 506,49

      34 - Stěny a příčky 54 156,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 865 220,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 415 960,72

      9004_OV - Ostatní práce a výrobky 553 628,69

    997 - Přesun sutě 246 278,82

    998 - Přesun hmot 155 018,33

PSV - Práce a dodávky PSV (viz PD ZŠ Praha 5, Nepomucká ze dne 15.11.2019) 13 717 075,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 113 902,32

    713 - Izolace tepelné 475 965,08

    762 - Konstrukce tesařské 258 198,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 207 034,08

    764 - Konstrukce klempířské 920 564,33

    766 - Konstrukce truhlářské 9 438 036,51

    767 - Konstrukce zámečnické 1 044 931,14

    771 - Podlahy z dlaždic 173 775,00

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 19 831,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 673 962,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 390 875,45

010ARS - Architekton - 010ARS - Architektonicko-...

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 672 676,02

D HSV Práce a dodávky HSV (viz PD ZŠ Praha 5, Nepomucká ze dne 15.11.2019) 13 955 600,04

D 1 Zemní práce 180 615,58

1 K 132202101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

m3 69,359 1 115,35 77 359,56

VV 231,195*0,6*0,5 69,359
VV Součet 69,359

2 K 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 69,359 36,66 2 542,70

VV 231,195*0,6*0,5 69,359

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 69,359 235,87 16 359,71

VV 231,195*0,6*0,5 69,359

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 346,795 18,10 6 276,99

VV "předpoklad skládky do 15 km" 5*69,359 346,795
VV Součet 346,795

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 69,359 40,77 2 827,77
VV 231,195*0,6*0,5 69,359

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 69,359 15,27 1 059,11
VV 231,195*0,6*0,5 69,359
VV Součet 69,359

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 124,846 594,25 74 189,74

VV 69,359*1,8 124,846
VV Součet 124,846

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 506,49
8 K 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 139,365 275,18 38 350,46

VV "předpoklad 10%" 1393,654*0,1 139,365
VV Součet 139,365

D 34 Stěny a příčky 54 156,03

9 K 340239225
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel  tl 300 mm

m2 47,580 1 138,21 54 156,03

VV "dle pohledů" 7*(3*1,7)+6*(1,8*1,1) 47,580
VV Součet 47,580

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 865 220,10
10 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 3 300,570 18,47 60 961,53

VV I.PP

VV
8,7+6+6+8+168,1+14,12+22,1+8,9+5+18,3+17,4+30,1+30,6+1
7,6+61,6+17,4+25,9+9,2+9,2+5+12+12,8

514,020

VV Mezisoučet 514,020
VV I.NP

VV
7+20,2+8+5+168,1+47,9+54,4+62,1+139,4+19,3+41,9+6+2,3+
7,35+51,6+44,8+30,3+40+55,7+54,4+27,5+13,3+48,4

954,950

VV Mezisoučet 954,950
VV II.NP

VV
7+20,2+20,2+6+32,5+44,4+55,4+9,6+23,1+61,9+6,2+140,4+2
6,3+35,7+30,9+67,8+65,3+65,3+67,2+65,4

850,800

VV Mezisoučet 850,800
VV III.NP
VV +26,3+35,7+30,9+67,8+65,3+65,3+67,2+66,5 425,000
VV Mezisoučet 425,000
VV IV.NP

VV
62,8+58,2+55,4+7,2+7,2+7,2+7,2+7,2+23,4+35,7+31,9+68,5+
20,6+20,8+65,8+65,9+10,8

555,800

VV Mezisoučet 555,800
VV Součet 3 300,570

11 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4 458,685 174,62 778 575,57

VV "dle skladeb konstrukcí - Sko/01"
VV "výměry dle projektanta" 
VV 4224,837 4 224,837
VV "dle skladeb konstrukcí - SKo/02" 233,848 233,848

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010ARS - Architekton - 010ARS - Architektonicko-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4 458,685

12 K 622211031sokl
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 160 mm

m2 233,848 574,13 134 259,15

VV "Skladba SKo/02"
VV "sokl - výměra dle projektanta" 115,5+2,75 118,250
VV 231,195*0,5 115,598
VV Součet 233,848

13 M 283764250
deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 30 SF 160 
mm

m2 269,948 573,22 154 739,59

VV "Skladba SKo/02"
VV "sokl - výměra dle projektanta" 115,5+2,75 118,250
VV 231,195*0,5*1,1 127,157
VV Součet 245,407
VV 245,407*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 269,948

14 K 622221016
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální izolace z 
kamenných vláken tl do 80 mm

m2 97,240 536,65 52 183,85

VV "římsy a sloupy ve dvorové části"

VV
25,1+10,3+4,32)*1,1
4*(12,17)*1,1

97,240

15 M 631515261 deska minerální izolační z kamenných vláken tl. 80 mm m2 102,102 309,01 31 550,54

VV 97,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,102

16 K 622221031
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 4 127,597 594,25 2 452 824,52

VV 2539,95+48,825+100 2 688,775
VV 597,45+9,35 606,800
VV 360,8+11 371,800
VV Mezisoučet 3 667,375
VV "sloupy a římsy"
VV -97,24 -97,240
VV Mezisoučet -97,240
VV "omítka ostění" 
VV (1393,654*0,4) 557,462
VV Mezisoučet 557,462
VV Součet 4 127,597

17 M 631515380 deska minerální izolační tl. 160 mm m2 4 195,378 597,90 2 508 416,51
VV 2539,95+48,825+100*1,1 2 698,775
VV 597,45+9,35*1,1 607,735
VV 360,8+11*1,1 372,900
VV Mezisoučet 3 679,410
VV "sloupy a římsy"
VV -97,24 -97,240
VV Mezisoučet -97,240
VV "omítka ostění" 
VV (1393,654*0,4)*1,1 613,208
VV Mezisoučet 613,208
VV Součet 4 195,378

18 K 622222051
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. 
špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm

m 1 393,654 199,30 277 755,24

VV 8*(2*1,6+2*3,21) 76,960
VV 2*(2*0,61+2*0,6) 4,840
VV 2*(2*1,225+2*0,52) 6,980
VV 2*(2*1,5+2*1,6) 12,400
VV 2*(1,49+2*1,22) 7,860
VV 2*(2*1,49+2*1,22) 10,840
VV 2*(2*1,49+2*1,22) 10,840
VV 4*(2*0,48+2*1,22) 13,600
VV 3*(2*0,48+2*1,22) 10,200
VV 22*(2*0,48+2*1,22) 74,800
VV 4*(2*0,48+2*1,22) 13,600
VV 1*(2*0,48+2*1,22) 3,400
VV 6*(2*0,48+2*1,22) 20,400
VV 5*(2*0,48+2*1,22) 17,000
VV 2*(2*0,62+2*0,635) 5,020
VV 1*(2*1,49+2*1,875) 6,730
VV 1*(2*1,49+2*1,875) 6,730
VV 3*(2*1,2+2*0,52) 10,320
VV 1*(2*1,19+2*1,22) 4,820
VV 2*(2*1,705+2*1,715) 13,680
VV 7*(2*1,49+2*2,215) 51,870
VV 1*(2*1,475+2*2,05) 7,050
VV 4*(2*1,475+2*2,05) 28,200
VV 2*(2*0,885+2*2) 11,540
VV 5*(2*3,135+2*2,2) 53,350
VV 1*(2*3,135+2*2,2) 10,670
VV 1*(2*0,845+0,49+0,47+0,73+2*2,34+2*0,93) 9,920
VV 1*(2*0,845+0,49+0,47+0,73+2*2,34+2*0,93) 9,920
VV 1*(2*1,69+2*2,345) 8,070
VV 1*(2*1,69+2*2,345) 8,070
VV 1*(2*1,69+2*2,345) 8,070
VV 1*(2*1,69+2*2,345) 8,070
VV 1*(2*1,69+2*2,345) 8,070
VV 1*(2*1,135+2*1,215) 4,700
VV 2*(2*1,49+2*1,22) 10,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*(2*0,485+2*0,52) 2,010
VV 1*(2*0,485+2*1,22) 3,410
VV 2*(2*1,2+2*1,265) 9,860
VV 2*(2*1,2+2*1,265) 9,860
VV 2*(2*1,225+2*0,52) 6,980
VV 1*(2*1,185+2*0,515) 3,400
VV 1*(2*1,185+2*0,515) 3,400
VV 2*(2*1,15+2*2,52) 14,680
VV 14*(2*1,7+2*1,715) 95,620
VV 2*(2*1,475+2*1,45) 11,700
VV 1*(2*1,475+2*1,45) 5,850
VV 2*(2*1,47+2*2,95) 17,680
VV 12*(2*1,79+2*2,94) 113,520
VV 9*(2*1,7+2*2,94) 83,520
VV 9*(2*1,7+2*2,94) 83,520
VV 5*(2*1,7+2*3,02) 47,200
VV 3*(2*1,7+2*3,02) 28,320
VV 1*(2*0,48+2*0,6) 2,160
VV 1*(2*0,6+2*0,6) 2,400
VV 1*(2*1,2+2*0,52) 3,440
VV 4*(2*1,2+2*1,21) 19,280
VV 5*(2*1,35+2*1,32) 26,700
VV 1*(2*1,47+2*1,44) 5,820
VV 6*(2*1,79+2*2,03) 45,840
VV 3*(2*1,79+2*2,03) 22,920
VV 7*(2*2,21+2*1,53) 52,360
VV 2*(2*1,35+2*1,53) 11,520
VV 1*(2*1,1+2*0,565) 3,330
VV 3*(2*1,19+2*1,215) 14,430
VV 1*(2,82+(3,14*1,41+2*1,41)) 10,067
VV 1*(2*1,02+2*0,52) 3,080
VV 1*(2*0,48+2*1,22) 3,400
VV 1*(1,65+(3,14*1,3+2*1,3)) 8,332
VV 1*(2*1,705+2*2,22) 7,850
VV 1*(0,9+2*2,02) 4,940
VV 1*(1+2*2,02) 5,040
VV 1*(1,46+2*2,1) 5,660
VV 1*(1,555+2*3,14) 7,835
VV 1*(1,74+2*3,6) 8,940
VV 1*(1,15+2*3,6) 8,350
VV Součet 1 393,654

19 M 631515180x deska minerální izolační tl. 30 mm m2 568,611 169,13 96 169,18
VV (1393,654*0,4)*1,02 568,611
VV Součet 568,611

20 K 622251002x Příplatek k cenám zateplení za složitost fasády m2 1 721,000 54,85 94 396,85

Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG" 

21 K 622251101
Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 233,848 13,16 3 077,44

VV 233,848 233,848
VV Součet 233,848

22 K 622251105
Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 4 224,837 21,67 91 552,22

VV "dle skladeb konstrukcí - Sko/01"
VV "výměry dle projektanta" 
VV 4224,837 4 224,837
VV Součet 4 224,837

23 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 231,195 103,31 23 884,76
VV 202,422+28,773 231,195
VV Součet 231,195

24 M 590516211
profil zakládací soklový s okapnicí PVC 160 mm 
2,5mm

m 234,072 100,56 23 538,28
VV 202,422+28,773*1,1 234,072

25 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 1 393,654 44,43 61 920,05
VV "parapetní profil"
VV 309,07+54,6 363,670
VV Mezisoučet 363,670
VV "ukončovací profil nadpraží"
VV 8*1,6+2*0,61+2*1,225+2*1,5+2*1,49+2*1,49+2*1,49 28,410

VV 4*0,48+3*0,48+22*0,48+4*0,48+1*0,48+6*0,48+5*0,48+2*0,62 22,840

VV
1,49+1,49+3*1,2+1,19+2*1,705+7*1,49+1,475+4*1,475+2*0,88
5

30,755

VV
5*3,135+3,135+1,69+1,69+1,69+1,69+1,69+1,69+1,135+2*1,4
9+0,485+0,485

34,035

VV
2*1,2+2*1,2+2*1,225+1,185+1,185+2*1,15+14*1,7+2*1,475+1,
475+2*1,47+12*1,79

64,565

VV
9*1,7+9*1,7+5*1,7+3*1,7+0,48+0,6+1,2+4*1,2+5*1,35+1,47+6*
1,79+3*1,79+7*2,21

91,080

VV
2*1,35+1,1+3*1,19+(3,14*1,41+2*1,41)+1,02+0,48+(3,14*1,3+
2*1,3)+1,705

24,504

VV 0,9+1+1,46+1,555+1,74+1,15 7,805
VV Mezisoučet 303,994
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VV "profil napojovací pro rámy oken a dveří"
VV 1393,654-(363,67+303,994) 725,990
VV Mezisoučet 725,990
VV Součet 1 393,654

26 M 590515101 ukončovací profil pro nadpraží s integrovanou okapnicí m 319,194 30,17 9 630,08
VV 303,994*1,05 319,194
VV Součet 319,194

27 M 590515120 profil parapetní LPE plast 2 m m 381,854 38,49 14 697,56
VV 363,67*1,05 381,854
VV Součet 381,854

28 M 590514761 profil napojovací pro rámy oken a dveří m 762,290 25,87 19 720,44
VV 725,99*1,05 762,290
VV Součet 762,290

29 K 622252002x Montáž ostatních lišt zateplení m 6 633,734 44,43 294 736,80

30 M 59051500 U Profil  na bosáže včetně vnitřních a vnějších rohů m 366,534 50,28 18 429,33
VV 235,3+48,59+43,48+21,71 349,080
VV 349,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 366,534

31 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 6 267,200 9,11 57 094,19

VV 2196,5+1030,3+2065,8+974,6 6 267,200

32 K 6222531xy Zapěnění oken fenolovou pěnou bm 1 393,654 22,86 31 858,93

33 K 622325202
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších 
stěn v rozsahu do 30%

m2 4 458,685 133,48 595 145,27

VV 4224,837+233,848 4 458,685
VV Součet 4 458,685

34 K 622511111 probarvená škrabaná středně zrnitá omítka SKO 02 m2 1 333,848 539,39 719 464,27
VV "Skladba SKo/02" 1100 1 100,000

VV "sokl odstín MAR2 M103- výměra dle projektanta" 115,5+2,75 118,250

VV "sokl" 231,195*0,5 115,598
VV Mezisoučet 1 333,848
VV Součet 1 333,848

35 K 622531021x
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn a povrchovou úpravou stříkání - 
slídy transparentní hrubost 1-3mm

m2 2 816,172 319,98 901 118,72

VV 2816,172 2 816,172

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG" 

2 816,172

36 K 622611304
Nátěr transparentní jednonásobný vnějších omítaných 
stěn bez penetrace

m2 233,848 106,05 24 799,58

VV 233,848 233,848

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

233,848

37 K 629135102
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
300 mm

m 387,400 69,12 26 777,09

VV "dle projektanta" 384,9+2,5 387,400
VV Součet 387,400

38 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 597,846 41,14 24 595,38

VV 141,188+173,671+260,796 575,655
VV Mezisoučet 575,655
VV 0,9*2,02+1*2,02+1,46*2,1+1,555*3,14+1,74*3,6+1,15*3,6 22,191
VV Součet 597,846

39 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 4 500,685 52,75 237 411,13
VV "fasáda" 4458,685 4 458,685
VV "půlkruhová střecha SKs/01" 42 42,000
VV Součet 4 500,685

40 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě m 1 245,000 35,29 43 936,05

VV 1245 1 245,000
VV Součet 1 245,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 415 960,72

41 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 5 548,800 60,52 335 813,38

VV 5548,8 5 548,800
VV Součet 5 548,800

42 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 ######### 1,03 1 371 663,36

VV "předpoklad 8 měsíců" 240*5548,8 ##########
VV Součet ##########

43 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 5 548,800 36,57 202 919,62

VV 5548,8 5 548,800
VV Součet 5 548,800

44 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 5 548,800 15,54 86 228,35
VV 5548,8 5 548,800
VV Součet 5 548,800

45 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ######### 0,33 439 464,96
VV "předpoklad 8 měsíců" 240*5548,8 ##########
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VV Součet ##########

46 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 5 548,800 10,51 58 317,89
VV 5548,8 5 548,800
VV Součet 5 548,800

47 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,500 152,68 992,42
VV "nad vstupy" 2,4+1,1+1,2+1,8 6,500
VV Součet 6,500

48 K 944711214
Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a 
ZKD den použití

m 1 560,000 3,40 5 304,00

VV "předpoklad 8 měsíců" 240*6,5 1 560,000
VV Součet 1 560,000

49 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,500 102,39 665,54
VV "nad vstupy" 2,4+1,1+1,2+1,8 6,500
VV Součet 6,500

50 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 2 734,000 43,97 120 213,98

VV 2734 2 734,000
VV Součet 2 734,000

51 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 318,323 121,59 38 704,89

VV (1393,654*0,4)-(597,846*0,4) 318,323
VV Součet 318,323

52 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 36,091 200,22 7 226,14

VV
0,732+1,274+2,342+1,757+12,883+2,342+0,586+3,514+2,928
+0,787+1,872+0,252

31,269

VV 0,592+0,61+0,61+0,288+0,36+0,624+0,622+0,53+0,586 4,822
VV Součet 36,091

53 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 108,637 135,31 14 699,67

VV 141,188-36,091+3,54 108,637
VV Součet 108,637

54 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 170,131 109,71 18 665,07

VV 173,671-3,54 170,131
VV Součet 170,131

55 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 260,796 93,25 24 319,23

VV 260,796 260,796
VV Součet 260,796

56 K 968062xxx
každodenní úklid po celou dobu výstavby (výstavba za 
provozu ZŠ)

kpl 1,000 137 133,53 137 133,53

VV 1 1,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

1,000

D 9004_OV Ostatní práce a výrobky 553 628,69

57 K O-01
O-01 - Kompletní provedení budky vč. instalační desky 
rozměr 1300x270x230

ks 2,000 1 223,23 2 446,46

VV "dle tabulky ostatních výrobků" 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K O-02
O-02 - Kompletní dodávka a montáž smaltovaných 
cedulí dle výpisu

ks 4,000 3 656,90 14 627,60

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-02"
VV "800x400" 1 1,000
VV "350x250" 2 2,000
VV "250x200" 1 1,000
VV Součet 4,000

59 K O-03/05 D+M Prodloužení potrubí větracího kpl 15,000 457,11 6 856,65
VV 15 15,000

VV
Součet"výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

15,000

60 K O-06
O-06 - Repase stávající větrací mřížky vč. prodloužení 
potrubí

kpl 1,000 1 142,78 1 142,78

VV "dle tabulky ostatních výrobků - O-06" 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K O-07
O-07 - Repase stávajících revizních dvířek (demontáž, 
nátěr, zpětná montáž)

kpl 1,000 457,11 457,11

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-07" 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K O-10
O-10 - Demontáž, uložení, prodloužení a zpětná 
montáž venkovního potrubí odvětrání plynu z kotelny

kpl 1,000 4 114,01 4 114,01

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-10" 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K O-15
O-15 - Demontáž, uložení, prodloužení a zpětná 
montáž TV antény

kpl 1,000 4 433,99 4 433,99

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-15" 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K O-16
O-16 - Demontáž stávajících konzol vrchního vedení 
NN

kpl 3,000 137,13 411,39
VV "dle tabulky ostatních výrobků O-16" 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K O-17
O-17 Prodloužení vývodu na fasádě od plynového 
turbokotle

kpl 1,000 2 971,23 2 971,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-17" 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K O-18
O-18 - Kompletní repase stávajícího žebříku včetně 
uskladnění během stavby a revize

kpl 1,000 12 342,03 12 342,03

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-18" 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K O-19
D+M O-19 - Provedení atypického ocelového nápisu 
označení školy nad hlavním vchodem dle tabulky 
ostatních výrobků označení O-19

kpl 1,000 16 913,16 16 913,16

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-19" 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K O-20
D+M O-20 - venkovní nerezová vitrína včetně založení 
dle tabulky ostatních výrobků označení O-20

kpl 1,000 77 709,10 77 709,10

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-20" 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K O-21
D+M O-21 - venkovní atipická rozož z lamel (čistící 
zona) dle tabulky ostatních výrobků označení O-21

kpl 1,000 16 913,16 16 913,16

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-21" 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K O-22
D+M O-22 - nerezová poštovní schránka dle tabulky 
ostatních výrobků označení O-22

kpl 1,000 1 919,87 1 919,87

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-22" 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K O-23
D+M O-23 - venkovní atipický kastlík do kontaktního 
zateplovacího systému pro osazení markýzorolet dle 
tabulky ostatních výrobků označení O-23

bm 173,000 228,56 39 540,88

72 K O-24
D+M O-24 - nové atipické nerezové dvířka dle tabulky 
ostatních výrobků označení O-24

kpl 1,000 1 279,91 1 279,91

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-24" 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K O-25
D+M O-25 - nové atipické nerezové dvířka dle tabulky 
ostatních výrobků označení O-25

kpl 1,000 3 030,66 3 030,66

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-25" 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K O-26

D+M O-26 - demontáž zastřešení zimní zahrady 
jihovýchodního rohu objektu, přeložka hromosvodu, 
včetně likvidace na řízenou skládku dle tabulky 
ostatních výrobků označení O-26

kpl 1,000 13 576,24 13 576,24

VV "dle tabulky ostatních výrobků O-26" 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K O-27
D+M O-27 - oprava zídky u hlavního vstupního portálu, 
demontáž, provedení nové včetně odvozu na řízenou 
skládku dle tabulky ostatních výrobků označení O-27

kpl 2,000 68 566,86 137 133,72

76 K O-28
D+M demontáž stavajíího okna včetně skládkovného, 
zazdění otvoru, začistění vnitřní i venkovní, vnitřní 
výmalba

kpl 7,000 4 571,12 31 997,84

77 K O-29
odtrhové zkoušky lepených klempířských prvků včetně 
vyhodnocení a návrhu opatření

ks 10,000 1 142,78 11 427,80

78 K O-30
odtrhové zkoušky fasádních kotev včetně vyhodnocení 
a návrhu opatření

ks 50,000 685,67 34 283,50

79 K O-31
D+M repase okenních kliček, náhrada kliček, tvarové 
kopie, sjednocení místnosti, předpoklad 50/50

kpl 1,000 89 594,02 89 594,02

80 K O-32
revize stavuotopného systému spočívající v nastavení 
termostatických hlavic a přizpůsobení stávající MaR

hod 26,000 438,83 11 409,58

81 K O-33 vyhotovení PENB dle skutečného provedení kpl 1,000 17 096,00 17 096,00

D 997 Přesun sutě 246 278,82

82 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m ručně t 63,943 2 532,40 161 929,25

83 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 63,943 213,93 13 679,33

84 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 55,765 9,33 520,29

VV "předpoklad skládky do 20 km" 19*2,935 55,765
VV Součet 55,765

85 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 63,943 1 097,07 70 149,95

D 998 Přesun hmot 155 018,33
86 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 254,461 275,18 70 022,58

87 K 998011025 Příplatek k přesunu hmot  za stížený přesun t 254,461 274,27 69 791,02

88 K 99859688x Vyspravení stávající desky pod skladby Skp 01-04 m2 22,175 685,67 15 204,73
VV "SKp/01" 6,875 6,875
VV "SKp/02" 5,975 5,975
VV "SKp/03" 1,6 1,600
VV "SKp/04" 7,725 7,725
VV Součet 22,175

D PSV Práce a dodávky PSV (viz PD ZŠ Praha 5, Nepomucká ze dne 15.11.2019) 13 717 075,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 113 902,32

89 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena 
těsnicí stěrkou

m2 88,700 376,66 33 409,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "skladba SKp/01" 27,5 27,500
VV "skladba SKp/02" 23,9 23,900
VV "skladba SKp/03" 6,4 6,400
VV Mezisoučet 57,800
VV "skladba SKp/04" 30,9 30,900
VV Mezisoučet 30,900
VV Součet 88,700

90 K 711113132
Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí 
stěrkou

m2 6,916 258,73 1 789,38

VV (27,98+6,6)*0,2 6,916
VV Součet 6,916

91 K 711161331
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s 
odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m

m2 223,603 253,24 56 625,22

VV 233,848 233,848
VV -(7,44+4,875+8,175)*0,5 -10,245
VV Součet 223,603

92 K 711161382
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené 
horní provětrávací lištou

m 210,705 87,03 18 337,66

VV -(7,44+4,875+8,175) -20,490
VV 231,195 231,195
VV Součet 210,705

93 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m

% 1 196,270 3,13 3 740,32

D 713 Izolace tepelné 475 965,08

94 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 429,994 30,08 12 934,22

VV 2*(10,625*20,235) 429,994
VV Mezisoučet 429,994
VV Součet 429,994

95 M 631514700 deska minerální izolační tl.100 mm m2 219,297 394,95 86 611,35
VV (10,625*20,235)*1,02 219,297
VV Mezisoučet 219,297
VV Součet 219,297

96 M 631514660 deska minerální izolační tl.60 mm m2 219,297 236,78 51 925,14
VV (10,625*20,235)*1,02 219,297
VV Mezisoučet 219,297
VV Součet 219,297

97 K 713111126
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 214,997 121,59 26 141,49

VV (10,625*20,235) 214,997
VV Mezisoučet 214,997
VV Součet 214,997

98 M 283763578
Nosné kříže z expandovaného polystyrenu, výška 
160mm

ks 2 257,500 45,71 103 190,33

VV 2257,5 2 257,500

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

2 257,500

99 K 713111126x
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 224,385 117,93 26 461,72

100 M 631522421 deska akustická  do podhledů tl. 120mm m2 187,110 132,56 24 803,30
VV "skladba SKt/01" 2*(8,9+22,1+3,6)*1,05 72,660
VV Mezisoučet 72,660
VV "skladba SKt/03" 2*(9,6+20,2+7,2)*1,05 77,700
VV Mezisoučet 77,700
VV "skladba SKt/04" 2*17,5*1,05 36,750
VV Mezisoučet 36,750
VV Součet 187,110

101 M 631522581 deska akustická skelná izolace tl. 50mm m2 37,275 71,31 2 658,08
VV "skladba Skt/02" 27,8*1,05 29,190
VV "skladba SKt/05" 7,7*1,05 8,085
VV Součet 37,275

102 K 713111127x Montáž zateplení vnějších podhledů m2 51,400 625,33 32 141,96

VV "terasy" 
VV "skladba SKp/01" 27,5 27,500
VV "skladba SKp/02" 23,9 23,900
VV Součet 51,400

103 M 631515068 deska minerální izolační tl. 30 mm m2 52,428 110,62 5 799,59

104 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 42,000 137,13 5 759,46

VV "skladba SKs/01" (10,5*2+10,5*2) 42,000
VV Součet 42,000

105 M 283761081
deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 1000 x 
500 x 100 mm

m2 42,840 123,42 5 287,31

106 K 713143121x
Střešní tepelně-hydroizolační systém ze stříkané tvrdé 
PUR pěny tl 30 mm se silikonovou UV vrstvou vč. 
ukončovacích nerezových profilů

m2 42,000 868,51 36 477,42

VV "skladba SKs/01" (10,5*2+10,5*2) 42,000
VV Součet 42,000

107 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 124,600 8,35 1 040,41
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VV "skladba SKt/01" (8,9+22,1+3,6) 34,600
VV Mezisoučet 34,600
VV "skladba Skt/02" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 27,800
VV "skladba SKt/03" (9,6+7,2+20,2) 37,000
VV Mezisoučet 37,000
VV "skladba SKt/04" 17,5 17,500
VV Mezisoučet 17,500
VV "skladba SKt/05" 7,7 7,700
VV Mezisoučet 7,700
VV Součet 124,600

108 M 283292191 fólie parobrzdná m2 135,040 49,46 6 679,08

109 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 214,997 30,90 6 643,41

VV (10,625*20,235) 214,997
VV Mezisoučet 214,997
VV Součet 214,997

110 M 631508170 parozábrana foliová na bázi polyamidu m2 236,497 48,27 11 415,71

111 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 14 913,330 2,01 29 995,10

D 762 Konstrukce tesařské 258 198,06

112 K 762-1
Rozebrání a znovu položení střešní konstrukce pro 
nastěhování tepelné izolace

kpl 1,000 25 598,29 25 598,29

VV "rozebrání kompletní střechy"
VV "nová montáž kompletní střešní konstrukce"
VV "jeřáb předpoklad 8 hod"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 K 762810036
Záklop stropů z desek OSB tl do 22 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 214,997 322,72 69 383,83

VV "skladba SKp/05" (10,625*20,235) 214,997
VV Mezisoučet 214,997
VV Součet 214,997

114 K 762811510 Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz m2 214,997 127,08 27 321,82
VV "skladba SKp/05" (10,625*20,235) 214,997
VV Mezisoučet 214,997
VV Součet 214,997

115 M 605161000 řezivo smrkové sušené tl. 30mm m3 6,772 14 261,91 96 581,65
VV (214,997*0,03)*1,05 6,772
VV Součet 6,772

116 K 762-SKs/02
Kompletní provedení skladby SKs/02 - Stříška nad 
římsou ve 4.NP dle tabulky skladeb

m 27,285 914,22 24 944,49

VV "skladba SKs/02" 27,285 27,285
VV Součet 27,285

117 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 2 714,340 5,29 14 367,98

D 763 Konstrukce suché výstavby 207 034,08

118 K 763131421
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 124,600 730,47 91 016,56

VV "skladba SKt/01" (8,9+22,1+3,6) 34,600
VV Mezisoučet 34,600
VV "skladba Skt/02" 27,8 27,800
VV Mezisoučet 27,800
VV "skladba SKt/03" (9,6+7,2+20,2) 37,000
VV Mezisoučet 37,000
VV "skladba SKt/04" 17,5 17,500
VV Mezisoučet 17,500
VV "skladba SKt/05" 7,7 7,700
VV Mezisoučet 7,700
VV Součet 124,600

119 K 763589x
D+M SDK kastslíky pro potrubí VZT vč. rozebrání 
podhledu

m2 118,000 868,51 102 484,18

VV "dle projektanta"
VV "1.NP." 2,4+2,6+3,7+3,9+6,1+2,1 20,800
VV "2.NP." 0,6+1,5+11,1+11,7+4,4+5,6 34,900
VV "4.NP." 8,7+6,1+9,8+5,6+2,8+1,6 34,600
VV "1.PP." 2*1,4 2,800
VV "3.NP." 0,6+1,5+11,1+11,7 24,900
VV Součet 118,000

120 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 1 686,000 8,03 13 533,34

D 764 Konstrukce klempířské 920 564,33

121 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 30,000 30,72 921,60

VV "dle projektanta" 30 30,000
VV Součet 30,000

122 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 81,620 169,13 13 804,39

VV 27,98+6,6 34,580
VV Mezisoučet 34,580
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VV 7,04 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV 5+22+13 40,000
VV Součet 81,620

123 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 387,400 76,79 29 748,45
VV 384,9+2,5 387,400
VV Součet 387,400

124 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 346,400 100,56 34 833,98
VV "dle projektanta" 120,4+196+30 346,400
VV Součet 346,400

125 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 30,000 70,49 2 114,70
VV 30 30,000

VV
Součet"výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

30,000

126 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 262,800 57,87 15 208,24
VV 227,8 227,800
VV "O-14 předpoklad" 35 35,000
VV Součet 262,800

127 K 764204109
Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 
800 mm

m 40,000 533,91 21 356,40

VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-12" 22 22,000
VV "K-13" 13 13,000
VV "K-18" 5 5,000
VV Součet 40,000

128 M 138921019
plech svitkový AL 0,8 mm oboustranně lakovaný - 
barva hnědá

m2 22,000 429,69 9 453,18

VV (40*0,5)*1,1 22,000
VV Součet 22,000

129 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 2,500 201,13 502,83
VV "dle tabulky klempířských výrobků" 
VV "K-06" 2,5 2,500
VV Součet 2,500

130 K 764206107 Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm m 384,900 255,98 98 526,70
VV "dle tabulky klempířských výrobků"
VV "K-01" 122,5 122,500
VV "K-02" 32,3 32,300
VV "K-03" 80,5 80,500
VV "K-04" 74,4 74,400
VV "K-05" 6,3 6,300
VV "K-07" 3 3,000
VV "K-08" 4,8 4,800
VV "K-09" 61,1 61,100
VV Součet 384,900

131 M 138921010 plech svitkový AL oboustranně lakovaný tl. 0,8 mm m2 226,588 429,69 97 362,60
VV (2,5*0,335)*1,1 0,921
VV (384,9*0,533)*1,1 225,667
VV Součet 226,588

132 K 764206165
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou 
pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm

kus 4,000 77,34 309,36

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

133 K 764206167
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou 
pracnost rohů rovných parapetů rš přes 400 mm

kus 430,000 94,17 40 493,10

VV 2*215 430,000
VV Součet 430,000

134 K 764208105 Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm m 150,400 131,65 19 800,16
VV "dle tabulky klempířských výrobků" 
VV "K-11" 10,6 10,600
VV "K-14" 72 72,000
VV "K-19" 33,8 33,800
VV "K-21" 4 4,000
VV "K-16" 30 30,000
VV Součet 150,400

135 K 764208107 Montáž oplechování rovné římsy rš do 670 mm m 196,000 187,42 36 734,32
VV "dle tabulky klempířských výrobků"
VV "K-15" 196 196,000
VV Součet 196,000

136 M 138921012
plech svitkový AL 0,8 mm oboustranně lakovaný - 
hnědá barva

m2 149,134 447,97 66 807,56

VV (150,4*0,315)*1,1 52,114
VV (196*0,45)*1,1 97,020
VV Součet 149,134

137 K 764208145
Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost  
provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

kus 14,000 105,14 1 471,96

138 K 764208147
Příplatek k montáži rovné římsy za zvýšenou pracnost  
provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm

kus 2,000 141,70 283,40

139 K 764301115
Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou rš do 400 mm

m 30,000 126,16 3 784,80

VV "dle tabulky klempířských výrobků"
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VV "K-17" 30 30,000
VV Součet 30,000

140 M 138921028
plech svitkový AL  0,8 mm oboustranně lakovaný 
barva hnědá

m2 13,200 447,97 5 913,20

VV (30*0,4)*1,1 13,200
VV Součet 13,200

141 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 227,800 118,85 27 074,03
VV "dle tabulky klempířských výrobků" 
VV "K-20" 227,8 227,800
VV Součet 227,800

142 M 553442117
svodové roury kruhové AL průměr 120-150 vč. 
systémových doplňků m 250,580 437,91 109 731,49

VV 250,580 250,580

VV
Součet"výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

250,580

143 K 764782-1 D+M chrlliče na balkonu nad hl. vstupem ks 4,000 3 199,79 12 799,16
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-22" 4 4,000
VV Součet 4,000

144 K 764782-2 D+M nový atikový plech na balkoně bm 6,000 639,96 3 839,76
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-23" 6 6,000
VV Součet 6,000

145 K 764782-3 D+M nový dešťový žlab pod balkonem bm 6,000 731,38 4 388,28
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-24" 6 6,000
VV Součet 6,000

146 K 764782-4 D+M okapový plech v horní části meziokenními sloupy ks 4,000 3 062,65 12 250,60
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-25" 4 4,000
VV Součet 4,000

147 K 764782-5 D+M nové zastřešení rohové přístavby m2 5,930 2 285,56 13 553,37
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-26" 5,93 5,930
VV Součet 5,930

148 K 764782-6 D+M okapnicový plech pod stříškou bm 3,850 626,24 2 411,02
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-27" 3,85 3,850
VV Součet 3,850

149 K 764782-7
D+M kapový plech v horní části mezi okenními sloupky - 
horní i dolní plech

bm 16,000 709,44 11 351,04

VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-28" 16 16,000
VV Součet 16,000

150 K 764782-8 D+M nové dešťové žlaby okolo objektu bm 229,800 426,03 97 901,69
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-29" 229,8 229,800
VV Součet 229,800

151 K 764782-9 D+M prodloužení závětrné lišty u vikýřů bm 49,600 409,57 20 314,67
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-30" 49,6 49,600
VV Součet 49,600

152 K 764782-110 D+M okapní plech u teras 1 a 2 bm 17,000 813,66 13 832,22
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-31" 17 17,000
VV Součet 17,000

153 K 764782-111 D+M prodloužení okapnice kolem střech bm 229,800 337,35 77 523,03
VV "dle tabulky klempířských prvků"
VV "K-32" 229,8 229,800
VV Součet 229,800

154 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 9 622,270 1,47 14 163,04

D 766 Konstrukce truhlářské 9 438 036,51

155 K 766621211
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s 
rámem do zdiva

m2 589,133 2 651,25 1 561 938,87

156 M OKe02043yy
Dodávka dřevěných kastlových oken, provedení dle 
tabulky prvků, schématu vč. doplňků m2 449,361 11 662,98 5 240 888,36

VV 2,48*3 "OKE 04" 7,440
VV 2,79 "OKE 09" 2,790
VV 2,26 "OKE 10" 2,260
VV 2,92*2 "OKE 13" 5,840
VV 3,3*7 "OKE 14" 23,100
VV 1,77*2 "OKE 16" 3,540
VV 6,27*5 "OKE 17a" 31,350
VV 6,27*1 "OKE 17b" 6,270
VV 3,96 "OKE 18a" 3,960
VV 3,96 "OKE 18b" 3,960
VV 3,96 "OKE 19a" 3,960
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VV 3,96 "OKE 19b" 3,960
VV 3,96 "OKE 19c" 3,960
VV 3,96 "OKE 19d" 3,960
VV 1,82*2 "OKE 21" 3,640
VV 2,9*2 "OKE 27" 5,800
VV 2,92*14 "OKE 28" 40,880
VV 4,34*2 "OKE 30" 8,680
VV 5,26*12 "OKE 31" 63,120
VV 5*9 "OKE 32a" 45,000
VV 5*9 "OKE 32b" 45,000
VV 2,07*2 "OKE 41" 4,140
VV 1,45*3 "OKE 43" 4,350
VV 5,14*3 "OKE 01b" 15,420
VV 3,98 "OKE 44" 3,980
VV 5,13*4 "OKE 33a" 20,520
VV 3,38 "OKE 50" 3,380
VV 3,79 "OKE 48" 3,790
VV 3,38*6 "OKE 40" 20,280
VV 5,13 "OKE 49" 5,130
VV 5,13*3 "OKE 33b" 15,390
VV 5,14*5 "OKE 01a" 25,700
VV Součet 440,550
VV 440,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 449,361

157 M OKe47
Dodávka dřevěné masivní dubové okno ,provedení dle 
tabulky výplní, schématu, vč. doplňků m2 2,150 30 169,42 64 864,25

VV 2,15 "OKE 47" 2,150
VV Součet 2,150

158 M OKe45,46
Dodávka dřevěné okno ze zuženého europrofilu, 
rprovedení dle tabulky výplní, schématu vč. doplňků m2 1,120 5 119,66 5 734,02

VV 0,53 "OKE 45" 0,530
VV 0,59 "OKE 46" 0,590
VV Součet 1,120

159 M OKe04-48
Dodávka dřevěné okna ze zuženého europrofilu, 
provedení dle tabulky otvorů, schématu vč. doplňků m2 130,120 9 599,36 1 249 068,72

VV 0,4*2 "OKE 02" 0,800
VV 0,93*2 "OKE 03" 1,860
VV 2,08*2 "OKE 05" 4,160
VV 1,82*2 "OKE 06a" 3,640
VV 1,82*2 "OKE 06b" 3,640
VV 0,59*4 "OKE 07a" 2,360
VV 0,59*3 "OKE 07b" 1,770
VV 0,59*22 "OKE 07c" 12,980
VV 0,59*4 "OKE 07d" 2,360
VV 0,59 "OKE 07e" 0,590
VV 0,59*6 "OKE 07f" 3,540
VV 0,59*6 "OKE 07g" 3,540
VV 0,39*2 "OKE 08" 0,780
VV 0,62*3 "OKE 11" 1,860
VV 1,45 "OKE 12" 1,450
VV 3,02 "OKE 15a" 3,020
VV 3,02*4 "OKE 15b" 12,080
VV 1,38 "OKE20" 1,380
VV 0,25 "OKE 22" 0,250
VV 0,59 "OKE 23" 0,590
VV 1,52*2 "OKE 24a" 3,040
VV 1,52*2 "OKE 24b" 3,040
VV 0,62*2 "OKE 25" 1,240
VV 0,61 "OKE 26a" 0,610
VV 0,61 "OKE 26b" 0,610
VV 2,14*2 "OKE29a" 4,280
VV 2,14 "OKE 29b" 2,140
VV 0,29 "OKE 34a" 0,290
VV 0,36 "OKE 34b" 0,360
VV 0,62 "OKE 35" 0,620
VV 1,45*4 "OKE 36" 5,800
VV 1,78*5 "OKE 37" 8,900
VV 2,12 "OKE 38" 2,120
VV 3,63*6 "OKE 39a" 21,780
VV 3,63*3 "OKE 39b" 10,890
VV 0,63 "OKE 42" 0,630
VV 0,53 "OKE 45" 0,530
VV 0,59 "OKE 46" 0,590
VV Součet 130,120

160 K 766641131x
Montáž dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku 
včetně rámu do zdiva

kus 2,000 1 828,45 3 656,90

VV "Dve01" 1 1,000
VV "Dve02" 1 1,000
VV Součet 2,000

161 M DVe01
Dřevěné plné dveře jednokřídlé, provedení dle tabulky 
výplní, rozměr 900x2020 mm, barva světlý dub

ks 1,000 29 255,19 29 255,19

VV "DVe01" 1 1,000
VV Součet 1,000

162 M DVe02
Dřevěné plné dveře jednokřídlé, provedení dle tabulky 
výplní, rozměr 1000x2020 mm, barva světlý dub

ks 1,000 31 997,87 31 997,87
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VV "DVe02" 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K 766641131xx
Montáž dveří zdvojených 1křídlových a dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva

kus 4,000 1 828,45 7 313,80

164 M DVe08.
ocelové dveře ZK-HSE falcové, dvoukřídlé, hladké, 
izolační bez požární odolnosti 1640x2175

ks 2,000 62 624,39 125 248,78

VV "DVe08" 2 2,000
VV Součet 2,000

165 M DVe09.
dřevěné plné dveře jednokřídlé. součástní dveří je 
kování, podlahová lišta, těsnění, skryté panty atd. 
1000x2050

ks 1,000 18 284,49 18 284,49

VV "DVe09" 1 1,000
VV Součet 1,000

166 K 766641161x
Montáž dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku 
včetně rámu do zdiva

kus 1,000 1 828,45 1 828,45

VV "Dve03" 1 1,000
VV Součet 1,000

167 M DVe03
Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlé, 
provedení dle tabulky výplní otvorů, rozměr 1460x2100 
mm

ks 1,000 31 997,87 31 997,87

VV "DVe03" 1 1,000
VV Součet 1,000

168 K 766641163x
Montáž dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem 
včetně rámu do zdiva

kus 4,000 2 651,25 10 605,00

169 M DVe04
Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem, rozměr 1555x3140 mm, provedení dle 
tabulky výplní otvorů

ks 1,000 63 538,62 63 538,62

VV "DVe04" 1 1,000
VV Součet 1,000

170 M DVe05
Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem, rozměr 1740x3600 mm, provedení dle 
tabulky výplní otvorů

ks 1,000 65 138,51 65 138,51

VV "DVe05" 1 1,000
VV Součet 1,000

171 M DVe06
Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem, rozměr 1370x3600 mm, provedení dle 
tabulky výplní otvorů

ks 1,000 35 289,07 35 289,07

VV "DVe06" 1 1,000
VV Součet 1,000

172 M DVe07
Dřevěné částečně prosklené dveře dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem, rozměr 1630x3640 mm, provedení dle 
tabulky výplní otvorů

m2 1,000 6 445,28 6 445,28

VV "DVe07" 1 1,000

173 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 182,84 365,68

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

174 K 766691914 B
Black-out roleta pro vnitřní zastíněni, velikost boxu 110 
x 110mm.

kus 66,000 2 386,13 157 484,58

VV "viz tabulka vnějších výplní"
VV (6+1+1+1+1+1+1+2+2+12+9+9+4+1+6+3+6) 66,000
VV Součet 66,000

175 K 766691914C
Síťka proti hmyzu, hliníkový rámeček s obvodovými 
otočnými úchyty za rám okna, barva rámečku stejná 
jako barva okna

kus 9,000 1 816,56 16 349,04

VV "viz tabulka vnějších výplní"
VV 5+4 9,000
VV Součet 9,000

176 K 766691914 D
Markýzolety (roletové markýzy) se spodní výklopnou 
částí, vedené v liště (20 x 40mm). Návin v kastlíku o 
vnitřních rozměrech 120 x 180mm.

kus 32,000 6 381,29 204 201,28

VV "viz tabulka vnějších výplní"
VV 2+12+9+9 32,000
VV Součet 32,000

177 K 766691914 E
Svislé markýzy vedené v lankách bez spodní výklopné 
části. Návin v kastlíku o vnitřních rozměrech 120 x 
180mm

kus 28,000 3 062,65 85 754,20

VV "viz tabulka vnějších výplní"
VV 6+6+4+2+3+4+3 28,000
VV Součet 28,000

178 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 8,000 182,84 1 462,72

VV 2+2+2+2 8,000
VV Součet 8,000

179 K 766692911
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 11,000 255,98 2 815,78

VV 2+6+1+1+1 11,000
VV Součet 11,000

180 K 766692912
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 42,000 319,98 13 439,16

VV 2+3+3+1+4+1+1+1+2+1+2+2+1+2+4+5+1+2+1+3 42,000
VV Součet 42,000

181 K 766692913
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 71,000 639,96 45 437,16

VV 2+1+1+2+1+1+1+1+14+12+9+9+6+3+7+1 71,000
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VV Součet 71,000

182 K 766692914
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

kus 1,000 777,09 777,09

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 K 766692921
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

kus 14,000 319,98 4 479,72

VV 4+3+2+1+2+1+1 14,000
VV Součet 14,000

184 K 766692922
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

kus 7,000 475,40 3 327,80

VV 2+2+1+1+1 7,000
VV Součet 7,000

185 K 766692923
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

kus 30,000 895,94 26 878,20

VV 8+2+2+7+2+5+3+1 30,000
VV Součet 30,000

186 K 766692924
Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m

kus 6,000 1 234,20 7 405,20

VV 5+1 6,000
VV Součet 6,000

187 M 607941041 deska vnitřní  parapetní laminátová m 315,251 389,46 122 777,65

188 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 2,800 68 566,86 191 987,20

D 767 Konstrukce zámečnické 1 044 931,14

189 K 767_Z-23
D+M Držák vlajek z masivního nerezu s leštěným 
povrchem

ks 1,000 13 073,41 13 073,41

VV "Z-23" 1 1,000
VV Součet 1,000

190 K 767_Z-24 D+M Venkovní vitríny rozměr. 1370x1000x60 mm ks 2,000 80 451,78 160 903,56
VV "Z-24" 2 2,000
VV Součet 2,000

191 K 767_Z-25 D+M Prodloužení zakotvení žebříku kg 3,255 5 942,46 19 342,71
VV "dle tabulky zámečnických výrobků Z-25" 3,1*1,05 3,255
VV Součet 3,255

192 K 767_Z-26 D+M Ochrana mříží v tělocvičně kg 10,080 347,41 3 501,89
VV "Z-26" 9,6*1,05 10,080
VV Součet 10,080

193 K 767_Z-27/28 D+M Zábradlí na terasách kg 649,110 173,70 112 750,41
VV "dle tabulky zámečnických výrobků Z-27 a Z-28 Z 29"
VV (206,9+223,5+187,8)*1,05 649,110
VV Součet 649,110

194 K 767_Z-39
D+M Z39 vnitřní zábradlí balkonu  dle popisu 
zámečické výroby

kg 35,910 178,27 6 401,68

VV "dle tabulky zámečnických výrobků Z-39"
VV (34,2)*1,05 35,910
VV Součet 35,910

195 K 767_Z-30 D+M Přístřešek nad vstupem do zásobování ks 1,000 15 541,82 15 541,82
VV "Z-30" 1 1,000
VV Součet 1,000

196 K 767_Z-31 D+M Přístřešek nad vstupem do bytu ks 1,000 15 541,82 15 541,82
VV "Z-31" 1 1,000
VV Součet 1,000

197 K 767_Z-32 D+M ocelový profil U na půlkruhové střechy kg 165,900 210,27 34 883,79

198 K 767_Z-33 D+M Poštovní nerez schránka r. 350x260x85 mm ks 1,000 4 388,28 4 388,28

199 K 76701
Kompletní dodávka a montáž konstrukcí terasy dle poz. 
3.01.

kpl 2,000 86 851,35 173 702,70

VV "dle POZ. 3-01. v 3.NP"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

200 K 767161815
Demontáž zábradlí rovného/schodišťového hmotnosti 
1m zábradlí do 20 kg

kg 649,110 41,14 26 704,39

VV 649,11 649,110
VV Součet 649,110

201 K 767662111 Montáž mříží pevných na kotvu s chemickou výplní m2 136,087 895,94 121 925,79
VV 1,44*3,05*3 13,176
VV 2*3,21*8 51,360
VV 0,45*0,5*2 0,450
VV 1,17*0,54*2 1,264
VV 0,98*1,06*1 1,039
VV 1,34*1,49*3 5,990
VV 1,55*1,06*2 3,286
VV 1,33*1,06*4 5,639
VV 0,32*1,06*7 2,374
VV 0,46*0,47*2 0,432
VV 1,33*1,72*1 2,288
VV 1,33*1,52*1 2,022
VV 1,04*0,36*3 1,123
VV 1,19*1,22*1 1,452
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VV 0,33*1,06 0,350
VV 1,04*1,11*4 4,618
VV 1,01*0,35*2 0,707
VV 1,53*2,35*4 14,382
VV 1,69*3,27*2 11,053
VV 1,04*1,05*4 4,368
VV 0,93*2,06 1,916
VV 1,03*1,11*2 2,287
VV 1,05*0,9*1 0,945
VV 1,33*1,06*1 1,410
VV 1,4*1,54*1 2,156
VV Součet 136,087

202 M 7678521mříž Ocelová mříž Z01 dle popisu zámečické výroby kg 206,640 118,85 24 559,16
VV "dle tabulky zámečnických konstrukcí"
VV 196,8*1,05 206,640
VV Součet 206,640

203 M 7678522mříž Ocelová mříž Z02  dle popisu zámečické výroby kg 313,320 118,85 37 238,08
VV "dle tabulky zámečnických konstrukcí
VV 298,4*1,05 313,320
VV Součet 313,320

204 M 7678523mříž Ocelová mříž Z03-020 Z34-36 dle popisu zámečické 
výroby

kg 1 080,765 118,85 128 448,92

VV "dle tabulky zámečnických konstrukcí Z 03 - Z20 Z34-36

VV
(21+28,2+41,6+98,1+54,4+99,1+26,8+20,8+39,3+34,7+37,3+2
6,1+13,4+90,2+25,4+24,6+195,2+94,8)*1,05

1 019,550

VV (14,5+21+22,8)*1,05 61,215
VV Součet 1 080,765

205 M 7678524mříž Ocelová mříž Z21  dle popisu zámečické výroby kg 145,740 118,85 17 321,20
VV "dle tabulky zámečnických konstrukcí Z-21"
VV 138,8*1,05 145,740
VV Součet 145,740

206 M 7678525mříž Ocelová mříž Z22  dle popisu zámečické výroby kg 58,380 118,85 6 938,46
VV "dle tabulky zámečnických konstrukcí Z-22"
VV 55,6*1,05 58,380
VV Součet 58,380

207 K 767662111x D+M ocelová mříž Z37-38 dle zámečnickvý výrobků kg 117,075 118,85 13 914,36
VV (52,6+58,9)*1,05 117,075

208 K 767810113
Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 
m2

kus 15,000 895,94 13 439,10

VV "dle tabulky ostatních výrobků"
VV "O-03" 3 3,000
VV "O-04" 11 11,000
VV "O-05" 1 1,000
VV Součet 15,000

209 M 562456120x
mřížka větrací plast VM 150x150 barva dle Etics se 
síťovinou

kus 3,000 228,56 685,68

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

210 M 562456040x
mřížka větrací plast VM 200x200 barva dle Etics se 
síťovinou

kus 11,000 274,27 3 016,97

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

211 M 562456081
mřížka větrací plast VM 150x300 barva dle Etics se 
síťovinou

kus 1,000 411,40 411,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

212 K 767810123
Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 300 
mm

kus 24,000 877,66 21 063,84

VV "dle pohledů" 24 24,000
VV Součet 24,000

213 M 562456458 mřížka větrací plast VM 300 barva dle Etics se žaluzií kus 24,000 274,27 6 582,48

214 K 76789524 Demontáž stávající vitríny ks 2,000 685,67 1 371,34
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

215 K 76789525 Demontáž stávajícího vlajkového držáku ks 1,000 457,11 457,11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

216 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 2 329,565 21,03 48 990,75

VV "nad vstupem do bytu, nad zásobováním" 65+75 140,000
VV 1623,51+349,23+146,685+58,38+11,76 2 189,565
VV Součet 2 329,565

217 K 767996-O12
O-12 - Demontáž stávajícího přístřešku včetně 
oplechování, větrací mřížky

kpl 1,000 630,82 630,82

VV "dle tabulka ostatních výrobků O-12" 1 1,000
VV Součet 1,000

218 K 9767810113
Demontáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 
0,03 m2

kus 16,000 91,42 1 462,72

VV "dle tabulky ostatních výrobků"
VV "O-03" 3 3,000
VV "O-04" 11 11,000
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VV "O-05" 1 1,000
VV "O-11" 1 1,000
VV Součet 16,000

219 K 9767810118 O-13 - Demontáž stávajícího ocelového sušáku kus 1,000 594,25 594,25
VV "dle tabulky ostatních výrobků"
VV "O-13" 1 1,000
VV Součet 1,000

220 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,000 9 142,25 9 142,25

D 771 Podlahy z dlaždic 173 775,00

221 K 771474115
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 200 mm

m 35,020 146,28 5 122,73

VV 7,995+2*3,705 15,405
VV Mezisoučet 15,405
VV 5,515+2*3,53 12,575
VV Mezisoučet 12,575
VV 7,04 7,040
VV Součet 35,020

222 K 771474125
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
šikmých flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 6,600 376,66 2 485,96

VV 2*3,3 6,600
VV Součet 6,600

223 K 771553810
Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných 
lepených

m2 97,600 83,74 8 173,02

VV "skladba SKp/01" 27,5+8,9 36,400
VV "skladba SKp/02" 23,9 23,900
VV "skladba SKp/03" 6,4 6,400
VV Mezisoučet 66,700
VV "skladba SKp/04" 30,9 30,900
VV Mezisoučet 30,900
VV Součet 97,600

224 K 771575131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2

m2 97,600 469,00 45 774,40

VV 97,6 97,600

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

97,600

225 M 597614111
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
30 x 30 x 0,8 cm

m2 108,685 505,75 54 967,44

VV (57,8+(27,98+6,6+8,9)*0,2)*1,1 73,146
VV (30,9+(7,04*0,2))*1,1 35,539
VV Součet 108,685

226 K 771579198
Příplatek k montáž podlah keramických za armovací 
vrstvu tl. min 5mm z tmelu s uhlíkovými vlákny

m2 97,600 164,56 16 061,06

VV 97,6 97,600

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

97,600

227 K 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 40,620 56,68 2 302,34
VV 7,995+2*3,705 15,405
VV Mezisoučet 15,405
VV 5,515+2*3,53 12,575
VV Mezisoučet 12,575
VV 7,04+5,6 12,640
VV Součet 40,620

228 M 283186851 profil rohový s okapnicí m 43,720 93,25 4 076,89

229 K 771591175a Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 6,600 54,49 359,63
VV 2*3,3 6,600
VV Součet 6,600

230 M 283186820 profil rohový schodišťový pod dlažbu m 7,260 78,90 572,81

231 K 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 15 Mpa

m2 97,600 220,33 21 504,21

232 K 771990194 Očištění podkladu před pokládkou dlažby m2 97,600 11,70 1 141,92

233 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 1 775,500 6,33 11 232,59

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 19 831,82
234 K 781479198  Příplatek k montáži obkladů za spárování silikonem m2 8,324 48,91 407,13

235 K 781673114
Montáž obkladů parapetů/ostění šířky do 500 mm z 
dlaždic keramických lepených standardním lepidlem

m 54,600 164,56 8 984,98

VV "parapety"
VV 22*0,79 17,380
VV 4*0,79 3,160
VV 1*0,79 0,790
VV 5*0,79 3,950
VV Mezisoučet 25,280
VV "ostění"
VV 2*22*0,18 7,920
VV 2*4*1,1 8,800
VV 1*2*1,1 2,200
VV 1*2*2,2 4,400
VV 5*2*0,6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 29,320
VV Součet 54,600

236 M 597610260
obkládačky keramické  (bílé i barevné) dle výběru 
investora

m2 23,374 429,20 10 032,12

237 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 125,940 3,24 407,59

D 783 Dokončovací práce - nátěry 673 962,19

238 K 783846543
Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti 
hrubých povrchů m2 1 641,848 410,49 673 962,19

VV 1641,848 1 641,848

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

1 641,848

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 390 875,45
239 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 582,000 27,34 70 591,88

VV "předpoklad" 
VV "stěny" 2132 2 132,000
VV "stropy" 450 450,000
VV Součet 2 582,000

240 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 582,000 13,71 35 399,22

241 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 872,180 32,91 94 523,44

242 K 784311011
Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí 
(práškových) v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 872,180 59,42 170 664,94

VV 2582+47,58+104,4+20,2+118 2 872,180
VV Součet 2 872,180

243 K 78431102x Příplatek k cenám maleb ze omyvatelný nátěr m2 718,045 27,43 19 695,97
VV "předpoklad 25%" 2872,180*0,25 718,045
VV Součet 718,045
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 587,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 587,00 21,00% 48 633,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 220,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010ZTI - Zdravotechn - 010ZTI - Zdravotechnika

Vyplň údaj

Strana 21 z 47



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 587,00

PSV - Práce a dodávky PSV 210 460,63

    721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 204 793,25

    722 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod 5 667,38

M - Práce a dodávky M 6 289,12

    24-M - Montáže vzduchotechnických zarízení 6 289,12

OST - Ostatní 14 837,25

    OST - Ostatní 14 837,25

010ZTI - Zdravotechn - 010ZTI - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 587,00

D PSV Práce a dodávky PSV 210 460,63

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 204 793,25
1 K 721100902 Pretesnení potrubí hrdlového do DN 100 kus 23,000 228,38 5 252,74

VV 23 23,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

23,000

2 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizacního kus 23,000 1 118,61 25 728,03
VV 23 23,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

23,000

3 K 721170973 Potrubí z PVC krácení trub DN 70 kus 40,000 27,19 1 087,60
VV 40 40,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

40,000

4 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 20,000 23,31 466,20
VV 20 20,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

20,000

5 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbocky do hrdla DN 110 kus 23,000 414,04 9 522,92
VV 23 23,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

23,000

6 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 80,000 274,22 21 937,60
VV 80 80,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

80,000

7 K 721174024 Potrubí kanalizacní z PP odpadní systém HT DN 70 m 48,300 364,33 17 597,14
VV 48,3 48,300

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

48,300

8 K 721174025 Potrubí kanalizacní z PP odpadní systém HT DN 100 m 22,000 451,27 9 927,94
VV 22 22,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

22,000

9 K 721174041 Potrubí kanalizacní z PP pripojovací systém HT DN 32 m 295,500 244,70 72 308,85
VV 295,5 295,500

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

295,500

10 K 721194104a
Upevnení odpadního potrubí  pomocí objímek DN 32 a 
upovnovacího materiálu

m 42,500 66,03 2 806,28

VV 42,5 42,500

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

42,500

11 K 721226510
Zápachová uzáverka podomítková pro rekuperacní a 
klimatizacní jednotku DN 32

kus 23,000 815,66 18 760,18

VV 23 23,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

23,000

12 K 721290111 Zkouška tesnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 317,500 17,71 5 622,93
VV 317,5 317,500

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

317,500

13 K 721300912
Procištení odpadu svislých v jednom podlaží do DN 
200

kus 22,000 274,99 6 049,78

VV 22 22,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

22,000

14 K 998721202
Presun hmot pro vnitrní kanalizace v objektech v do 12 
m

% 2 536,870 1,37 3 488,10

15 K 998721204
Presun hmot pro vnitrní kanalizace v objektech v do 36 
m

% 2 536,870 1,67 4 236,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod 5 667,38
16 K 722212440 Orientacní štítky na zed soubor 23,000 243,92 5 610,16

17 K 998722203 Presun hmot pro vnitrní vodovod v objektech v do 24 m % 72,220 0,79 57,22

D M Práce a dodávky M 6 289,12

D 24-M Montáže vzduchotechnických zarízení 6 289,12

18 K 240090456a
Montáž objímky závesu pro potrubí DN 32 vcene 
kotevního materiálu

kus 23,000 273,44 6 289,12

VV 23 23,000

VV
Součet "výměra provedena digitálně ze zdrojových souborů 
DWG"

23,000

D OST Ostatní 14 837,25

D OST Ostatní 14 837,25

19 K HZS3112
Hodinová zúctovací sazba montér potrubí odborný-
zjištení polohy potrubí

hod 23,000 271,89 6 253,47

20 K HZS4211 Hodinová zúctovací sazba revizní technik hod 23,000 271,89 6 253,47

21 K OST11101 Zednické výpomoce kpl 1,000 2 330,31 2 330,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 366 168,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 366 168,91 21,00% 286 895,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 653 064,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010ELI - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 366 168,91

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 555,25

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 613 986,40

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 460,95

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 76 531,98

B - Doplnění rozvaděče RH 10 317,58

C - Rozvaděč RREK1 73 027,31

D - Rozvaděč RREK2 96 883,79

E - Rozvaděč RREK3 96 427,77

F - Rozvaděč RREK4 109 078,60

G - Hromosvod 132 899,28

010ELI - Elektroinstalace

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 366 168,91

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 555,25
1 K 971035131

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MC tl do 150 mm

kus 44,000 132,80 5 843,20

2 K 971035141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MC tl do 300 mm

kus 9,000 265,59 2 390,31

3 K 971035161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MC tl do 600 mm

kus 30,000 531,18 15 935,40

4 K 971035171
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MC tl do 750 mm

kus 8,000 663,98 5 311,84

5 K 971035181
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MC tl do 900 mm

kus 8,000 796,77 6 374,16

6 K 972044251
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých 
tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm

kus 4,000 796,77 3 187,08

7 K 973026161
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 
100x100x500 mm

kus 28,000 55,77 1 561,56

8 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,25 m2 hl do 300 mm

kus 4,000 1 327,95 5 311,80

9 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 650,000 45,15 29 347,50

10 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 1 100,000 61,09 67 199,00

11 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 170,000 77,02 13 093,40

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 613 986,40
12 K 1 Demontáž stávajících svítidel kus 21,000 70,82 1 487,22

13 K 18 Oživení systému kpl 1,000 11 066,26 11 066,26

14 K 2 Demontáž zvonku 1,000 53,12 53,12

15 K 210110002
Montáž nástěnný vypínač nn žaluziový základní nebo 
vlhké

kus 89,000 106,24 9 455,36

16 K 210110011
Montáž nástěnný vypínač nn uzamykatelný pro 
prostředí základní nebo vlhké

kus 21,000 106,24 2 231,04

17 K 210200063
Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj bez koše

kus 3,000 230,18 690,54

18 K 210802051
Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, 
CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg uložených pevně m 1 580,000 21,25 33 575,00

19 K 210860221
Montáž měděných kabelů speciálních JY(ST)TY s Al 
folií 2x2x0,8 mm uložených pevně m 10 040,000 19,47 195 478,80

20 K 3 Demontáž svítidel na plotě 3,000 132,80 398,40

21 K 4 Zpětná montáž svítidel na plotě kus 3,000 354,12 1 062,36

22 K 5 Demontáž a zpětná montáž klimatizace kus 1,000 4 426,50 4 426,50

23 K 6 Demmontáž stávajících SLP kabelů hod 12,000 256,74 3 080,88

24 K 210010002
Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm 
uložených pod omítku

m 30,000 20,36 610,80

25 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 20,000 48,69 973,80

26 K 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V

kus 7,000 57,54 402,78

27 K 210010313
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
čtyřhranných KO100, KO125

kus 5,000 57,54 287,70

28 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
KU68-1903/KO, KR97/KO97V

kus 35,000 106,24 3 718,40

29 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 153,000 15,05 2 302,65

30 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 4 mm2

kus 12,000 16,82 201,84

31 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 10 mm2

kus 32,000 26,56 849,92

32 K 2101100192 Montáž nástěnných čidel kus 1,000 106,24 106,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 210110031
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení

kus 2,000 70,82 141,64

34 K 210110152
Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové 
připojení

kus 2,000 70,82 141,64

35 K 210140622
Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el 
zvonku domovního střídavého

kus 1,000 106,24 106,24

36 K 210150481 Montáž relé časových typ TK, TX, RT, RP bez zapojení kus 1,000 106,24 106,24

37 K 210200054
Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 1 
zdroj

kus 2,000 230,18 460,36

38 K 210201025
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních 
přisazených 2 zdroje s krytem

kus 14,000 230,18 3 222,52

39 K 210203003
Montáž svítidel žárovkových bytových stropních 
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 7,000 230,18 1 611,26

40 K 210800101
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 55,000 19,48 1 071,40

41 K 210800103
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x4 mm2 
uložených pod omítku ve stěně

m 42,000 21,25 892,50

42 K 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 300,000 23,02 6 906,00

43 K 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 310,000 23,90 7 409,00

44 K 210800107
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x4 mm2 
uložených pod omítku ve stěně

m 245,000 23,90 5 855,50

45 K 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 205,000 24,79 5 081,95

46 K 210800113
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 80,000 27,44 2 195,20

47 K 210800005
Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve 
stěně m 80,000 20,36 1 628,80

48 K 210800007
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně m 3,000 22,13 66,39

49 M 345710620 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316 m 30,000 6,02 180,60

50 M 345715110 krabice přístrojová instalační pod omítku kus 55,000 4,78 262,90

51 M 345354045 přístroj přepínače žaluziového kus 89,000 195,92 17 436,88

52 M 3453540454 přístroj spínače uzamykatelného kus 21,000 2 034,33 42 720,93

53 M 345715190 krabice univerzální z PH s víčkem pod omítku kus 7,000 8,50 59,50

54 M 345610342 svorka WAGO, do 3x2,5 kus 35,000 3,10 108,50

55 M 345640542 montážní deska MDZ na SDK kus 5,000 333,85 1 669,25

56 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH 125 kus 2,000 78,70 157,40

57 M 345715630 rozvodka krabicová z PH se svorkovnicí kus 2,000 99,33 198,66

58 M 345359008 soumrakový spínač vč.čidla kus 1,000 625,38 625,38

59 M 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A kus 2,000 72,95 145,90

60 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A kus 2,000 80,21 160,42

61 M 345364900
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1,2,6,7,1/0

kus 3,000 28,06 84,18

62 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný kus 3,000 17,53 52,59

63 M 358351092 časové relé pod vypínač, nast 5-10 min. kus 1,000 337,83 337,83

64 M 348121142 LED pásek vč.lAl išty a trafa kus 2,000 3 430,54 6 861,08

65 M 348121125 svítidlo LED s čidlem pohybu IP44 (nad vchodem) kus 5,000 1 997,24 9 986,20

66 M 348121123 svítidlo LED 24 W, IP20 stropní - zádveří, chodba kus 2,000 2 545,24 5 090,48

67 M 348121181 větrné čidlo kus 1,000 7 721,48 7 721,48

68 M 348121182 Control panel kus 1,000 11 021,99 11 021,99

69 M 348121152 svítidlo zářivkové nástěnné žárovkové 75W IP45 kus 3,000 785,26 2 355,78

70 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 55,000 6,99 384,45

71 M 341110120 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 m 42,000 17,44 732,48

72 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 300,000 9,56 2 868,00

73 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 310,000 15,67 4 857,70

74 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 245,000 25,41 6 225,45

75 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 205,000 13,37 2 740,85

76 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 80,000 74,90 5 992,00

77 M 341215655 kabely J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 9 900,000 7,88 78 012,00

78 M 3412156551 kabely J-Y(ST)Y 4x2x0,8 m 140,000 13,81 1 933,40

79 M 341455420 šňůra střední s Cu jádrem (H05RR-F)4x0,75 mm2 m 1 580,000 12,04 19 023,20

80 M 341413040 vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2 m 80,000 20,54 1 643,20
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81 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 3,000 43,20 129,60

82 K PM Přidružený materiál % 0,050 231 729,07 11 586,45

83 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,050 298 352,56 14 917,63

84 K ZV Zednické výpomoci % 0,200 231 729,07 46 345,81

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 460,95
85 K 220270321

Montáž vodič Cu silnoproudý v trubkovodu nebo lištách 
CY, CYA 1,0 mm2

m 60,000 19,48 1 168,80

86 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,050 1 168,60 58,43

87 K ZV Zednické výpomoci % 0,200 1 168,60 233,72

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 76 531,98
88 K 580101006

Kontrola stavu rozvodnice deskové nebo 
elektrorozvodného jádra rozvodných zařízení

kus 4,000 442,65 1 770,60

89 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 
prostoru bezpečném

okruh 32,000 132,80 4 249,60

90 K 580104001
Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně 
připojeného v prostoru bezpečném

kus 7,000 132,80 929,60

91 K 580104003
Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně 
připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném

kus 8,000 221,33 1 770,64

92 K 580104020
Kontrola stavu tepelného spotřebiče přenosného v 
prostoru bezpečném

kus 24,000 132,80 3 187,20

93 K 580104030
Kontrola stavu indukčního motoru do 5 kW pevně 
připojeného v prostoru bezpečném

kus 130,000 132,80 17 264,00

94 K 580105013
Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové 
soustavy přes 8 svodů svod 11,000 265,59 2 921,49

95 K 580105063 Měření zemního odporu přes 8 svodů měřen
í

11,000 442,65 4 869,15

96 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 
skříně, rozvaděče nebo rozvodnice

měřen
í

38,000 106,24 4 037,12

97 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 
rozvaděče nebo rozvodnice

měřen
í

53,000 106,24 5 630,72

98 K 580106009
Měření impedance ochranné smyčky na rozvodném 
zařízení, spotřebičích nebo přístrojích

měřen
í

215,000 106,24 22 841,60

99 K 580106011 Měření celkového nebo ochranného vodiče měřen
í

1,000 2 655,90 2 655,90

100 K 580106013
Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem 
napěťovým nebo proudovým

měřen
í

1,000 2 655,90 2 655,90

101 K 580107004
Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo 
rozvodnice

kus 4,000 132,80 531,20

102 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 11,000 110,66 1 217,26

D B Doplnění rozvaděče RH 10 317,58
103 K 10 Úprava stávajícího rozvaděče hod 6,000 345,27 2 071,62

104 K 210122001
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň 
jednopólových impulzní proud do 35 kA

kus 3,000 177,06 531,18

105 K 210121012
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
s krytem

kus 1,000 132,80 132,80

106 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 101,81 305,43

107 K 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 177,06 177,06

108 K 210192562
Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 
typ  63 A

kus 3,000 115,09 345,27

109 K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 8,000 27,44 219,52

110 K 210800566
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 4 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 5,000 27,44 137,20

111 K 210800568
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 7,000 27,44 192,08

112 K 210800569
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 16 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 2,000 29,21 58,42

113 K 210192571
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 2,5 mm2

kus 8,000 13,28 106,24

114 K 210192572
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 6 mm2

kus 3,000 15,05 45,15

115 K 210192573
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 10 mm2

kus 5,000 17,71 88,55

116 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2

kus 2,000 30,10 60,20

117 K 210800570
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 25 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 3,000 39,84 119,52

118 M 358895054 svodič přepětí typ 1+2 25 kA kus 1,000 2 646,96 2 646,96

119 M 358890565 chránič proudový 2pólový 10/B/1N/0,03 kus 1,000 1 032,61 1 032,61

120 M 358221073 jistič 1pólový-charakteristika B - 6B/1 kus 1,000 70,29 70,29

121 M 358221113 jistič 1pólový-charakteristika B - 16B/1 kus 1,000 51,17 51,17

122 M 358221123 jistič 1pólový-charakteristika B - 20B/1 kus 1,000 83,31 83,31

123 M 358224053 jistič 3pólový-charakteristika B - 40B/3 kus 1,000 378,47 378,47

124 M 345629071 svorkovnice PE-7 kus 1,000 12,48 12,48

125 M 345629078 lišta propojovací k jističům m 0,500 365,45 182,73
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126 M 345629082 lišta pod jističe m 0,500 49,40 24,70

127 M 345629072 svorkovnice N-7 kus 1,000 128,46 128,46

128 M 345629063 svorka MET kus 1,000 213,62 213,62

129 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 8,000 4,96 39,68

130 M 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 5,000 8,23 41,15

131 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 7,000 19,57 136,99

132 M 341421590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 2,000 29,75 59,50

133 M 345621740 svornice řadová pro průřez 6 mm kus 3,000 10,89 32,67

134 M 345621482 svornice řadová pro průřez 2,5 mm kus 8,000 8,23 65,84

135 M 345622000 svornice řadová pro průřez 10 mm2 kus 5,000 14,52 72,60

136 K PM Přidružený materiál % 0,030 5 273,21 158,20

137 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 4 590,28 137,71

138 K ZV Zednické výpomoci % 0,030 5 273,21 158,20

D C Rozvaděč RREK1 73 027,31
139 K 210190002

Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 2 655,90 2 655,90

140 K 210110502
Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 
25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000 177,06 177,06

141 K 210122011
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových 
jednodílných

kus 3,000 132,80 398,40

142 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 8,000 101,81 814,48

143 K 210192562
Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 
typ  63 A

kus 2,000 115,09 230,18

144 K 210150101
Montáž relé pomocných vestavných typ RP 301 
střídavých A, B, C, G, H, M, P, R

kus 1,000 101,81 101,81

145 K 210192571
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 2,5 mm2

kus 15,000 13,28 199,20

146 K 210192572
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 6 mm2

kus 5,000 15,05 75,25

147 K 210192573
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 10 mm2

kus 8,000 17,71 141,68

148 K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 15,000 27,44 411,60

149 K 210800566
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 4 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 3,000 27,44 82,32

150 K 210800568
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 2,000 27,44 54,88

151 K 210170001
Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 
1xprimár - 1xsekundár do 200 VA

kus 2,000 132,80 265,60

152 M 357153381 rozvodnice zapuštěná 600x960 EI30 DP1-S kus 1,000 10 746,22 10 746,22

153 M 358117523 spínač 40A/3 kus 1,000 524,63 524,63

154 M 358895174 svodič přepětí - typ 2-TN-C kus 1,000 1 758,47 1 758,47

155 M 358221073 jistič 1pólový-charakteristika B - 6B/1 kus 2,000 70,29 140,58

156 M 358221091 jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 kus 1,000 53,03 53,03

157 M 358221113 jistič 1pólový-charakteristika B - 16B/1 kus 5,000 51,17 255,85

158 M 345629071 svorkovnice PE-7 kus 1,000 12,48 12,48

159 M 345629078 lišta propojovací k jističům m 0,500 365,45 182,73

160 M 345629072 svorkovnice N-7 kus 1,000 128,46 128,46

161 M 358352035 relé 12V 2 kontakty. 230V- SO kus 1,000 389,80 389,80

162 M 345621482 svornice řadová pro průřez 2,5 mm kus 15,000 8,23 123,45

163 M 345621740 svornice řadová pro průřez 6 mm kus 5,000 10,89 54,45

164 M 345622000 svornice řadová pro průřez 10 mm2 kus 8,000 14,52 116,16

165 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 15,000 4,96 74,40

166 M 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 3,000 8,23 24,69

167 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 2,000 19,57 39,14

168 M 374211065 zdroj pro kouřové čidlo VDK-10 12V/15W DC kus 1,000 531,62 531,62

169 M 374211012
transformátor jednofázový 230/12V, výkon 15 VA 
bezpečnostní

kus 1,000 304,10 304,10

170 M 374211084 schaltaktor kus 4,000 11 998,30 47 993,20

171 K PM Přidružený materiál % 0,030 63 287,32 1 898,62

172 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 5 608,38 168,25

173 K ZV Zednické výpomoci % 0,030 63 287,32 1 898,62

D D Rozvaděč RREK2 96 883,79
174 K 210190002

Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 2 655,90 2 655,90
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175 K 210110502
Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 
25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000 177,06 177,06

176 K 210122011
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových 
jednodílných

kus 3,000 132,80 398,40

177 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 9,000 101,81 916,29

178 K 210192562
Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 
typ  63 A

kus 2,000 115,09 230,18

179 K 210192571
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 2,5 mm2

kus 21,000 13,28 278,88

180 K 210192573
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 10 mm2

kus 8,000 17,71 141,68

181 K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 14,000 27,44 384,16

182 K 210800568
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 5,000 27,44 137,20

183 M 357153381 rozvodnice zapuštěná 600x960 EI30 DP1-S kus 1,000 10 746,22 10 746,22

184 M 358117523 spínač 40A/3 kus 1,000 524,63 524,63

185 M 358895174 svodič přepětí - typ 2-TN-C kus 1,000 1 758,47 1 758,47

186 M 358221113 jistič 1pólový-charakteristika B - 16B/1 kus 9,000 51,17 460,53

187 M 345629071 svorkovnice PE-7 kus 1,000 12,48 12,48

188 M 345629078 lišta propojovací k jističům m 0,500 365,45 182,73

189 M 345629072 svorkovnice N-7 kus 1,000 128,46 128,46

190 M 345621482 svornice řadová pro průřez 2,5 mm kus 21,000 8,23 172,83

191 M 345622000 svornice řadová pro průřez 10 mm2 kus 8,000 14,52 116,16

192 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 14,000 4,96 69,44

193 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 4,000 19,57 78,28

194 M 374211084 schaltaktor kus 6,000 11 998,30 71 989,80

195 K PM Přidružený materiál % 0,030 86 073,90 2 582,22

196 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 5 319,77 159,59

197 K ZV Zednické výpomoci % 0,030 86 073,37 2 582,20

D E Rozvaděč RREK3 96 427,77
198 K 210190002

Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 2 655,90 2 655,90

199 K 210110502
Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 
25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000 177,06 177,06

200 K 210122011
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových 
jednodílných

kus 3,000 132,80 398,40

201 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 8,000 101,81 814,48

202 K 210192562
Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 
typ  63 A

kus 2,000 115,09 230,18

203 K 210192571
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 2,5 mm2

kus 12,000 13,28 159,36

204 K 210192573
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 10 mm2

kus 8,000 17,71 141,68

205 K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 12,000 27,44 329,28

206 K 210800568
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 4,000 27,44 109,76

207 M 357153381 rozvodnice zapuštěná 600x960 EI30 DP1-S kus 1,000 10 746,22 10 746,22

208 M 358117523 spínač 40A/3 kus 1,000 524,63 524,63

209 M 358895174 svodič přepětí - typ 2-TN-C kus 1,000 1 758,47 1 758,47

210 M 358221113 jistič 1pólový-charakteristika B - 16B/1 kus 8,000 51,17 409,36

211 M 345629071 svorkovnice PE-7 kus 1,000 12,48 12,48

212 M 345629078 lišta propojovací k jističům m 0,500 365,45 182,73

213 M 345629072 svorkovnice N-7 kus 1,000 128,46 128,46

214 M 345621482 svornice řadová pro průřez 2,5 mm kus 12,000 8,23 98,76

215 M 345622000 svornice řadová pro průřez 10 mm2 kus 8,000 14,52 116,16

216 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 12,000 4,96 59,52

217 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 4,000 19,57 78,28

218 M 374211084 schaltaktor kus 6,000 11 998,30 71 989,80

219 K PM Přidružený materiál % 0,030 85 938,71 2 578,16

220 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 5 016,11 150,48

221 K ZV Zednické výpomoci % 0,030 85 938,71 2 578,16

D F Rozvaděč RREK4 109 078,60
222 K 210190002

Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 2 655,90 2 655,90

223 K 210110502
Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 
25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů kus 1,000 177,06 177,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

224 K 210122011
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových 
jednodílných

kus 3,000 132,80 398,40

225 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 7,000 101,81 712,67

226 K 210192562
Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 
typ  63 A

kus 2,000 115,09 230,18

227 K 210192571
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 2,5 mm2

kus 15,000 13,28 199,20

228 K 210192572
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 6 mm2

kus 3,000 15,05 45,15

229 K 210192573
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů 
průřezové plochy do 10 mm2

kus 4,000 17,71 70,84

230 K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 12,000 27,44 329,28

231 K 210800566
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 4 mm2 
v rozvodnicích a rozváděčích

m 2,000 27,44 54,88

232 K 210800568
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích

m 4,000 27,44 109,76

233 M 357153381 rozvodnice zapuštěná 600x960 EI30 DP1-S kus 1,000 10 746,22 10 746,22

234 M 358117523 spínač 40A/3 kus 1,000 524,63 524,63

235 M 358895174 svodič přepětí - typ 2-TN-C kus 1,000 1 758,47 1 758,47

236 M 358221091 jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 kus 2,000 53,03 106,06

237 M 358221113 jistič 1pólový-charakteristika B - 16B/1 kus 5,000 51,17 255,85

238 M 345629071 svorkovnice PE-7 kus 1,000 12,48 12,48

239 M 345629078 lišta propojovací k jističům m 0,500 365,45 182,73

240 M 345629072 svorkovnice N-7 kus 1,000 128,46 128,46

241 M 345621482 svornice řadová pro průřez 2,5 mm kus 15,000 8,23 123,45

242 M 345621740 svornice řadová pro průřez 6 mm kus 3,000 10,89 32,67

243 M 345622000 svornice řadová pro průřez 10 mm2 kus 4,000 14,52 58,08

244 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 12,000 4,96 59,52

245 M 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 2,000 8,23 16,46

246 M 341421580 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 4,000 19,57 78,28

247 M 374211084 schaltaktor kus 7,000 11 998,30 83 988,10

248 K PM Přidružený materiál % 0,030 97 905,32 2 937,16

249 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 4 983,36 149,50

250 K ZV Zednické výpomoci % 0,030 97 905,32 2 937,16

D G Hromosvod 132 899,28
251 K 20 Demnotáž stávajících svodů m 250,000 75,25 18 812,50

252 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 260,000 44,27 11 510,20

253 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 25,000 44,27 1 106,75

254 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 250,000 132,80 33 200,00

255 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 40,000 66,40 2 656,00

256 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 11,000 92,96 1 022,56

257 K 210220303
Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové 
žlaby

kus 11,000 66,40 730,40

258 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 11,000 44,27 486,97

259 K 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků kus 15,000 75,25 1 128,75

260 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 260,000 31,43 8 171,80

261 M 354410772 drát průměr 8 mm AlMgSi poplastovaný kg 50,000 154,75 7 737,50

262 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn poplastovaný kg 182,000 93,58 17 031,56

263 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 11,000 15,85 174,35

264 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů    FeZn

kus 24,000 24,17 580,08

265 M 354416644 podpěry vedení pod zateplení kus 320,000 31,52 10 086,40

266 M 354419252 svorka zkušební SZ do krabice kus 11,000 37,45 411,95

267 M 354418850 svorka spojovací pro prům 8mm kus 20,000 17,26 345,20

268 M 354419258 krabice do fasády pro zkušební svorku kus 11,000 196,45 2 160,95

269 M 354420420 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 11,000 24,61 270,71

270 K PM Přidružený materiál % 0,050 46 968,30 2 348,42

271 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,050 70 651,43 3 532,57

272 K ZV Zednické výpomoci % 0,200 46 968,30 9 393,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 891 565,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 891 565,12 21,00% 1 657 228,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 548 793,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010VZT - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 891 565,12

D1 - Zařízení č. 1 6 752 202,86

D4 - Zařízení č. 2 173 192,28

D6 - Ostatní 109 510,76

D8 - Izolace potrubí VZD 77 207,20

D10 - REKAPITULACE VZD- 175 202,06

HSV - Práce a dodávky HSV 604 249,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 518 607,92

    997 - Přesun sutě 85 642,04

010VZT - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 891 565,12

D D1 Zařízení č. 1 6 752 202,86
1 K 751.R.001

Montáž podstropní rekuperační jednotky s 
integrovaným chladícím modulem

ks 17,000 22 410,23 380 973,91

2 K 429.R.001

Rekuperační jednotka - nástěnné provedení, deskový 
protiproudý výměník, tepelný obtok, předehřev, 
uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, 
vícerychlostní, podstropní provedení, včetně chkladící 
sekce, Max. množství vzduchu: 725 / 650 m ³/h př

ks 17,000 280 425,24 4 767 229,08

3 K 751.R.002 Montáž podstropní rekuperační jednotky ks 4,000 14 644,31 58 577,24

4 K 429.R.002

Rekuperační jednotka - nástěnné provedení, deskový 
protiproudý výměník, tepelný obtok, předehřev, 
uzavírací klapka, regulace, EC motor, do 40°C, filtr, 
vícerychlostní, podstropní provedení Max. množství 
vzduchu: 725 / 650 m ³/h při 30 Pa, Elektrické napět

ks 4,000 169 341,46 677 365,84

5 K 751.R.003 Montáž podstropní rekuperační jednotky ks 1,000 13 046,75 13 046,75

6 K 429.R.003

Rekuperační jednotka - deskový protiproudý výměník, 
tepelný obtok, předehřev, uzavírací klapka, regulace, 
EC motor, do 40°C, filtr, vícerychlostní, podstropní 
provedení                                                                                       

ks 1,000 146 620,59 146 620,59

7 K 751.R.004 Montáž nástěnné rekuperační jednotky ks 1,000 7 366,53 7 366,53

8 K 429.R.004

Rekuperační jednotka - potrubní, nástěnné provedení, 
deskový výměník, tepelný obtok, předehřev, regulace, 
EC motor, IP34, filtr, vícerychlostní, izolace 30 mm, 
ModBus RTU Max. množství vzduchu:  570 m³/h při 
150 Pa Elektrické napětí: 1x230 V  / 7,09 A Výk

ks 1,000 45 619,24 45 619,24

9 K 751.R.005
Montáž nosné konstrukce pod nástěnnou rekuperační 
jednotku

ks 1,000 1 664,13 1 664,13

10 K 429.R.005
Nosná konstrukce pod nástěnnou rekuperační jednotku 
(poz.č.1.04)                                                                                                                               
Poz.č.1.05

ks 1,000 5 547,09 5 547,09

11 K 751.R.006 Montáž protidešťové žaluzie 315x315 ks 2,000 563,98 1 127,96

12 K 429.R.006
Protidešťová hliníková žaluzie 315x315 se sítem, 
včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)                                                           
2*1                                                                                                 

ks 2,000 1 879,93 3 759,86

13 K 751.R.007 Montáž protidešťové žaluzie 450x200 ks 4,000 528,39 2 113,56

14 K 429.R.007
Protidešťová hliníková žaluzie 450x200 se sítem, 
včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)                                                              
4*1                                                                                              

ks 4,000 1 761,31 7 045,24

15 K 751.R.008 Montáž protidešťové žaluzie 225x400 ks 4,000 581,59 2 326,36

16 K 429.R.008
Protidešťová hliníková žaluzie 225x400 se sítem, 
včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)                                                            
4*1                                                                                                

ks 4,000 1 938,64 7 754,56

17 K 751.R.009 Montáž protidešťové žaluzie 250x400 ks 2,000 581,59 1 163,18

18 K 429.R.009

Protidešťová hliníková žaluzie 250x400 se sítem, 
včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)   
Žaluzie 250x400                                                                                                                                            
2

ks 2,000 1 938,64 3 877,28

19 K 751.R.010 Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 200/L=900 ks 1,000 392,04 392,04

20 K 429.R.010
Kruhový tlumič hluku průměr 200/L=900                                                                                                 
Poz.č.1.10

ks 1,000 1 306,80 1 306,80

21 K 751.R.011 Montáž kruhového tlumiče hluku průměr 200/L=600 ks 1,000 301,70 301,70

22 K 429.R.011
Kruhový tlumič hluku průměr 200/L=600                                                                                                
Poz.č.1.11

ks 1,000 1 005,66 1 005,66

23 K 751.R.012 Montáž ohebné hadice průměr  203 m 10,000 98,19 981,90

24 K 429.R.012
Ohebná hadice  s útlumem hluku průměr 203  s izolací 
tl. 50 mm                                                              10*1                                                                                                                               

m 10,000 196,37 1 963,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 751.R.013
Montáž přívodní výustky na kruhové potrubí 425x75 s 
regulací 1

ks 3,000 148,38 445,14

26 K 429.R.013
Přívodní výustka na kruhové potrubí 425x75 s regulací 
1                                                                                    
3*1                                                                                                                 

ks 3,000 494,58 1 483,74

27 K 751.R.014
Montáž odvodní výustky na kruhové potrubí 400x200 s 
regulací 1

ks 1,000 168,75 168,75

28 K 429.R.014
Odvodní výustka na kruhové potrubí 400x200 s 
regulací 1                                                                                                                                                                                                        

ks 1,000 562,47 562,47

29 K 751.R.015 Montáž atypické výfukové tvarovky 430x140/L=1250 ks 1,000 406,39 406,39

30 K 429.R.015

Atipická výfuková tvarovka 430x140/L=1250 (před 
výrobou nutno doměřit) s krycí mřížkou z pozink. Drátu 
tl.1mm s oky 10x10mm                                                                                                             
Poz.č.1.15

ks 1,000 915,66 915,66

31 K 751.R.016 Montáž filtrační kazety 500x250/F4 ks 1,000 1 028,23 1 028,23

32 K 429.R.016
Filtrační kazeta 500x250/F4                                                                                                                   
Poz.č.1.16

ks 1,000 3 427,43 3 427,43

33 K 751.R.017 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 159,000 178,85 28 437,15

34 K 429.R.017

Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, 
včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu 
pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub 
a utěsnění přírubových spojů                                                                  
159*

m2 159,000 357,70 56 874,30

35 K 751.R.018 Montáž podstropní rekuperační jednotky ks 2,000 19 579,31 39 158,62

36 K 429.R.018

Rekuperační jednotka - deskový protiproudý výměník, 
tepelný obtok, předehřev, uzavírací klapka, regulace, 
EC motor, do 40°C, filtr, vícerychlostní, podstropní 
provedení, včetně chkladící sekce                                                               

ks 2,000 240 082,39 480 164,78

D D4 Zařízení č. 2 173 192,28
37 K 751.R.019 Montáž podstropní blokové rekuperační jednotky ks 1,000 11 491,00 11 491,00

38 K 429.R.019

Rekuperační jednotka - potrubní, deskový výměník, 
tepelný obtok, elektrický dohřev, regulace, EC motor, 
do -°C, IP34, filtr, podstropní provedení, izolace 50 mm, 
ModBus RTUMax. množství vzduchu:  1.350 m³ /h při 0 
Pa Elektrické napětí: 1x230 V  / 18,49 AV

ks 1,000 108 686,29 108 686,29

39 K 751.R.020 Montáž protidešťové žaluzie 500x500 ks 2,000 865,20 1 730,40

40 K 429.R.020
Protidešťová hliníková žaluzie 500x500 se sítem, 
včetně nátěru (odstín barvy dle odstínu fasády)                                                           
2*1                                                                                                 

ks 2,000 2 884,00 5 768,00

41 K 751.R.021 Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1500 ks 1,000 522,58 522,58

42 K 429.R.021
Buňka tlumiče hluku 500/250/1500                                                                                            
Poz.č.2.03

ks 1,000 1 741,93 1 741,93

43 K 751.R.022 Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1000 ks 6,000 354,24 2 125,44

44 K 429.R.022
Buňka tlumiče hluku 500/250/1000                                                                                                            
6*1                                                                                                                

ks 6,000 1 180,81 7 084,86

45 K 751.R.023 Montáž přívodní výustky 400x300 s regulací R1 ks 1,000 297,15 297,15

46 K 429.R.023
Přívodní výustka 400x300 s regulací R1                                                                                               
Poz.č.2.05

ks 1,000 990,49 990,49

47 K 751.R.024 Montáž přívodní výustky 400x140 s regulací R1 ks 1,000 223,06 223,06

48 K 429.R.024
Přívodní výustka 400x140 s regulací R1                                                                                               
Poz.č.2.06

ks 1,000 743,53 743,53

49 K 751.R.025 Montáž přívodní výustky 200x140 s regulací R1 ks 1,000 159,37 159,37

50 K 429.R.025
Přívodní výustka 200x140 s regulací R1                                                                                               
Poz.č.2.07

ks 1,000 531,19 531,19

51 K 751.R.026 Montáž odsávací výustky 400x300 s regulací 1 ks 1,000 229,45 229,45

52 K 429.R.026
Odsávací výustka 400x300 s regulací 1                                                                                                                                               
Poz.č.2.08

ks 1,000 764,83 764,83

53 K 751.R.027 Montáž odsávací výustky 400x140 s regulací 1 ks 1,000 175,14 175,14

54 K 429.R.027
Odsávací výustka 400x140 s regulací 1                                                                                                                                               
Poz.č.2.09

ks 1,000 583,78 583,78

55 K 751.R.028 Montáž axiálního nástěnného ventilátoru ks 1,000 884,85 884,85

56 K 429.R.028

Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou 
odsáv. mřížkou,nízkoodporovou podtlakovou klapkou                   
(Vo=200m3/h, Apc=28Pa,Pel=0,029kW, 230V, 50Hz, 
krytí IP 44 ), ø napojení 152mm                                 
Poz.č.2.10

ks 1,000 2 949,50 2 949,50

57 K 751.R.029 Montáž výfukové plastové žaluziové mřížky průměr 160 ks 1,000 191,11 191,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 429.R.029
Výfuková plastová žaluziová mřížka průměr                                                                                                                                       
Poz.č.2.11

ks 1,000 637,03 637,03

59 K 751.R.030 Montáž celopozinkovaného potrubí m2 46,000 178,85 8 227,10

60 K 429.R.030

Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, 
včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu 
pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub 
a utěsnění přírubových spojů                                                                  
46*1

m2 46,000 357,70 16 454,20

D D6 Ostatní 109 510,76

61 K 751.R.031
Vypuštění a zpětné napuštění části otopného systému 
(stoupaček ve třídách, kde dojde k úpravě rozvodů ÚT) 
včetně odvzdušnění

hod 32,000 298,21 9 542,72

62 K 751.R.032
Demontáž (vyříznutí) části rozvodů ÚT pro umožnění 
průchodu pro nasávací a výfukové potrubí obvodovou 
zdí

hod 24,000 532,52 12 780,48

63 K 751.R.033
Ocelové bezešvé potrubí DN 1/2 až 1" včetně tvarovek 
(dodávka + montáž)

m 12,000 500,57 6 006,84

64 K 751.R.034
Nátěr ocelového bezešvého potrubí (odstín barvy dle 
stávajícího nátěru)

m 12,000 182,12 2 185,44

65 K 429.R.035 Požární dozor po skončení svařovacích prací hod 24,000 404,72 9 713,28

66 K 429.R.036
Nosný a závěsový materiál pro provedení nosných 
výměn v půdním prostoru pro zavěšení 6ks větracích 
rekuperačních jednotek ve 4.NP

kg 360,000 192,45 69 282,00

D D8 Izolace potrubí VZD 77 207,20
67 K 429.R.037 Samolepící parotěsná tepelná izolace tl. 35mm s Al fólií m2 80,000 965,09 77 207,20

D D10 REKAPITULACE VZD- 175 202,06
0 K Pol9 Mimostaveništní doprava % 0,009 7 111 554,18 64 003,99

0 K Pol10 Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT % 0,003 7 111 554,18 21 334,66

0 K Pol11
Vypracování realizační dokumentace dodavatele 
včetně statického posudku k zavěšení jednotek VZT

ks 1,000 13 313,01 13 313,01

0 K Pol12 Vyregulování a komplexní zkoušky hod 80,000 956,88 76 550,40

D HSV Práce a dodávky HSV 604 249,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 518 607,92

68 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů m 79,500 6 523,37 518 607,92

VV "předpoklad" 53*1,5 79,500
VV Součet 79,500

D 997 Přesun sutě 85 642,04

69 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m ručně t 22,200 2 458,47 54 578,03

70 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 22,200 212,12 4 709,06

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 421,800 9,23 3 893,21

VV "předpoklad skládky do 20 km" 19*22,2 421,800
VV Součet 421,800

72 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 22,200 1 011,79 22 461,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 653 524,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 653 524,26 21,00% 137 240,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 790 764,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

SO02-sanace - SO02-  - SO02-sanace - SO02- objek...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 653 524,26

HSV - Práce a dodávky HSV (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 602 538,26

    1 - Zemní práce 304 475,72

    2 - Zakládání 2 980,64

    38 - Různé kompletní konstrukce 246 612,37

    62 - Úprava povrchu vnějších 27 628,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 031,07

    998 - Přesun hmot 14 809,55

PSV - Práce a dodávky PSV (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 25 236,00

    713 - Izolace tepelné 10 863,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 372,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 25 750,00

    VRN3 - Zarízení stavenište 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 250,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

SO02-sanace - SO02-  - SO02-sanace - SO02- objek...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 653 524,26

D HSV Práce a dodávky HSV (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 602 538,26

D 1 Zemní práce 304 475,72

1 K 132202201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 128,991 939,68 121 210,26

VV (7,44+4,875+8,175)*2,25*1 46,103

VV
(4,48+21,02+7,215+0,43+2,955+2,92+2,665+3,45+0,6+4,73+5
,445)*1*0,8

44,728

VV (10,035+4,705+6,92+4,845+6,46+9,86+4,875)*1*0,8 38,160
VV Součet 128,991

2 K 132202209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 128,991 172,27 22 221,28

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 128,991 84,29 10 872,65

VV 128,991 128,991
VV Součet 128,991

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 128,991 237,68 30 658,58

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 644,955 18,24 11 763,98

VV "předpoklad skládky do 15 km" 5*128,991 644,955
VV Součet 644,955

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 128,991 57,12 7 367,97

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 128,991 15,38 1 983,88
VV (7,44+4,875+8,175)*2,25*1 46,103

VV
(4,48+21,02+7,215+0,43+2,955+2,92+2,665+3,45+0,6+4,73+5
,445)*1*0,8

44,728

VV (10,035+4,705+6,92+4,845+6,46+9,86+4,875)*1*0,8 38,160
VV Součet 128,991

8 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 232,184 193,46 44 918,32

VV 128,991*1,8 232,184
VV Součet 232,184

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 118,206 89,27 10 552,25

VV 128,991-(2,049+((8,175+7,44+4,875+9,86+4,875)*0,8*0,31)) 118,206

VV Součet 118,206

10 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná t 212,771 201,75 42 926,55
VV 118,206*1,8 212,771
VV Součet 212,771

D 2 Zakládání 2 980,64
11 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,049 805,18 1 649,81

VV (7,44+4,875+8,175)*0,1 2,049
VV Součet 2,049

12 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
130 mm bez lože

m 20,490 64,95 1 330,83

VV (7,44+4,875+8,175) 20,490
VV Součet 20,490

D 38 Různé kompletní konstrukce 246 612,37
13 K 62213111R Hloubková mineralizace podkladu vnejších stěn ručně m2 49,970 55,28 2 762,34

14 K 61218100R Hydroizolační stěrka minerální vnějších m2 49,970 350,08 17 493,50

15 K 31920211R
Dodatečná izolace zdiva injektáží silan siloxanovou 
mikroemulzí

m2 98,280 2 303,18 226 356,53

D 62 Úprava povrchu vnějších 27 628,91

16 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 49,970 350,00 17 489,50

VV 49,97 49,970
VV Součet 49,970

17 K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 
za každých dalších 5 mm tl

m2 49,970 120,00 5 996,40

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně m2 49,970 82,91 4 143,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 031,07
19 K 95290141R Vyčištění venkovních prostor m2 187,068 32,24 6 031,07

VV "PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV
(2,70+4,845+19,58+4,845+5,28+4,225+10,30+7,66+2,60+18,3
47+2,87+7,20+4,35+2,30+4,90+3,95+3,00+4,70+11,06)*1,50

187,068

VV Součet 187,068

D 998 Přesun hmot 14 809,55
20 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,426 1 188,42 506,27

21 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 0,426 406,26 173,07

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 216,721 65,20 14 130,21

D PSV Práce a dodávky PSV (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 25 236,00

D 713 Izolace tepelné 10 863,27

23 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 49,970 110,55 5 524,18

24 M 28376352R
deska soklová drenážní tepelně izolační tl 50mm 
(napr.Perimetr)

m2 52,469 87,52 4 592,09

VV "Prepočtené koeficientem množství" 49,97*1,05 52,469
VV Součet 52,469

25 K 998713101
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

t 0,415 900,00 373,50

26 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,415 900,00 373,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 372,73
27 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 46,103 90,00 4 149,27

VV 46,103 46,103
VV Součet 46,103

28 K 711161331
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s 
odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m

m2 46,103 165,83 7 645,26

VV (7,44+4,875+8,175)*2,25 46,103
VV Součet 46,103

29 K 711161382
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené 
horní provětrávací lištou

m 20,490 110,55 2 265,17

VV (7,44+4,875+8,175) 20,490
VV Součet 20,490

30 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m

% 2,100 149,06 313,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (viz příloha E6 vlhkostní průzkum) 25 750,00

D VRN3 Zarízení stavenište 20 000,00

31 K 030001000
Základní rozdělení pruvodních činností a nákladu 
zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "ZRIZENI, PROVOZ, ODSTRANENI
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 034002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladu zařízení 
staveniště zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 250,00

33 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladu inženýrská 
činnost kompletační a koordinační činnost

kpl 1,000 3 250,00 3 250,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

34 K 071002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladu provozní 
vlivy provoz investora, třetích osob

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 328,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 328,69 21,00% 29 259,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 587,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010VTU - Venkovní te - 010VTU - Venkovní terénní...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 328,69

HSV - Práce a dodávky HSV 139 328,69

    1 - Zemní práce 682,99

    4 - Vodorovné konstrukce 45 000,65

      43 - Vodorovné konstrukce - schodiště 45 000,65

    5 - Komunikace 27 655,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 096,36

    998 - Přesun hmot 4 893,64

010VTU - Venkovní te - 010VTU - Venkovní terénní...

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 328,69

D HSV Práce a dodávky HSV 139 328,69

D 1 Zemní práce 682,99

1 K 11310606
Rozebrání dlažeb při z drobných kostek do lože z 
kameniva plochy do 15 m2 vč. očištění, apod.

m2 7,440 91,80 682,99

D 4 Vodorovné konstrukce 45 000,65

D 43 Vodorovné konstrukce - schodiště 45 000,65

2 K 4303213
Schodišťová konstrukce - kompletní provedení vč. 
bednění

kpl 1,000 45 000,65 45 000,65

D 5 Komunikace 27 655,05

3 K 57237011
Vyspravení krytu komunikací po plochy do 15 m2 
dlažbou drobnou do lože z kameniva

m2 7,440 1 611,01 11 985,91

VV "předpoklad dle projektanta - veřejný chodník" 7,44*1 7,440
VV Součet 7,440

4 K 5896532x
Uvedení asfaltových ploch do původního stavu vč. 
řezání, vybourání, odvozu atd.

m2 13,928 1 125,01 15 669,14

VV "dle projektu" 6,64*0,6+1,9*2+3,42*0,6+2,115*0,6+4,705*0,6 13,928
VV Součet 13,928

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 096,36
5 K 61 Rozebrání a znovu osazení oplocení hřiště m 14,700 765,00 11 245,50

VV "dle projektu" 14,7 14,700
VV Součet 14,700

6 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl do 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 25,354 559,80 14 193,17

VV "dle projektanta" 

VV
(6,92+4,845+6,46+2,68+7,78+4,370+3,45+2,665+2,92+2,955+
0,43+7,215+4,36+4,875+1,46)*0,4

25,354

VV Součet 25,354

7 K 637211122x
Rrozebrání, Očištění a znovu položení okapový 
chodník z betonových dlaždic tl do 60 mm kladených 

m2 16,622 559,80 9 305,00

VV "dle projektanta" 
VV (4,48+21,02+4,73+4,845+6,48)*0,4 16,622
VV Součet 16,622

8 K 637211411x
Rozebrání, očištění a znovu položení okapový chodník 
z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva

m2 52,101 505,80 26 352,69

VV "dle projektanta" 

VV (6,71+6,21+1,68+2,64+11,475+36,11+9,86+3,975+8,175)*0,6 52,101

VV Součet 52,101

D 998 Přesun hmot 4 893,64

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 27,884 175,50 4 893,64

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

010VTU - Venkovní te - 010VTU - Venkovní terénní...

Strana 44 z 47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ: CZ00063631

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02937182
KARLÍNBLOK s.r.o. DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 525 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 525 150,00 21,00% 110 281,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 635 431,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 525 150,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 525 150,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 650,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 387 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 58 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 18 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 000,00

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
KARLÍNBLOK 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 525 150,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 525 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 650,00
1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 12 150,00 12 150,00

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
PENB

Kč 1,000 22 500,00 22 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 387 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 243 000,00 243 000,00

4 K 034203000 Oplocení staveniště Kč 1,000 67 500,00 67 500,00

5 K 034403000 Dočasné dopravní značení Kč 1,000 76 500,00 76 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 58 500,00
6 K 042903000 Ostatní posudky, zkoušky, revize Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

7 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 40 500,00 40 500,00

D VRN5 Finanční náklady 18 000,00
8 K 053103000 Místní poplatky např. zábory apod. Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 27 000,00
9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 27 000,00 27 000,00

ZSNepomuckaPraha - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5, NEPOMUCKÁ
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WŽũŝƐƚŶĄ�ƐŵůŽƵǀĂ�ēşƐůŽ͗  

�ĞƐŬĄ�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĄ�ƉŽũŝƓƛŽǀŶĂ͕�Ă͘Ɛ͕͘�sŝĞŶŶĂ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ�'ƌŽƵƉ 
^şĚůŽ͗�WƌĂŚĂ�ϴ͕�WŽďƎĞǎŶş�ϲϲϱͬϮϯ͕�W^��ϭϴϲ�ϬϬ 
Zastoupena: ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ǌŵŽĐŶĢŶş�ŶşǎĞ�ƉŽĚĞƉƐĂŶǉŵŝ�ŽƐŽďĂŵŝ 
/�͗�ϲϯϵϵϴϱϯϬ� 
�ĄƉŝƐ�ǀ ŽďĐŚŽĚŶşŵ�ƌĞũƐƚƎşŬƵ͗�DĢƐƚƐŬǉ�ƐŽƵĚ�ǀ WƌĂǌĞ͕�ŽĚĚşů��͕�ǀůŽǎŬĂ�ϯϰϯϯ 
�ĂŶŬŽǀŶş�ƐƉŽũĞŶş͗��ĞƐŬĄ�ƐƉŽƎŝƚĞůŶĂ͕�Ă͘Ɛ͕͘�ē͘ Ʒ͘�ϳϬϬϭϯϱϬϬϮͬϬϴϬϬ 
Tel: 957553612  
ĚĄůĞ�ũĞŶ�ƉŽũŝƐƚŝƚĞů 

a  

��Z���͕�ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ�Ɛ ƌƵēĞŶşŵ�ŽŵĞǌĞŶǉŵ 
^şĚůŽ͗�>ŝďŽĐŬĄ�ϲϴϱͬϰϯĚ͕�>ŝďŽĐ͕�ϭϲϮ�ϬϬ�WƌĂŚĂ�ϲ� 
�ĂƐƚŽƵƉĞŶĂ͗�&ŝůŝƉĞŵ��ĄďƌĂŶƐŬǉŵ͕�ũĞĚŶĂƚĞůĞŵ 
/�͗�ϰϴϬϯϲϯϭϱ 
�ĄƉŝƐ�ǀ ŽďĐŚŽĚŶşŵ�ƌĞũƐƚƎşŬƵ͗�DĢƐƚƐŬǉ�ƐŽƵĚ�ǀ Praze, ŽĚĚşů��͕�ǀůŽǎŬĂ�ϭϱϬϵϵ 
ĚĄůĞ�ũĞŶ�ƉŽũŝƐƚŶşŬ 

ƵǌĂǀşƌĂũş 

ƉŽĚůĞ� ǌĄŬŽŶĂ� ē͘� ϴϵͬϮϬϭϮ� ^ď͕͘� ŽďēĂŶƐŬǉ� ǌĄŬŽŶşŬ͕� ǀ ƉůĂƚŶĠŵ� ǌŶĢŶş� ƚƵƚŽ� ƉŽũŝƐƚŶŽƵ� ƐŵůŽƵǀƵ͕� ŬƚĞƌĄ� ƐƉŽůƵ� Ɛ�
ƉŽũŝƐƚŶǉŵŝ�ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ ƉŽũŝƐƚŝƚĞůĞ�Ă�ƉƎşůŽŚĂŵŝ�ƚǀŽƎş�ŶĞĚşůŶǉ�ĐĞůĞŬ͘ 

 

 �ŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ�ƉŽũŝƓƚĢŶş� 
Kategorie PZ ^ĂŵŽƐƚĂƚŶǉ�ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĂƚĞů�ũĞĚŶĂũşĐş�ũĂŬŽ�ƉŽũŝƓƛŽǀĂĐş�ŵĂŬůĠƎ 
EĄǌĞǀ �sKZE1�Z��>/dE1��,KDhdKs͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
/� 25025732 
^ũĞĚŶĂƚĞůƐŬĠ�ēşƐůŽ 9999003001 
:ŵĠŶŽ�Ă�ƉƎşũŵĞŶş�ũĞĚŶĂũşĐş�ŽƐŽďǇ WĞƚƌ�>ŝƓŬĂ 
 
sǇƉƌĂĐŽǀĂů�;ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĞĐ�ƉŽũŝƐƚŝƚĞůĞ�- ƉĞēŽǀĂƚĞůͿ͗ /ŶŐ͘�:ĂŶ�\ĞǌŶşēĞŬ͕�ũƌϭϱϮϭϵ 
^ƉƌĄǀĂ�ƉŽũŝƐƚŶĠ�ƐŵůŽƵǀǇ͗ K<<�Z\�,<͕�ϴϴϵϭϴϬϯϬϬϬ 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
 

SUBDODAVATELÉ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Čestně prohlašuji, že společnost DEREZA, s.r.o., dle §105 odst. 1 písm. b) ZZVZ bude využívat subdodavatelů. 
 
 
Dodávka a montáž špaletových oken 
Davelo, s.r.o., IČ: 44684347 
Hvozdnice 65, 252 05 Hvozdnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………….. 
 

Monika Šebková 
Prokuristka společnosti DEREZA, s. r. o. 
 
 
 
 

V Praze dne 23. 4. 2020 
 
 
 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2020.04.23 
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SEZNAM TECHNIKŮ  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Seznam techniků zajišťující kontrolu jakosti, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky: 
 
 
 

SEZNAM TECHNICKÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ - REALIZAČNÍ TÝM 
Jméno a příjmení Pozice v týmu Počet let 

praxe 
Dosažené 
vzdělání 

Pozice vůči 
dodavateli 

 
Filip Zábranský 

 
Hlavní 
Stavbyvedoucí 

 
27 

 
SŠ 

 
zaměstnanec 

 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

……………………………………………………………………….. 
 

Monika Šebková 
Prokuristka společnosti DEREZA s. r. o. 
 
 
 
 

V Praze dne 3.6. 2020 
 
 
 

Monika 
Šebková

Digitálně podepsal 
Monika Šebková 
Datum: 2020.06.03 
14:01:11 +02'00'


