



FOND VYSOČINY PROGRAM „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02755.0120

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Město Polná

se sídlem: Husovo náměstí 39/1, 58813 Polná
IČO: 00286435
zastoupené: Jindřichem Skočdopolem, starostou
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1213681/0710

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projekt „Optická síť – II. až V. etapa a WiFi hotspot ROWANet“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 250 000 Kč (slovy: dvěšředesát tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	596 900 Kč
Výše dotace v Kč	250 000 Kč
Výše dotace v %	41,88 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	58,12 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	346 900 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 40 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné

výzvě předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, poplatky, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na publicitu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní služby, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, papír, topení, kancelářské potřeby, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky aj.) a mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem,
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. Povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 - l) nákup ostatních služeb (propagační služby),
 - m) cestovné (tuzemské i zahraniční),
 - n) pořízení či oprava prostředků komunikačních, výpočetní či spotřební elektroniky (video, fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periférií (tiskárna, skener atd.),
 - o) stavební úpravy/práce přímo nesouvisející s předmětem projektu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobný hmotný dlouhodobý majetek spočívajícího v základním HW (aktivní prvky, informační kiosek, osobní PC nebo notebook) vč. výdajů na jeho zprovoznění (instalace, doprava od prodejce na místo instalace), základní prvky datových sítí – přenosové prvky a technologie (kabely, přenosové prvky, bezdrátové vysílače, prvky pro zlepšení dostupnosti GSM signálu), prvky pro umístění přenosových prvků (chráničky, kabelovody, související výkopy, stožáry), prvky IoT sítí – přístupové body, přijímače, čidla,
 - b) programové vybavení, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (základní SW - operační systém a jeho zprovoznění, monitorovací a konfigurační SW), SW řešení IoT sítí,

- c) služby elektronických komunikací (poplatek za zřízení připojení k internetu - jednorázový instalační poplatek v ceně běžné v daném místě bez měsíčních poplatků za provoz připojení),
 - d) investiční nákupy a související výdaje a nákup služeb (projektová dokumentace sítí, studie přípravy NGA sítě, inženýring staveb).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02755.0120**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,

- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 9. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - v případě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, příjemce hardware označí „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce případně označí výše uvedeným způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn,
 - v případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem

Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy,

- umístit logo Kraje na – pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s projektem.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11

Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340 email: Stastna.D@kr-vysocina.cz.

- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 6. 2020 usnesením č. 0267/04/2020/ZK.

V POLNĚ dne 21.7.2020

V Jihlavě dne 21.7.2020



vr. Trautl

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

57

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02755.0120
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02755-09_04_20-152
Název programu	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020
Název projektu	Optická síť – II. až V. etapa a WiFi hotspot ROWANet
Podprogram	C: Síťová infrastruktura
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00286435
	Přesný název: Město Polná
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Husovo náměstí 39/1
	Obec: Polná
	PSČ: 58813
	Sídlo pošty: Polná
	Název banky: Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-1213681/0710
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Jindřich
	Příjmení: Skočdopole
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Mgr. Tomáš
	Příjmení: Obořil
	Email: Tomas.Oboril@mu-polna.cz
	Tel.: 567559245
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypíšte nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	město Polná, okres Jihlava

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

V současné době je vybudována část metropolitní optické sítě města Polná, kdy byl v loňském roce za pomoci dotace z Fondu Vysočiny propojen MěÚ s budovou SVČ TEMPO, což je příspěvková organizace města Polná. Mezi MěÚ a ostatními příspěvkovými organizacemi a dalšími místy propojení optickými vlákny neexistuje. Jedná se o:

1. Příspěvkové organizace - Základní škola Polná (2 budovami v různých lokalitách), Mateřská škola Polná (3 budovami v různých lokalitách), Základní umělecká škola Polná, Městské muzeum Polná,
2. organizačními složkami města Polná - Městské zdravotní středisko, Pečovatelská služba, Husova knihovna,
3. dislokovanými pracovišti MěÚ Polná – Odbor výstavby a ŽP a Odboru správního a sociálního v budově Varhánkova 278
4. lokalitami, kde je provozován či plánován městský kamerový dohlížecí systém – autobusové nádraží, Husovo náměstí, areál hradu a zámku, lokalita U Studánky. Město Polná v současné době buduje a rozšiřuje kamerový dohlížecí systém, který je provozován na bezdrátových spojích, což se z dlouhodobého hlediska jeví jako nedostatečné řešení z důvodu velkého objemu přenášených dat a z důvodu bezpečnosti.

Tato propojení jednotlivých bodů považujeme za nesmírně důležité z hlediska vzájemného zálohování, sdílení ICT prostředků (virtualizace), internetové konektivity apod. Městský kamerový systém je též základním stavebním kamenem prevence kriminality ve městě a PČR dává do ruky nástroj pro odhalování nejen vandalství, ale i případné závažné trestné činnosti, proto je jeho optické propojení přímo na služebnu PČR v Polné či dohledové pracoviště na Krajském ředitelství PČR nezbytné.

3. Popis projektu

Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)

- V II. ETAPĚ dojde k propojení budovy MŠ Na Podhoře na adrese Na Podhoře 201, kdy bude pro účely propojení s MěÚ pořízeno 1 optické vlákno, které bude v zemní spojce na křižovatce ulic Indusova a Palackého napojeno na 48 vláknový optický kabel, který sem byl zaveden v rámci budování I. etapy optické sítě.

- Ve III. ETAPĚ dojde k propojení budovy MěÚ Polná a budovy, ve které sídlí odloučené pracoviště Odboru výstavby a životního prostředí a Odboru správního a sociálního na adrese Varhánkova 278. V trase stávajících chrániček v ulicích Husovo náměstí, Palackého, Varhánkova bude instalován 48 vláknový kabel, který bude ukončen v zemní spojce, odtud dále stávajícím vnitřním rozvodem budou připojeny kanceláře Odboru výstavby a životního prostředí a kancelář Odboru správního a sociálního, kde sídlí sociální pracovnice.

V zemní spojce bude možné propojovat optická vlákna pro další etapy budování optické sítě města. (viz dále IV. etapa)

- Ve IV. ETAPĚ bude v zemní spojce u objektu na adrese Varhánkova 278 napojen 24 vláknový optický kabel, který bude v trase stávající chráničky veden přes lokalitu autobusového nádraží do zemní šachty na Havlíčkově ulici, zde bude ukončen v zemní spojce. 2 vlákna budou použita pro potřeby napojení dohledového kamerového systému na autobusovém nádraží a WiFi hotspotu ROWANet. Tato vlákna budou zavedena do již existujícího pilíře, odkud bude veden z optického konvertoru FTP kabel pro napojení AP na autobusovém nádraží. Po potřeby zřízení WiFi Hotspotu bude pořízen WiFi Access Point UBNT UniFi AP AC Mesh Pro. Pro budoucí hromadnou správu všech provozovaných venkovních AP bude do serverovny na MěÚ pořízen controler od stejného výrobce, který plně zaručí kompatibilitu s použitými AP. Zbývající vlákna budou připravena pro napojení dalších částí optické sítě města Polná, které budou budovány v dalších letech (kamerový systém a WiFi ROWANet na Husově náměstí, připojení Husovy knihovny a Loutkového divadla atd.).

- V rámci V. ETAPY bude zhotovena projektová dokumentace pro připojení objektu hradu a zámku v Polné a bude uložena zemní chránička v níže popsané trase. V areálu hradu zámku sídlí příspěvkové organizace Základní umělecká škola Polná a Městské muzeum Polná (ve dvou budovách), dále je zde sál kulturního střediska, Zámecká restaurace a Městské kino. V tomto areálu je též provozován kamerový systém města Polná. Připojení k síti internet i přenos dat z kamerového systému je nyní realizován bezdrátově. Realizace této etapy bude spočívat v uložení zemní chráničky ve výše popsané trase. Chránička bude u budovy hradu a zámku ukončena v zemní šachtě. Z této zemní šachty bude vyveden vnitřní rozvod do místnosti, kde je umístěn datový rozvaděč,

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>MĚSTO POLNÁ – dojde k realizaci II. až V. etapy Optické sítě města Polná, kdy zájmem města je propojení postupně všech zřizovaných subjektů. Přímo činnosti veřejné správy se dotýká propojení odloučených pracovišť MěÚ na adrese Varhánkova 278. Dále je pro město přínosem propojení částí kamerového systému (v areálu hradu a zámku a autobusového nádraží) do vnitřní optické sítě a tím eliminaci velkého toku dat bezdrátovým způsobem, MŠ POLNÁ (budova Na Podhoře) - možnost připojení do sítě ROWANet, dostupnost vysokorychlostního internetu, možnost řešení poštovního serveru v rámci serveru města, možnost zálohování dat. ZUŠ POLNÁ – možnost připojení do sítě ROWANet, dostupnost vysokorychlostního internetu po optické síti, možnost zálohování dat v serverovně MěÚ MĚSTSKÉ MUZEUM POLNÁ – možnost připojení do sítě ROWANet, dostupnost vysokorychlostního internetu po optické síti, možnost zálohování vysoce důležitých dat (digitalizovaných sbírkových fondů) v serverovně MěÚ ŠIROKÁ VEŘEJNOST - návštěvníci a obyvatelé města Polná – v rámci používání vybudování WiFi hotspotu ROWANet na autobusovém nádraží, kdy je v návaznosti na jednotlivé etapy možné hotspotovou síť dále rozšiřovat (areál hradu a zámku, Husovo náměstí) to vše samozřejmě v úzké koordinaci s KrÚ Kraje Vysočina.</p>
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Výběr dodavatele/ů: červenec - srpen 2020 Realizace projektu: září 2020 - červen 2021</p>

<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Zabezpečení projektu má na starosti Mgr. Tomáš Obořil. Pracovní náplň: - Příprava a zpracování žádostí o dotace (krajské, ministerské, evropské) - Zajišťování koncepčního rozvoje města - Konzultace záměrů města s externími odborníky - Zpracování programu regenerace památek MK - Koordinace výběrových řízení u zakázek malého rozsahu - atd. Zkušenosti s realizací projektů: - Příprava, zpracování a podání žádostí o dotace (krajské, ministerské, evropské) - Realizace projektů - Zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování - Zpracování monitorovacích zpráv</p> <p>SW a administrační práce ICT - Bc. Tomáš Skočdopole - externí správce sítě MěÚ na základě smluvního vztahu. Zkušený odborník s odborným VŠ vzděláním. Podílel se na projektu Konsolidace IT město Polná, kdy byl pořízen nový server, virtualizovány doménový server, SQL server, poštovní server, aplikační server, kdy prováděl všechny administrační práce IT v rámci tohoto projektu.</p> <p>Projekt bude realizován dodavatelsky. V rámci projektu bude nutné realizovat poptávkové řízení dodavatele/ů. Vyřizování povolení se nepředpokládá.</p>				
<p>7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč</p>	<p>Celkové náklady na projekt</p>	<p>596 900</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>Požadovaná výše dotace</p>	<p>250 000</p>	<p>Kč</p>	<p>41,88</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční dotace</p>	<p>250 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční dotace</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p>Spoluúčast žadatele</p>	<p>346 900</p>	<p>Kč</p>	<p>58,12</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční spoluúčast</p>	<p>325 900</p>	<p>Kč</p>	<p>93,95</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční spoluúčast</p>	<p>21 000</p>	<p>Kč</p>	<p>6,05</p>	<p>%</p>
<p>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="checkbox"/></p>

žadatel není plátcem DPH



9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. včetně usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Polná
3. Rozpočet projektu
4. Slovní popis projektu
5. Popis typologie sítě, použitých technologií a servisního modelu + mapový přehled

V Polné

dne 9. 4. 2020

.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Naplnění specifických kritérií

a) **Přínos projektu**

Na realizaci tohoto projektu je závislá budoucí bezproblémový provoz správních agend vykonávaných MěÚ a také bezpečnost a zálohování dat příspěvkových organizací Základní umělecká škola, Městské muzeum Polná, Mateřská škola Polná a také i provoz kamerového dohlížecího systému města, který provozuje PČR. Tímto projektem bude vybudována II. až V. část optické sítě města Polná, která po celkovém dokončení bude zahrnovat propojení MěÚ a příspěvkových organizací, organizačních složek, detašovaných pracovišť MěÚ a lokalit, kde je provozován městský dohlížecí kamerový systém. Dalším budoucím přínosem projektu bude zejména zpřístupnění krajské sítě ROWANet příspěvkové organizaci Mateřská škola Polná, Základní umělecká škola Polná a Městské muzeum Polná. Také bude vybudován WiFi hotspot ROWANet v prostoru autobusového nádraží, kde je každodenní zvýšený pohyb osob cestujících do zaměstnání a studentů, čímž se přepokládá zvýšení povědomosti veřejnosti o síti ROWANet. V další fázi bude možné rozšířit hotspotovou síť ROWANet do areálu hradu a zámku, kde se nachází ZUŠ Polná, Městské muzeum Polná, Kulturní středisko, Zámecká restaurace a Městské kino. Z toho důvodu je zde zvýšená koncentrace osob a tudíž by zde měl hotspot své opodstatnění. V neposlední řadě je nutné zmínit přínos pro příspěvkové organizace, které budou mít možnost sdílet svá data, případně bude možné řešit vzájemné zálohování dat na různých místech v metropolitní síti, kdy se zejména u Městského muzea, která má velkou část sbírkového fondu v digitalizované podobě a zálohování není na špičkové úrovni, jeví řešení zálohování jako nezbytnost. Co se týče celkového dosahu projektu, nově bude připojena budova MŠ na Podhoře, kterou v současné době navštěvuje 60 dětí a 10 pedagogických i nepedagogických pracovníků. V ZUŠ se v různých formách vzdělává 400 dětí i dospělých a dále 35 pedagogů, kteří budou moci v každodenní činnosti využít přínosu tohoto projektu. Městské muzeum má 4 stálé zaměstnance, ale během roku jej navštíví 5000 návštěvníků. Na dislokovaném pracovišti MěÚ pracuje 5 úředníků. Největší dosah směrem k veřejnosti však bude mít zřízený hotspot na autobusovém nádraží, které se nachází v centru města a během dne se zde pohybují stovky osob denně, nejen obyvatel Polné, ale i přespolních, kteří do Polné dojíždějí za prací, či děti z okolních vesnic, kteří dojíždějí do školy. Během týdne až měsíce se v tomto místě vyskytuje jistě většina obyvatel Polné, které budou mít možnost využít připojení k vysokorychlostní síti ROWANet při pohybu v lokalitě autobusového nádraží. Reálný dosah bude cca 35-40% všech obyvatel města (5300 obyvatel), kteří budou moci aktivně využívat připojení po realizaci tohoto projektu. Nicméně dosah je i v rámci celého regionu vzhledem k osobám, které přes Polnou cestují, či přijedou jako turisté. V dalších etapách, které budou na tento projekt navazovat, se předpokládá instalace hotspotu na Husově náměstí v Polné a též v areálu hradu a zámku, kde působí ZUŠ a Městské muzeum a dále se zde nachází kulturní sál (pro 1000 osob), Zámecká restaurace a městské kino. Vzhledem k vyšší koncentraci osob se tak budoucí dosah projektu ještě zvýší.

b) **Význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje**

V současné době je vybudována přípojka ROWANet do budovy MěÚ, nicméně se nejedná o plnohodnotnou optickou trasu, některé úseky jsou řešeny radiově. V roce 2020 dojde pravděpodobně k realizaci napojení optickým vláknem, a tudíž bude možné do sítě ROWANet plnohodnotně propojit i SVC TEMPO, MŠ Polná, ZUŠ Polná, Městské muzeum Polná. Jedná se tudíž o přímou návaznost na ROWANet. V souvislosti s plánovanou přípojkou bude též existovat přímá návaznost na budovanou optickou síť firmy M-Soft spol. s r.o.

- c) **Návaznost projektu na existující metropolitní nebo regionální síť**
Vzhledem k tomu, že je v serverovně MěÚ umístěn přístupový bod sítě ROWANet (byť v současné době neplnohodnotný), je možno říci, že každá z etap optické sítě města Polná, tedy i tato etapa navazují na krajskou síť ROWANet.
- d) **Životnost pořízených technologií**
Vysoká životnost pořizovaných technologií – optická trasa má dlouhou životnost v zásadě po dobu životnosti optických vláken a životnosti chráničky. De facto se jedná o neomezenou životnost, pokud nedojde k fyzickému poškození vnějším zásahem.
- e) **Životnost projektu**
Trvalá udržitelnost projektu. Optický propoj mezi MěÚ a příspěvkovými organizacemi bude existovat po dobu, kdy budou existovat všechny tyto subjekty. Vzhledem k uložení optických kabelů ve vlastních chráničkách je kdykoliv možné zavést nový optický kabel. Pravidelné servisní služby ve vztahu k samotné optické trase v podstatě nebudou potřeba. V případě narušení optické trasy bude oprava zajištěna na základě objednávky specializované firmě a financována z rozpočtu města Polná. Správa sítě bude zajištěna stávajícím způsobem, tj. externím pracovníkem na základě smluvního vztahu. Co se týče životnost hotspotu, zde by bylo možno říci, že hotspot bude v provozu minimálně po dobu životnosti jednotlivých komponentů, nicméně zde se můžeme zavázat, že v případě poruchy jakéhokoliv komponentu bude tento nahrazen novým z vlastních prostředků města Polná, neboť město má velký zájem o trvalou existenci tohoto hotspotu a do budoucna hodlá síť přípojních bodů ROWANet dále rozšiřovat.
- f) **Otevřená síť**
Částečně otevřená, kdy pro vnitřní potřeby města (zálohování, sdílení dat apod., městský kamerový systém) bude část zcela uzavřena, nicméně na části sítě bude umožněno propojení s ostatními sítěmi jako např. ROWANet. Celá síť je budována ve spolupráci s ostatními poskytovateli internetu ve městě Polná, kdy město vyzývá a žádá jednotlivé poskytovatele, aby při jakýchkoliv opravách místních komunikací instalovali zemní chráničky, aby byly připravené pro následnou instalaci optických kabelů. Chráničky jsou potom pokládány ve společných svazcích s těmito subjekty. V rámci napojení areálu hradu a zámku je počítáno i s možností napojení tohoto areálu těmito subjekty v případě jejich zájmu.
- g) **Řešení uživatelské mobility**
V rámci tohoto projektu bude zřízen hotspot ROWANet v prostoru autobusového nádraží v Polné a po vybudování optického propoje do ROWANet ukončeného v serverovně MěÚ, bude uživatelská mobilita řešena i dalšími WiFi hotspoty ROWANet, případně EDUROAM jak v budově MěÚ, tak všech připojených příspěvkových organizací, zároveň bude možné zřídit i WiFi hotspot ROWANet pro celé Husovo náměstí. Tyto další aktivity budou řešeny v úzké spolupráci s Krajem Vysočina pod dobudování plnohodnotného optického propoje do sítě ROWANet.
- h) **Řešení IoT**
Tento projekt IoT neřeší.

PODROBNÝ ROZPOČET VČETNĚ ROZDĚLENÍ NA INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ ČÁST		
	Celkové náklady	Investiční / neinvestiční
II. etapa - propojení MěÚ s budovou MŠ na Podhoře (1 vlákno 130m, propojení na stávající 48 vláknový kabel ve vlastnictví města)	7 900,00 Kč	I
III. etapa - propojení MěÚ s budovou Varhánkova 278 (600m 48 vláknového kabelu, ukončení v zemní spojce, napojení 3 optických vláken na vnitřní rozvod po budově; ukončení v optické vaně v serverovně MěÚ)	74 000,00 Kč	I
IV. etapa - propojení ze zemní šachty u budovy Varhánkova 278 do zemní šachty v ulici Havlíčkova (24 vláknový kabel 450m) ukončení v zemní spojce; zřízení hotspotu ROWANet na autobusovém nádraží, příprava optického vlákna pro potřeby napojení kamerového systému na autobusovém nádraží		
- instalace optického vlákna do stávající chráničky (24 vláken 450m), vyvedení 2 vláken do piliře pro přípravu na napojení kamerového systému a napojení konektivity pro hotspot	33 000,00 Kč	I
- zřízení WiFi hotspotu ROWANet v prostoru autobusového nádraží (AP typ, FTP kabel, PoE, mediaconverter, controler do serverovny MěÚ)	21 000,00 Kč	N
V. etapa - projektová dokumentace, vč. inženýrské činnosti; realizace uložení zemní chráničky		
- projektová dokumentace + inženýrská činnost	31 000,00 Kč	I
- uložení chráničky, výkopové práce, materiál, vnitřní rozvod k racku v budově	430 000,00 Kč	I
CELKEM	596 900,00 Kč	
z toho investiční náklady	575 900,00 Kč	
z toho neinvestiční náklady	21 000,00 Kč	
POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE	250 000,00 Kč	
z toho investiční dotace	250 000,00 Kč	
z toho neinvestiční dotace	0,00 Kč	
SPOLUÚČAST	346 900,00 Kč	
z toho investiční spoluúčast	325 900,00 Kč	
z toho neinvestiční spoluúčast	21 000,00 Kč	

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733



KUJIXP1EBCWF

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

<p>Datum podání: 09.04.2020 15:07:36</p> <p>Věc: Fond Vysočiny, Program INFORMAČÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020 - PODPROGRAM SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA</p> <p>Poznámka:</p> <p>Odesílatel: Město Polná, Husovo náměstí 39, 58813 Polná, podatelna@mu-polna.cz</p> <p>ID DS odes.: ss7b22h</p> <p>Počet příloh dokumentu: 7</p> <p>Seznam el. souborů:</p>	<p>EL. PODATELNA: Kraj Vysočina</p> <p>Identifikátor el. podání: KUJI0C270VJI</p> <p>Předmět: Fond Vysočiny, Program INFORMAČÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020 - PODPROGRAM SÍŤOVÁ INFRASTRUKTURA</p> <p>Datum doručení: 09.04.2020 15:07:36</p> <p>Datum stažení: 09.04.2020 15:31:56</p> <p>Stav el.podání: Podáno</p> <p>Datum zpracování: 09.04.2020 15:47:36</p> <p>Zpracoval: Coufalová Eva, Refo_POD,VYP</p> <p>Výsledek zpracování: podání přijato</p> <p>Podpis: Ověřeno</p> <p>Ověření: OK</p> <p>Datum ověření: 09.04.2020 15:47:36</p> <p>Časové razítko: Ověřeno</p> <p>Ověření čas. r.: OK</p>
<p>Přiděleno: Odbor informatiky</p>	
<p>Datum a podpis zpracovatele:</p>	