
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhoůovitele:

SMLOUVA O DÍLO č.j. MSS110/2020
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a
Se sídlem Strejcova 132/2a 789 01 Zábřeh
IČ: 60801468
DIČ: CZ 00303640
Zastoupené Bronislavou Jurkou Karafiátovu
Bankovní spojenI:5893®0257/0100
(dále také jen ,,objednatel")

A

IČ: 73042790
DIČ,
Zastoupená: Leošem Srokou

Zastoupení ve věcech smluvních:
Bankovní spojeni:

(dále také jen ,,zhotovitel"),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní ustanoveni

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řIzení na veřejnou zakázku s názvem
hygienické zařízenI a Šatny pro zaměstnance
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo:
Oprava sociálnIho zaňzenív přizemI v budově mateřské Školy Zábřeh, Strejcova 132/2a (dále jen ,,Dílo").

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. předmětem této smlouvy je provedeni opravy 2 sociálních zařIzení a Šaten pro zaměstnance MŠ
zábřeh, Strejcova v 1.podlažÍ (dále jen ,,dílo") v souladu s projekůovou dokumentací pro provedení
stavby. Dílo bude provedeno formou ,,dodávky na klíč", ČÍmž se rozumí například:

a. zajištění všech věci, užÍvacÍch práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému
provedení díla.

b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedeni



'\.
'\Y, .,díla.

c. ShromáŽdění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištěni
vytyčení veškerých inženýrských síti v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sItě porušeny,
a k termínu předáni díla rovněž zajistí vyjádření správce síti o stavu sítí po realizaci stavby.

d. zajištění všech strojů, zařIzeni a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
e. Napojeni díla na stávajIcI technické vybaveni a zařIzenI objednatele, eventuální provedení

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojeni s realizaci díla.
g. Řízeni, sledováni, prováděni, kontrola a dokumentováni realizace díla, včetně aktualizaci

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
h. Vedení stavebního deníku, dozor při prováděni díla, včetně sjednaných zkoušek a testů

v souladu se smlouvou.
i. Obstarání zařIzení staveniště, zajištěni správy staveniště a přepravy na a ze staveniště,

proclení, zdaněnj, pojištěni, ostraha a skladování veškerých věci, materiálů, komponent
apod. nutných k provedení díla.

j. ZIskání a dodání potřebných protokolů, potvrzeni, atestů, schváleni a certifikátů nutných
pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni komunikaci Či škod
na nich.

l. pozemky, jejichž úpravy nejsou souČástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést
po ukončení prací neprodleně do pävodniho stavu.

m. zajištění povoleni zvláŠtního užIvánI komunikací.
n. zajištění povolenÍ uzavírek a stanoveni přechodné úpravy provozu.
o. zaplacení mjstnÍho poplatku za užIvání veřejného prostranství podle aktuálně platné

a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhláŠky.
p. zpracování a dodání návodů pro provoz a údrŽbu díla.
q. poskytnuti záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad

vzniklých v záruČní době.

Veškeré náklady spojené s body a až q tohoto článku jsou součásti celkové ceny díla.

3. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajisti dodávky všech věcC které nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolnostI jejího uzavření
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokonČení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo
dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

q. Zhotovitel bere na vědomi, že areál Školy je ve vlastnictví města zábřeh, ale v užIvánI jej má
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při prováděni díla si může zhotovitel
zajistit na nákladý Matekké Školy Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.

6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace
dostatečně urČitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umÍstěni, rozsahu, podoby
a kvalitativnÍch podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

7. zhotovitel prohlašuje, že s odbornou PéČi prostudoval projektovou dokumentaci, výkaz výměr a
další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace, výkaz výměr a
další podklady postačuji k provedeni díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo
doplňovat.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má přísluŠné oprávněni k Činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání
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1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají
oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli
za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.

2. Ve věcech technických ve vztahu k plněnítéto smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních
stran:
Za objednatele: jitka Killarová

e-mail: jitka.killarova@muzabreh.cz tel.: 732 349 217
pověřená osoba - technický dozor objednatele
pověřená osoba BOZP

za zhotovitele: Leoš Sroka

3. jakékoliv uplatněni nároků vyp|ývajÍcÍch smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné
sděleni týkajIcI se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými
zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poŠtou
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení Či informace,
nemají-li podstatný vliv na plněni práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy,
mohou být sdělována ústně Či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně
na vědomí, Že taková sděleni mají operativnÍ a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní
stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Mísbo plnění

1 Místem plněnItéto smlouvy je část šatna a hýgienické zařIzenI u třídy Berušky a Žabičky v 1 podlaží
Mateřské škole Zábřeh, Strejcova 132/2a

2. Zhotovitel bere na vědomi, že stavba je v místě se zvýšeným pohybem dětí. Zhotovitel je povinen
uČinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo Škodám na
majetku. .

3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plněn(, který slouží pro provádění
díla podle této smlouvy. ZařIzenIm staveniště se rozumí dočasné objekty, zařIzení a jiné věci movité,
které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám
zhotovitele (nebo jeho pracovníků Či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při
plnění této smlouvy a jsou uKstěný v prostoru staveniště.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péči seznámil s místem plnění a že místo plněni je vhodné
k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dáo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami
této smlouvy nejpozději do 15 kaíendářnkh dni ode dne předáni staveniště objednatelem.

2 DřNější plněni je možné.

3. V případě omezeni postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím, přjpadně neČinnosti zhoWvitde, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby.
V případě prodlouženI termínu dokončení stavby musí být V souladu s ČI. XVI. odst. 6 uzavřen
dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem
na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín
plněni o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.

4. projektová dokumentace a veškerá potřebná povoleni pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2
této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
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5. Objednatel předpokládá předáni staveniště zhotoviteli nejpozději do 30.06.2020 O předání \

staveniště pořIdI smluvní strany pÍsemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení
objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu Škody, smluvní pokutu,
zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter
nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.

6. zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 3 dnů od předáni
staveniště. NesplnÍ-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této
smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě
v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazujÍcÍ stavební práce

V f

umozni.

7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh pIati obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za užIvánI veřejného prostranství a že je v případě splněni podmínek této vyhlášky povinen
zaplatit místní poplatek.

9. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončeni a předáni objednateli
v místě plněni.

10. Termín vlastního zahájeni stavebních prací oznámi zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených
nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí 220 000 KČ (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých)
včetně DPH. .

2. Při plněnítéto smlouvy se uplatní režim přeneseni daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).

3. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni nás|edujÍcÍho
měsíce po ukončení dAčIho plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plněni (zhotovitelem)
vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plněni (objednatele).

4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit přýemci plnění (objednateli) sankci
za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání
a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14%
bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou
dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb Či jiné skutečnosti,
promjtajÍcÍ se do ceny výrobků Či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny
ve smlouvě. zhotovitel nemůže požadovat zvýšeni ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedeni díla tak,
jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné nákladý, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo
nákladnost sjednané práce za následek překročeni ceny nebo objevI-li se potřeba dalších prací
k dokončení díla, které bylo možné při uzavíránÍsmlouvy na základě zkušenostía odborných znalostí
zhotovitele rozumně předpokládat.

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci Či jiné nakládání
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VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastni nebezpečí a v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel zajisti prováděni díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením.
je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce
výkonávat pouze osoby majÍcÍ k nim přísluŠná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutizáruky a nároků
z ní plynoucIch. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen
objednatele informovat před prováděním díla. Zrněný v počtu nebo osobách poddodavatelů
v průběhu provádění díla oznámi zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného
odkladu.

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, dle potřeb stavby, kdy
stavbyvedoucí bude koordinovat stavební Činnost a provádět zápis do stavebního deníku.
Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

Stavbyvedoucí: Leoš Sroka
Tel. ČÍslo: 775 375 312

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v Článku VII. odstavci 2 této smlouvy o
dílo pouze s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy
o dílo, je zkušeným pracovníkem a stavbyvedoucí má potřebné vzděláni a kvalifikaci nutné k
provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž.

5. zhotovitel bude při prováděni díla postupovat s odbornou péči a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv
osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem
bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužÍcÍ svému účelu.

6. Při plněni této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru
objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentaci, právními předpisy
České repljb]jky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavuji změnu této smlouvy
a plněni takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodlouženÍ lhůt pro plněni
podle této smlouvy.

7. zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právni předpisy České republiky a Evropské unie
vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujkích ustanovení, a to v souladu s touto
smlouvou. zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných
orgánů veřejné správý České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů
vztahujiách se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl zÍskat prohlídkou místa
plněni, a jiných jemu dostupných dat vztahujÍcÍch se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit
se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo
ceny úspěŠné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné ňnanční plnění
nebo prodlouženi termínu dokončeni díla z důvodu chýbné interpretace jakýchkoliv podkladů
vztahujÍcÍch se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny oko|nostj ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům,
pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. NesplnAi zhotovitel tuto povinnost,
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
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l 10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady

si mohou vyžádat zejména nás|edujÍcÍ orgány:
finančniorgán, popř. jimi určenizmocněnci a další
je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost

a součinnost souvisejÍcÍ s realizací projektu, které
Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní
kontro|níorgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům
při kontrolách.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetii jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.

4. O průběhu předávacího řízeni pořMIobjednatel protokol (zápis).
5. povinným oKahem protokolu jsou:

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c. termín, od kterého poČíná běžet záruční lhůta,
d. prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6. Obsahuje-li předávané dÍio vady, musí protokol obsahovat také:
a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnáni,
c. dohodu o zpřistupněrň dňa nebo jeho Části zhotoviteli za účelem odstranění vad.

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání
nebo jeho užívání podstatným způsobem omezuji. v případě, že objednatel' odmítne dílo převzít,
uvede v protokolu o předáni díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí
dále obsahovat dohodu o způsobu a terminech odstraněni vad, popř. jiném způsobu narovnání.
Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnáni se
provede další předávací řIzení v nezbytně nutném rozsahu.

8. Doba ode dne odmítnutÍ převzetí díla objednatelem do úplného odstraněni vad nebo jiného zpŮsobu
narovnáni se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve smyslu ČI. XI. odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne
běžet nejdříve dnem následujkim po dni, který byl sjednán jako termín pro provedeni díla podle
Článku V. odst. 1 této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady
neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně
přIsluŠného soudu zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řIzenI fobdokumentaci provádění oprav
komunikace, stavební deník a deník vIcepracI. Nedoložřli zhotovitel požadované doklady,
nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předáni.

11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním
nákladem vyklidit staven iSté (ti. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů,
zařIzení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu,
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů Či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a výkjizené staveniště předat objednateli.

12. Objednatel je oprávněn po předáni a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat
opravené hřiště do užívání.

13. Při předáni díla budou doloženy další doklady souvisejÍcÍ s jeho povahou jako:
a) geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
b) prohláŠenío shodě ke všem použhým materiálům, certifikáty,
C) návody k použitým výrobkům,
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d) povinné revize,
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e) zátěžové zkouŠky,
f) originál stavebního deníku,
g) předávací protokol včetně odstraněných závad nebránÍcÍch užíván[
h) kompletní fotodokumentace ke stavbě,
i) prohlášení o likvidaci odpadů.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu
jeho využiti, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými
předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, Qevné i skryté, které
má dílo v době přechodu nebezpečí Škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou
v záruČní době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojenis § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku
za jakost díla spočÍvajÍcÍ v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré Části včetně skrytých, bude
po dohodnutou dobu způsobilé k použiti pro obvyklý účel a zachová si obvýklé vlastnosti. Záruční
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců.

3. Objednatel oznámízhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele
za vady nebo záruČní doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady
nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámený, vlastním nákladem odstranit.
Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu
z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstraněňÍ reklamované vady
z bankovní záruky zhotovitele.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněŽ právo vadu odstranit
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady
objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené
jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit
objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdrženi
vyúčtování nákladů objednatele.

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstraněni vady a odpovědnosti za vady tohoto plněni platí
ustanovení této smlouvy týkajÍcÍ se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti
za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůČi zhotoviteli nárok
na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit,
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu pro následujkí případy porušení smlouvy a v následujíd výši:

a. V případě prodlení zhobovitele s předáním díla bez vad Činí výše smluvní pokuty 0,5 %
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla
v dohodnutém termínu Činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
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c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruČní době, Činí výše smluvní pokuty 0,2 %
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. jedná-li se o vadu, která bráni
řádnému užIvánI díla, případně hrozí-h nebezpečí Škody velkého rozsahu, Činí výše smluvní
pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-KČ (slovy: pět tisíc
korun českých) za každý prokazatelně qištěný případ.

e. V případě prod[enÍzhotovite|e s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý i započatý
den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizeni staveniště.

f. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty
uvedené v článku XIV. odst. 12 pÍsm. a) nutné pro užIvánI díla a také k vydání kolaudačního
rozhodnuti, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.

g. V případě porušení povinnosti dle Článku XVI. odst. 4 této smlouvy, ti. povinnosti zhotovitele
mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za Škodu způsobenou výkonem
své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to
po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané
záruční lhůty vztahujÍcÍ se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý
týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

h. V případě porušení povinnosti dle Článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištěni stavebních a montážních rizik, které
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a
převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude
mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle ČI. XVI. odst. 5 této smlouvy.

0

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu
touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou
smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částký za každý
i započatý den prodlení.

q. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu Škody smluvní pokuty převyšující.

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úmk z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyíičtování sankce
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdrženi vyúčtovánÍ smluvní pokuty
nebo úroku z prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční
řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplaceni smluvní pokuty, úroků
z prodlení a náhrady Škody.

4. OdstoupI-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následujkí:
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a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je
stanovena cena za dílo,

b. zhotovitel vyČÍsIÍ cenu provedených prací,
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany

nedohodnou jinak,
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdrženi

výzvy zahájit předávací ňzení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu
bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněŽ obsahovat
dohodu o řešeni záruk za realizované Části stavby.

e. Objednatel vyČÍsIÍ škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací ňzeni na
jjného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řIzenI bude sjednána s novým
zhotovitelem cena za dokončeni díla vyŠŠí, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel,
má stávajIcI zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od
podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankoví
záruka dle ust. ČI. VIII této smlouvy.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdávodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho Části a nebezpečí Škody na něm přechází ze zhotovitele
na objednatele okamžikem předání díla.

XIII. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat
provádění díla. zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajíd funkci technického dozoru,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech
prací a konstrukci, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních
dnů před zakrytím Či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel
oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost,
uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce Či konstrukce
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první
větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové
práce Či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. zjisti-li se
však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré nákladý spojené s odkrytím prací, opravou
chýbného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu prováděnidňa může objednatel a jim pověřená osoba vykonávajidfunkci
technického dozoru organizovat kontrolnídny v terminech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Objednatel je povinen oznámit konáni kontro|ního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho
konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajÍcÍch
funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou
zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
a finančního plněni provádění prací) připomínky a podněty osoby vykonávajíd funkci technického
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

\,
\
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5. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajki funkci technického dozoru pořizuje z kontrolnÍho
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však lx týdně.

7. Stavební deník

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,
stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele,
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele,
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně
veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn
a přehled zkoušek všech druhů.

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodněni případných odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujÍcÍch
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické pcdmínky, jakož i všechny další Udaje,
vyžadované přIlohou č. 9 výhláŠky Č. 499/2006 Sb.

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolnostI majÍcÍch zvláštni význam pro další postup
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

f. VŠechny listy stavebního deníku musí být oČIsbvány. Ve stavebním deníku nesmí být
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny Čitelně a musí být
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisý do staCebniho deníku provádí
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plněni díla musí být
učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
· oprávněni zástupci objednatele
· oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
· osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
· osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
· zástupci orgánů státního stavebního dohledu
· zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru je povinna se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

i. NesouhlasÍ-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávajkí funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit
písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale sĹoužÍ jako podklad pro
vypracovánj příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Deník vÍcepracÍ

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
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b. Do deníku vIcepracI zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se

odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

c. zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vÍcepracÍ uvést stručný, ale přesný technický
popis vIceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení
Či snÍženÍ ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzváni zhotovitele, nejpozději
však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné urČeni kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvodu.

d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele
a vyjádření technického dozoru investora

9. prováděnj díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana
a. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny objednatele, týkajIcIse realizace předmětného díla a upozorňujki na možné
porušování smluvních povinnosti zhotovitele.

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbýtečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloŽení odborné péče

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

d. ZařIzenI staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, kteŇ
nese rovněŽ i nákladý na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.

0

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užitíznámo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci dňa nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti podle příslušných předpisů nezbýtná.

f. Zhotovitel doložÍ na vyzvání objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujÍcÍch materiálů užitých k vybudováni díla.

g. zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývajÍcÍ
ze stavebního povdení, bylo-li potřeba.

h. Pokud porušením povinnostIzhotovitele při prováděnÍdíla, vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
právních předpisů Či z této smlouvy vznikne objednateli Či třetím osobám jakákoliv škoda,
odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

i. zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejÍcÍch se
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména výbavenim ochrannými
pracovními pomůckami, pravidelným pmškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších
potřebných preventivních opatřeni vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést Školení svých pracovníků v oblasti BOZP,
požárnľochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to
na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného
objednatelem.

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a Čistotu na staveništi. je povinen zabezpečovat vlastním

12



l

,ť

l

0'

nákladem, aby po dobu pmváděnídIla nedocházelo k jeho narušování Či Škodám na věcech,
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi
a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde
pří provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých
bezpečnostních opatření, hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

I. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti pňléhajíd ke staveništi) a je
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajÍcÍ z právních předpisů řešIcIch problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně
a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. zhotovitel je
při plněnItéto smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Nákladý a poplatky
spojené s plněním zde uvedených povinnosti nese zhotovitel.

n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení
vlastníků nemovitosti dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto
omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených
nemovitostÍ v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem)
o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

o. jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, ogtará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací. jakékoliv pokuty Či náhradý škod vzniklých v této souvislosti
jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce
a. jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizaci díla v jeho průběhu

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadujkí okamžitý zásah, aby
se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidi, je zhotovitel povinen tuto
práci okamžitě provést. ÚČelně a nezbytně výnaložené nákladý zhotovitele na provedení
těchto opatřeni uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

b. jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje
za potřebný, aby se zabránilo poškozeni díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidI. V tomto
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. jestliže
se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel
povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené
nákladý, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez
zbytečného odkladu.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní
strany nebo které v průběhu piněnísmlouvy zÍskajÍ, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému
finančnímu Či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpňstupní je třetím
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace
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a materiály k jiným účelům než k plněni smlouvy. \

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupněnÍ informací třetí straně.

3. Zhotovitel nebude bez vědomi a souhlasu objednatele pořizovat Žádné kopie informací
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými
údaji podléhajkImi ochraně nařIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údaiů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně osobních údaiů) (dále jen
,,nařIzenI GDPR"), a nese pInou odpovědnost za případné porušeni těchto zákonů a souvisejÍcÍch
právních předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele
a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném
rozsahu jako zhotovitel.

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců,
poddodavatelů a jiných osob, které zhobvitel užije k plněni této smlouvy. Pokud objednatel zjistí
u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámi tuto skutečnost
zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu
užívat pro plněnÍ této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení něKeré povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele,
jeho zaměstnancem, poddodavatelem Či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plněnItéto smlouvy,
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 KČ za každé
takové porušení. Tim není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující
tuto smluvní pokutu.

D

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schváleni druhé smluvní
strany posboupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývajkí.

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli pÍsemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu zpŮsobenou výkonem své Činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištěni uzavřeno po celou
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty
vztahujÍcÍ se k předmětu plnění díla. Limit pojistného p|něnÍ nesmí být menší než 2.000.000,- KČ
(ti. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli pÍsemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do
termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. pojištění stavebních a montážních rizik
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. vztahuje se na škody na
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích,
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montážních a stavebních strojů a na zařIzení staveniště způsobené zejména:
' a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo

jeho nákladu,
b. záplavou, povcdní, vichřici, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřIcenIm sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazý,
c. zatečením atmosférických srážek,
d. pádem pojištěné věci nárazem,
e. pádem stromů, stoŽárů a jiných předmětů,
f. vodou vytékajÍcÍ z vodovodních zařÍzení,
g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností,
nepozorností a nedbalosti
h. vandalismem a krádeži.

pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla
po jeho úplném dokončení, u zaň"zeni staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišt'ovaného majetku
bud' nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděný pouze po dohodě smluvních stran a ve formě
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou
souČást smlouvy. K platnosti dcxjatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

7. Veškerá ujednáni mezi smluvnÍmi stranami, at' ústni nebo písemná, předcházejki podpisu této
smlouvy a vztahujÍcÍ se k této smlouvě, pokud se nestala součásti smlouvy, ztrácejí podpisem
smlouvy platnost.

8. je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovenítéto smlouvy, která zůstávají
platná a úČinná. Smluvní strany se zavazuji v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky. .

9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platnostÍ originálu, po jednom pro
každou smluvní stranu.

10. Smluvní strany prohlašují, že toto právni jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné
vůle, urČitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni,
rozrušeni nebo lehkomýslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým
jednáním právM předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následuji podpisy
smiuvních strán.

. l

V Zábřehu dne 29.06.2020
.l

Be. Bron' aňátová,

.
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