
                                                                                                                    číslo smlouvy objednatele: 338/20/S/OPŠK 

                                                                                                                                               Č.j. zhotovitele: 1113/04 

  

 

SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

projektanta stavby: 
„ATLETICKÝ STADION ŠTERNBERK, 1. etapa“ 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a následujících. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

 

 

I. 

 Smluvní strany 

1. Objednatel:  

Město Šternberk  

Zastoupený: Ing. Orságem Stanislavem, starostou 

Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 

IČ / DIČO: 00299529 / CZ 00299529 

IDDS: ud7bzn4 

a                                               

2.  Zhotovitel:    

Ing. Luděk Budík  

Zastoupený: Ing. Luďkem Budíkem 

Sídlo: 684 01 Slavkov u Brna 

IČ / DIČO: 10129405   

IDDS: pppgdt4 

 

 

II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 

stavební povolení a pro realizaci stavby) v rámci veřejné zakázky s názvem:   

Název stavby:  ŠTERNBERK - ATLETICKÝ STADION "POD KOPCEM" 

Místo stavby:   p.č. 967/1,1967/4,1954,1971/2,268/2,269,273/3,273/2,266,1967/3,1967/2, 

Popis stavby:    STAVBOU JE 1. ETAPA VÝSTAVBY KOMPLEXU ZAHRNUJÍCÍ 

LEHKOATLETICKÝ OVÁL S TECHNICKÝMI 

LEHKOATLETICKÝMI  SEKTORY  

       (dále jen „stavba“) 

 

III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 



2 

 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a odsouhlaseny 

zhotovitelem a dodatečně schváleny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon) bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu 

výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) nahlíží do agendy zjišťovacích protokolů a změnových listů, a má právo k nim vyjádřit 

svůj nesouhlas a po dodavateli požadovat rozklad změnových listů s vazbou jejich dopadů 

na další ceny a časové plnění harmonogramu 

e) účastní se zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

f) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

g) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

h) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

i) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

j) provádí posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

k) účastní se pravidelných kontrolních dnů, které se předpokládají ve frekvenci jedenkrát 

týdne  

l) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

m) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením          a 

stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 

závazná,  

n) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, případně informuje 

objednatele přímo dalším vhodným způsobem (telefonicky, elektronicky) 

o) pokud nebudou v období prováděny kontrolní dny, tak AD má právo kontrolovat stavbu a 

dělat zápisy do stavebního deníku 

p) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
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objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu         o 

nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

q) aktivně se účastní kolaudace, případně obdobného správního řízení, jehož cílem je užívání 

stavby (např. předčasné užívání stavby dle §123 stavebního zákona) a při kontrole 

odstranění závad, zjištěných v rámci řízení 

r) podílí se na odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

s) výkon AD není spojen s povinností zpracovávat změnovou dokumentaci, pokud se nejedná 

o změny, vyvolané vadami projektové dokumentace, zjištěnými v průběhu realizace 

stavby, případně pokud se nejedná o nutné vysvětlení dokumentace dle odst. f) 

t) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta může být provádění drobných úprav v 

projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem. 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 

prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

IV. 

 Termíny plnění 

1. Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 

stavby nebo při její kolaudaci, příp. v rámci obdobného správního řízení, jehož cílem je 

užívání stavby. 

2. Lhůta pro předložení dokumentů k financování a změnám stavby: 

Pokud v průběhu stavby nastanou změny, z nichž vyplynou technickoekonomické 

požadavky, posoudí autorský dozor návrh zhotovitele stavby na změny a odchylky 

v částech projektu z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení 

lhůt výstavby pro objednatele, ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 

požadavku objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Tato lhůta končí 

dnem odevzdání stanoviska v písemné nebo elektronické podobě. 

 

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.   
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VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli podklady nezbytné pro 

poskytování plnění. Jedná se zejména soutěžní rozpočet stavby a platný harmonogram 

stavby 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně sám, případně svými pověřenými 

zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací. 

 
 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla  cenu ve  výši 135.360 Kč bez 

DPH (slovy: stotřicetpěttisíctřistašedesát  korun českých). Výše ceny byla stanovena 

dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 09.07.2020, která byla 

koncipována podle následujícho klíče: 

 

Lhůta výstavby Měsíce 7-12/2020: 6měsíců  

Frekvence AD 4x do měsíce, nejlépe na KD  

Doprava 164km/cesta Celkem 164x4= 656km x 10Kč 6560 Kč/měsíc 

Ztráta času dopravou 2hod/1cesta x4 x800Kč/hod 6400 Kč/měsíc 

Vynaložený čas na 1KD 3hod/1KD x4 x800Kč/hod 9600 Kč/měsíc 

Celkem za měsíc paušál 22560 Kč/měsíc 

Celkem za 6 měsíců 22560 Kč/měsíc x6 135.360 Kč bez DPH 
 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu 

díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Navržená paušální částka zahrnuje i delší, než 3 hodinové kontrolní dny. 
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4. Případné prodloužení lhůty nad 6 měsíců výstavby bude upraveno příslušným klíčem 

tvorby ceny uvedené výše v tabulce. 

5. Navrženou odměnu má zhotovitel povinnost fakturovat pravidelně měsíčně se splatností 

14 dní. 

6. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

7. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

8. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 

předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 

průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 

způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 

28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí faktury je výkaz činnosti za uplynulé období, odsouhlasený objednatelem. 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,05 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele.  

3. Pokud zhotovitel prokazatelně vlastním zaviněním nesplní povinnost stanovenou ve 

smlouvě v souvislosti s nedodržením smluvního termínu sjednaného v této smlouvě dle čl. 

IV., odst.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý jednotlivý nesplněný termín, max. však do výše 20% ceny bez DPH sjednané dle 

čl. VII.  

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 

5. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu, pokud se nejedná o škodu, 

způsobenou přímým porušením jejich povinností vyplývajících z této smlouvy a není v 

prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě 

škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

   

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

2. Ve vztahu k neplnění zhotovitele dle IX.1. je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc měsíce a 

počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím    

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli           

bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 

tomto bodě nedopustila. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden 

originál. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně                 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 

strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 

závazných právních předpisů. 

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 

splní město Šternberk. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 
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Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 13.07.2020, 

usnesením č. 1491/35.  

 

 

 

 

 

Ve Šternberku dne 21.07.2020 ………………............................................ 
(objednatel) 

 

 

 

 

 

                  

Ve Šternberku dne 21.07.2020………………..................................................... 
(zhotovitel) 

 


