

Smlouva o dílo

č. objednatele: 154/71234454/2020
č. zhotovitele: 841/TC/DA/2020/029/DAAA

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

tel.:

IČ: 71234454

Dále pouze objednatel

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

zastoupený: zástupce Eva Klufová, ekonomický vedoucí oblasti
zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
zmocněnci dle plné moci ze dne 6.1.2020

ve věcech technických: Ing. Milan Plachý

tel.:

IČ: 608 38 744

Bankovní spojení:

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Dále pouze zhotovitel

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je modernizace stávajících zpevněných ploch určených pro pojezd vozidel, parkování a pěší provoz u objektu domova pro seniory v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Opravy komunikací u objektu domova pro seniory**“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Termín realizace: 29.7.2020-30.9.2020

4. SOUČINNOST

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

5. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledků veřejné zakázky a činí:

Cena bez DPH	1 958 246,34 Kč
DPH	<u>411 231,73 Kč</u>
Celkem	2 369 478,07 Kč

6. FAKTURACE

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených faktur, které budou mít všechny náležitosti v souladu s účetními předpisy. Faktury budou vystavovány měsíčně na základě skutečně provedených stavebních prací.

Splatnost faktur 14 dní od převzetí odsouhlaseného daňového dokladu.

7. PENALIZACE

Ve vztahu k termínu plnění a předání díla dle bodu 3. této smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zhotovitel má právo požadovat penále za opožděnou splatnost faktury dle čl. 6 ve výši 0,05 % za každý den zpoždění platby.

8. ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsíců od předání díla.

9. JINÁ USTANOVENÍ

Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Změny této smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě ustanoveny odlišně, se řídí Občanským zákoníkem.

Smlouva je sepsána a elektronicky podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne:

V Praze, dne:

.....

objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....

zhotovitel
Eva Klufová
zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1.2020

.....

zhotovitel
David Müller
zmocněnec dle plné moci ze dne 6.1.2020