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příspěvková organizace
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená _	, Supervizorem, Výstavby PPS Čechy/Morava jih dle
pověření
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
zastoupená [Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace]
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba vk.ú. Luka nad Jihlavou spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;
Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 26. 8. 2019 vydané pod čj. 705490/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Luka n.J.II_404 most_005“.
2. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19](vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky “).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“)
(ii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci Definitivní překládky, každou z nich samostatně;
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a (b) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/514
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4	: 8030001336
Registr smluv: Ano
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4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
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o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 132.449,00 Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 10.602,00 Kč (slovy: deset tisíc šest set dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.5 Smlouvy.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních
funkce: Specialista pro výstavbu sítě e-mail:	gcetin.cz tel.:
ve věcech technických: funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť e-mail	@cetin.cz tel.:
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
funkce: vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb e-mail:	.	gksusv.cz, tel.:
ve věcech technických: funkce: referent přípravy a realizace staveb e-mail:	gksusv.cz, tel.:
9. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/514
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4	: 8030001336
Registr smluv: Ano
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9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
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10. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní Překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní Překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
•	§ 1743.
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby - vzor
CETIN:Stavebník:
2 8. 07. 2020 V Jihlavě dne	

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/514
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4	8030001336
Registr smluv: Ano

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/514
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4	: 8030001336
Registr smluv: Ano

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/514
Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4	: 8030001336
Registr smluv: Ano

V Praze dne 11	^0
VPI Luka n.J II 404 most 005	#

VPI Luka n.J.II 404 most 005	#

VPI Luka n.J.II 404 most 005	#






ČFTIh/a
Supervizor Výstavba PPS^ Čechy/Morava jih
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
	Informace o pozemku

	Parcelní číslo:
Obec:
	1625/1?
Luka nad Jihlavou Í5874781?

	Katastrální území:
	Luka nad Jihlavou Í6887031

	Číslo LV:
	522

	Výměra [m2]:
	32257

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	KMD

	Určení výměry:
	Graficky nebo v digitalizované mapě

	Způsob využití:
	koryto vodního toku přirozené nebo upravené

	Druh pozemku:
	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění
Česká republika,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.01.2020 18:00:00.
© 2004 - 2020 Česky úřad zeměměřický a katastrální? , Pod sídlištěm 1800/9. Kobylisy, 18211 Praha 8?	Verze aplikace: 5.6.0 build 0
22. 1.2020	Informace o pozemku | Nahlíženi do katastru nemovitosti

22. 1.2020	Informace o pozemku | Nahlíženi do katastru nemovitosti

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu?.
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jgJqiO-1SYEx-Hz2FiUw9vGFXgHXUyLRMXgSN6ooj9DtYxuV8R5wyzoNNZzJIRGqX... 1/1

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jgJqiO-1SYEx-Hz2FiUw9vGFXgHXUyLRMXgSN6ooj9DtYxuV8R5wyzoNNZzJIRGqX... 1/1

[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Technická zpráva
Název stavby : SD_VPI Luka n.J._ll_404 mosty
Stručný popis:
Rekonstrukce mostů přes řeku Jihlavu 404-005 a Kozlovský potok 404-004 v obci Luka nad Jihlavou vyvolá vynucenou provizorní a na ni pak navazující definitivní přeložku PVSEK v majetku společnosti CETIN a.s.
Dotčené prvky PVSEK :
Kabel met TCEKE100p0,8
Technické řešení:
1. ) Most č. 404-004 přes Kozlovský potok - v mostě je uložený kabel CETINU, který byl zrušen a vyřazen z evidence, není nutno zajišťovat jeho ochranu.
2. ) Most č. 404-005 přes řeku Jihlavu - v mostě je veden kabel do SR LUNJ103 - TCEKE100p0,8, který je nutno pro rekonstrukci mostu dočasně provizorně z tělesa mostu vymístit To bude provedeno vyvedením kabelu přes rovné spojky do samonosného kabelu FLES20XN0,6, který bude zavěšen na dvou podpěrách (v obou březích řeky) a natažen přes řeku Jihlavu v těsné blízkosti rekonstruovaného mostu (viz foto Luka nad Jihlavou - most přes Jihlavu situace).
POZOR !!! Provizorní vedení bude křížit vedení VN, které vede souběžně s řekou !!!
V rámci rekonstrukce mostu bude v jeho tělese přichystána nová chránička, do které pak bude nově zatažen kabel PPFLE50XN0,8. Ten bude přes rovné spojky napojen na stávající kabel TCEKE100p0,8.
Provizorní nadzemní vedení bude zdemontováno a vše uvedeno do původního stavu
Kabely budou přeloženy dle přiloženého polohopisu a schéma. Pro nové úseky budou použity kabely o stejném profilu jako překládané kabely.
ÚR-NE
PD- NE
Geo - Ano
GP - NE
VBŘ - ANO - uložení do mostu
Zástupce investora:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
referent přípravy a realizace staveb
Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
tel.
e-mail:	@ksusv.cz
www.ksusv.cz
Projektant:
14.07.2020

PPD - Propočet projektové dokumentace Specifikace nákladů dle CTNCeník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.02 Položková databáze: 2020.02
VPI Luka n.J._ll_404 mosty

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
Rekapitulace nákladů:
	PŘÍPRAVA
	
	10 601,72 Kč
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	13 218,26 Kč
	

	MONTÁŽ
	
	54 327,38 Kč
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	4 989,05 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	1 870,90 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	8 245,07 Kč
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	2 967,87 Kč
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	36 228,33 Kč
	

	Celkové náklady:
	
	132 448,59 Kč
	

	
	Seznam položek
	
	

	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	

	958084
	Návrh cenový a technický
	1.00 ks
	10 601,72 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	

	954970
	Pokládka PE nebo vrapované ct
	10.00 m
	187,20 Kč

	958554
	Práce zemní do 50 m-ostatní čir
	1.00 ks
	5 238,50 Kč

	954951
	Rýha v chodníku litý asfalt 35/5
	4.00 m
	3 402,56 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	10.00 m
	3 492,40 Kč

	955053
	Vytyčení trasy v zastavěném tei
	80.00 m
	897,60 Kč

	MONTÁŽ
	
	
	

	955019
	Demontáž jednod.patkov.stož.í
	1.00 ks
	2 656,68 Kč

	955018
	Demontáž jednod.patkov.stož.í
	1.00 ks
	2 544,42 Kč

	955016
	Demontáž samonos. kabelů nac
	80.00 m
	2 893,60 Kč

	955030
	Demontáž úložných kabelů do 5
	8.00 m
	179,68 Kč

	955824
	Instal.metal, kab. do stávajících
	36.00 m
	1 796,40 Kč

	952649
	Měření stejnosměrné během st
	2.00 ks
	324,30 Kč

	952650
	Měření stejnosměrné během st
	68.00 ks
	2 545,24 Kč

	952644
	Měření střídavé během stavby
	68.00 ks
	1 696,60 Kč

	952643
	Měření střídavé během stavby
	2.00 ks
	174,64 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.
	140.00 ks
	3 493,00 Kč

	955268
	Montáž podzemní tratě síťové r
	1704.13 JV
	1 704,13 Kč



Demontáž stáv. kabelu pro přep. prov. vedení
	954982
	Montáž samonosných kabelů n
	80.00 m
	3 492,80 Kč

	955282
	Montáž spojky smrštitelné nad
	4.00 ks
	6 984,68 Kč

	954991
	Montáž úložných kabelů do 50:
	8.00 m
	209,60 Kč

	957753
	Realizace tratě síťové dohodou Projektová rezerva
	12400.00 JV
	12 400,00 Kč

	954987
	Vystrojení jednod.patkov.stož.s
	1.00 ks
	3 111,92 Kč

	954986
	Vystrojení jednod.patkov.stož.s
	1.00 ks
	2 980,96 Kč

	958556
	Zpracování dok. skut, proveden
	1.00 ks
	2 694,09 Kč

	955067
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	Zrušení spojky smrštitelné nad
	2.00 ks
	2 444,64 Kč

	956284
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	Zaměření trasy pro stavbu do 1
	1.00 ks
	4 989,05 Kč

	955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	Uzavření smi. o SB o VBŘ
	1.00 ks
	1 870,90 KČ

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení vč
	6000.00 JV
	6 000,00 Kč
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Náhrada za VBŘ
	955315
	Uzavření smi.na zákl.SSB a přípí
	1.00 ks
	2 245,07 Kč

	PROVOZNÍ PRÁCE
955206
	Zrušení převodu na HR - l.pár
	1.00 ks
	187,96 Kč

	955207
	Zrušení převodu na HR - další p
	11.00 ks
	513,15 Kč

	955204
	Zrušení převodu v rozvaděči -1
	1.00 ks
	190,72 Kč

	955205
	Zrušení převodu v rozvaděči - d
	11.00 ks
	377,41 Kč

	955210
	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1
	1.00 ks
	193,46 Kč

	955211
	Zřízení převodu na HR-Zřízení-d
	11.00 ks
	769,78 Kč

	955208
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zříž
	1.00 ks
	207,17 Kč

	955209
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřú
	11.00 ks
	528,22 Kč

	Číslo SAP
	Limitka materiálu
Název položky
	Množství
	Celková cena

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
305463
	Deska kotevní 40x25x5 cm s ot\
	2.00 ks
	507,46 Kč

	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mn
	14.00 ks
	512,96 Kč

	305745
	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm
	1.00 kg
	58,23 Kč

	305789
	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm
	0.60 kg
	34,94 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE orán
	14.00 m
	59,64 Kč

	300130
	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4
	44.00 m
	13 577,52 Kč

	300179
	Kabel samonosný TCEKFLES 20>
	80.00 m
	7 643,20 Kč

	307693
	Kryt plechový 2500 mm kabelo’
	2.00 ks
	360,60 Kč

	306358
	Lano ocelové 42x1 mm Znl30 1
	2.20 kg
	349,43 Kč

	306610
	Matice napínače M 16 ČSN 021
	1.00 ks
	50,38 Kč

	302550
	Mini Markér 1401 3M Balí
	2.00 ks
	392,52 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	28.00 ks
	622,16 Kč

	306745
	Napínač šroubový oko-oko Ml
	2.00 ks
	205,42 Kč

	307247
	Objímka kotevní D 140 mm
	2.00 ks
	156,74 Kč

	309698
	Očnice kovová FeZn pro lano 1C
	3.00 ks
	278,70 Kč

	305506
	Patka stožárová EZP 16x20x290
	2.00 ks
	3 166,24 Kč

	301331
	Sloup dřevěný 6,5m-impregnac
	2.00 ks
	2 964,74 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/
	4.00 ks
	2 767,12 Kč

	307033
	Svorka lanová D 9-12 mm
	8.00 ks
	125,12 Kč

	306789
	Svorník M 16x1520x85x85 FeZr
	1.00 ks
	146,41 Kč

	306824
	Svorník M 20x370x90x25
	1.00 ks
	40,50 Kč

	306843
	Svorník M 20x410x90x25
	4.00 ks
	182,64 Kč

	306457
	Šroub s okem M 16 x 140 ČSNO
	1.00 ks
	41,87 Kč

	302381
	Trubka vrapovaná 63/51 s lank<
	10.00 m
	227,70 Kč

	309759
	Vodič prop. SM-clip-volný B6 1(
	8.00 ks
	530,16 Kč

	301411
	Vzpěra dřevěná 7m-impregnac(
	1.00 ks
	1 225,94 Kč
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PPD - Propočet projektové (Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.02 Specifikace nákladů dle CTh Položková databáze: 2020.02
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Název stavby:	VPI Luka n J._ll_404 mosty
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
	Rekapitulace nákladů: PŘÍPRAVA
	10 601,72 Kč

	Celkové náklady:
	
	10 601,72 Kč
	

	
	Seznam položek
	
	

	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	
	
	

	958084
	Návrh cenový a technický
	1.00 ks
	10 601,72 Kč
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená	Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle
pověření (dále jen „Nabyvatel“)
a
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]H
se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „Převodce“)
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(dále jen „Dohoda“)
1. [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]PŘEDMĚT DOHODY
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.
2. [bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]PŘEVOD PRÁV
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.
3. [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby
Nabyvatel:Převodce:

V	dne	 V
dne	


CETIN a.s.
Jméno: Funkce:
[]

[image: ]Evidenční číslo: PŘ/2247/2020
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana
Supervizor, Výstavba PPS Čechy/Morava jih
os. č.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57](„Zaměstnanec“)
adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t
k tomu, aby za Společnost:
· činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
· uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
· podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
· podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
· uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
· uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
· projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
· projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
· zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
· jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
www.cetin.cz
www.zrychlujemecesko.cz

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.
Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.
Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.
· případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.
Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území české republiky.
Toto pověření je platné do 7.2.2021. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.
· Praze dne 7.2.2020
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]CETIN a.s.
Ing. Filip Cába místopředseda představenstvačlen představenstva

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy: Ověřuji, že:
před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu	
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.— V Praze dne 7.2.2020	
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