

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0110-2020-037

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Jan Vyskočil, vedoucí PS, [REDACTED]

Bc. Lubomír Ševčík, SPI OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na pracovišti: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, 262 23 Jince č.p. 462

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420

Sídlo: u Hřiště 577, 267 24 Hostomice

IČO: 471 22 439

DIČ: CZ47122439

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 804607684/0600

Zastoupená: Ing. Josef Záhořík - jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Záhořík – jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jindřich Stejskal – stavbyvedoucí, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: zysx97h

Adresa pro doručování: ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o., u Hřiště 577, 267 24 Hostomice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení řádného stavebně technického stavu objektů č. 001, 002, 003, 004 a 022 ve vojenském areálu VÚ Brdy Stará kasárna.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování“, s.č. N006/20/V00010632, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

578.451,41 Kč bez DPH

699.926,21 Kč s DPH

(Slovy: Šestsetdevadesátdevěttisícdevětsedmdvacetšest 21/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 121.474,80 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 699.926,21 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 56 kalendářích dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba pouze v pracovní dny: pondělí - čtvrtek od 7:00 - do 16:00, pátek 6:00 - 13:00 hod., v sobotu, neděli a ve státní svátky nebude povolena.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0110 Jince
 - vojenský areál: CE: 01-90-56 VÚ Brdy Stará kasárna
 - stavební objekt: I.č. 001 - administrativní budova č. 1
 - I.č. 002 - administrativní budova č. 2
 - I.č. 003 - administrativní budova č. 3
 - I.č. 004 - administrativní budova č. 4
 - I.č. 022 - administrativní budova č. 22

v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/11, 879/12, 879/10, 879/5 a 879/26 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Příbram.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro

realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel

- prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušeni a počátek lhůty přerušeni prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušeni prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušeni prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušeni prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušeni prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2019), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů, zařizovacích předmětů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu do ostatních prostorů budovy;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0110 Jince) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.500.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu,

- uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 108.900,- Kč.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatel k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatel od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatel se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatel, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemně finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 13

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne

za zhotovitele

Ing. Josef Záhořík
jedenatel

Ing. Josef Záhořík
Záhořík
Digitally signed by
Ing. Josef Záhořík
Date: 2020.07.28
08:47:10 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Předmět a vymezení plnění zakázky:

Budova č. 1

V chodbě I. NP se provede oškrabání poškozených omítek, jejich rozmytí, vyhlazení a výmalba. Sokl se natře za mokra výborně ošetřovací barvou.

V místnosti č. 317 se provede výměna poškozených dveří.

V místnostech č. 219 (sprchy ženy), 309, 414 a 415 se provede očištění stávajících maleb, oprava SDK a výmalba za sucha dobře ošetřovací barvou.

Součástí prací je zakrytí konstrukcí a prostupů a kompletní úklid po provedení prací

Budova č. 2

V chodbách I. NP, II. NP a III. NP se provede oškrabání poškozených omítek, jejich rozmytí, vyhlazení a výmalba. Sokl se natře za mokra výborně ošetřovací barvou.

V místnostech č. 107 a 221 se provede očištění stávajících maleb, oprava SDK a výmalba za sucha dobře ošetřovací barvou.

V umývárně č. 321 se provede oprava obkladů umyvadlového pultu. Ze stávajících pultu se demontují zařizovací předměty, a odstraní obklady. Po vyrovnání betonové konstrukce umyvadlového pultu se pult obloží novým keramickým obkladem. Po obložení se do pultu osadí demontovaná umyvadla. Osadí se nové tlakové ventily na mísenou vodu a nové zápachové uzávěry.

V chodbách č. 414 a 415 se sejme část poškozených dlažeb včetně dilatační spáry. Podklad se upraví a položí se dlažba nová. Dilatační spára se posune na styk rozdílných podkladů dlažby. Provede se oprava spárování původní dlažby chodeb.

Budova č. 3

V chodbách I. NP, III. NP a WC I. NP se provede oškrabání poškozených omítek, jejich rozmytí, očištění stávajících maleb a oprava omítek. Sokl chodeb se vymaluje za mokra výborně ošetřovací barvou a zbytek chodeb se vymaluje za sucha dobře ošetřovací barvou.

V místnosti WC I. NP se provede výměna vnitřních dveří a instalačních dvířek, v místnosti WC III. NP se provede výměna vstupních dveří a v místnosti WC IV. NP se provede výměna vstupních dveří a oprava poškozených obkladů.

V chodbě I. NP se provede výměna vchodových dveří a vnitřních protipožárních dveří včetně zárubní.

Součástí prací je zakrytí konstrukcí a prostupů a kompletní úklid po provedení prací

Budova č. 4

V chodbě I. NP se provede oškrabání poškozených omítek, jejich rozmytí, vyhlazení a výmalba. Sokl se natře za mokra výborně ošetřovací barvou.

V místnosti č. 113 se provede oprava omítky za radiátorem ÚT a výmalba opravené omítky.

V sociálních místnostech č. 119 a 120 se provede oprava omítek, výmalba a lokální oprava popraskaných obkladů.

U vstupu m. č. 121 se provede oprava předstěny z desek Cetris a osazení ochranného úhelníku.

V chodbách III. NP m. č. 316, 317, 318 a 319 (pouze sokl) a sprše m. č. 320 se provede oškrabání poškozených omítek, jejich rozmytí, očištění stávajících maleb a oprava omítek. Sokl chodeb se vymaluje za mokra výborně otěruvzdornou barvou a malby se provedou za sucha dobře otěruvzdornou barvou.

U vstupu do budovy se provede oprava vnější omítky u oken II. NP. Ve východní části se provede lokální oprava okapového chodníku. Na střeše se provede výměna ventilačních hlavíc odvětrání kanalizace.

Součástí prací je zakrytí konstrukcí a prostupů a kompletní úklid po provedení prací

Budova č. 22

V chodbách I. NP a II. NP se provede výměna vnitřních protipožárních dveří včetně výměny zárubní. Po zazdění zárubní se provede zednické začištění a výmalba

Součástí prací je kompletní úklid po provedení prací

Práce budou prováděny v rozsahu výkazu výměr, do kalkulace zahrňte všechny náklady spojené s realizací zakázky.

Zpracoval: XXXXXXXXXX

V Jincích: 6. 5. 2020

CENOVÁ NABÍDKA

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

KSO:
Místo: Jince

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Česká republika . Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r o

IČ: 47122439
DIČ: CZ47122

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			578 451,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	578 451,41	121 474,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	699 926,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.06.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Místo: Jince

Datum:

Zadavatel: Česká republika . Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření

Projektant:

Zhotovitel: ROYAL DIAM

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		578 451,41	699 926,21
1	Budova č. 1		
2	Budova č. 2		
3	Budova č. 3		
4	Budova č. 4		
5	Budova č. 22		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VU Brny Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

1 - Budova č. 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika . Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemo

Projektant:

Zhotovitel: ROYAL DIAMC

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	WV		1,9*0,875*219 spr. ženy"				
	WV		6*3,025*309"				
	WV		6*7,28*414"				
	WV		4,375*7,8*415"				
	WV		33*108"				
	WV		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
3	K	766622862	Vyvěšení dveřních křídel přes 1,5 m2	kus			
4	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
5	M	61161002	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm</i>	kus			
6	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
7	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
8	K	766661848	Demontáž interiérového zámku	kus			
9	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou	kus			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	WV		(1,9+0,875)*2*0,75*219 spr. ženy"				
	WV		1,9*0,875*219 spr. ženy"				
	WV		(6+3,025)*2*3,5-0,9*2-1,3*2,4-1,5*1,5*309"				
	WV		6*3,025*309"				
	WV		(6+7,28)*2*3,33-0,9*2-1,3*2,4*414"				
	WV		6*7,28*414"				
	WV		(4,375+7,8)*2*3,33-0,9*2-1,3*2,4*415"				
	WV		4,375*7,8*415"				
	WV		Součet				
11	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	WV		2,3*2,2*108, 119"				
	WV		Součet				
13	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
14	K	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	WV		(1,9+0,875)*2*0,75*219 spr. ženy"				
	WV		1,9*0,875*219 spr. ženy"				
	WV		2,3*2,2*108, 119"				
	WV		Součet				
15	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	WV		12*414"				
	WV		10*415"				
	WV		Součet				
16	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	WV		10*415"				
17	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			32,3809523809524*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
18	M	59030679	lepidlo na spáry finální pro SDK desky	litr			
			3,23809523809524*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
19	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
			2,5*0,1*309"				
20	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
21	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
22	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			1,3*2,2				
			1,3*2,4*6				
			Součet				
23	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
			21,58*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
24	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			
			47,6190476190476*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
25	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			2,3*1,45				
26	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
27	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev	m			
28	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
29	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
			5,06-3,335				
			(1,9+0,875)*2*0,75*219 spr. ženy"				
			1,9*0,875*219 spr. ženy"				
			(6+3,025)*2*3,5*309"				
			6*3,025*309"				
			(6+7,28)*2*3,33*414"				
			6*7,28*414"				
			(4,375+7,8)*2*3,33*415"				
			4,375*7,8*415"				
			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba

VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt

2 - Budova č. 2

Místo

Datum

Zadavatel

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitostmi

Projektant

Zhotovitel ROYAL DIAMANT

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	vv		30"chodby"				
	vv		3,5*5,9*107"				
	vv		1,9*0,875*221"				
	vv		1,9*3,3*321"				
	vv		9*10*414, 415"				
	vs		Součet				
D	998		Přesun hmot				
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
3	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
4	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného do desky	soubor			
5	K	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus			
6	K	725811301,KCE	Ventil tlačný samouzavírací PRESTO P 504 s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2	kus			
7	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
8	K	725861101.HLE	Zápachová uzávěrka HL132/30 pro umyvadla DN 32	kus			
D	771		Podlahy z dlaždic				
9	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
	vv		1,5*2,4*414"				
	vv		1,6*3*415"				
	vs		Součet				
10	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
11	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2			
12	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m			
13	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m			
	vs		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
14	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2			
15	M	LSS.TAA35069	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2			
	vs		8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	771591116	Podlahy oprava spárování	m			
	vv		3,6*5+1,5*12				
	vv		3*6+1,6*10				
	vs		Součet				
17	K	771592011	Cištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
	vv		1,5*6				
	vv		1,6*6				
	vs		Součet				
D	781		Dokončovací práce - obklady				
18	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
19	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
20	M	59054124	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliníkové matné eloxované 11x2500mm	m			
	vs		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
21	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
	vs		0,7*1,65				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,65*0,2+0,7*0,2 (0,83+0,85+0,8)*0,7				
			Součet				
22	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
23	M	59761038	<i>obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2</i>	m2			
			3,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m			
25	K	781495186	Řezání pracnější do oblouku keramických obkládaček	m			
26	K	781495211	Cištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			(3,5+5,8)*2*3,2-0,9*2-1,3*2,2*107"				
			3,5*5,9*107"				
			1,9*0,875*221"				
			Součet				
28	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			3*1,5*116"				
			2,3*1,5*216"				
			2,8*1,5*217"				
			1,3*1,5*316"				
			Součet				
30	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
31	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m			
			3,2*107"				
			1,5*216"				
			Součet				
32	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m			
			12*107"				
33	M	59030680	<i>páska ze skelných vláken pro SDK</i>	m			
			16,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
34	M	59030679	<i>lepidlo na spáry finální pro SDK desky</i>	litr			
			1,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
36	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
37	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
38	M	58124844	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2			
			3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
39	M	58124840	<i>páska mališská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m			
			9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
41	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
42	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev	m			
			3+2,8+1,3+2,3				
43	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
45	K	784611001	Jednoduché linkování v místnostech výšky do 3,80 m	m			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VU Brdy - Stará kašarna - Drobné stavební opravy a malování tužův

Objekt:

3 - Budova č. 3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemov.

Projektant:

Zhotovitel: ROYAL DIAMANT

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu ploch do 10% (12*2+2,7)*3,8*116" (14*2+1,7)*3,5*118" (3,25+2,1)*0,9*119 WC (3,5+3,87)*2*3*119 chodba" (5+4)*1,5*120" (12,3+2,7)*2*3,5*315" (13,75+1,7)*2*3,5*316" (10,25+1,7)*2*3,5*317" Součet 564,745*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	m2			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,1+2*2)*2 (2*3,1+1,8)*2 Součet	m			
3	K	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus			
4	M	55331388	zárubní ocelová pro protipožární dveře 150 levá/pravá 1100	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 32,6+23,8+14+13+14+33,1+24,1+17,6+16	m2			
6	K	953942121	Demontáž a zpětná montáž ochranných úhelníků	kus			
7	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
8	K	968072747	Vybourání výkladních stěn pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2 1,8*3,1	m2			
D	997		Přesun sutě				
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 0,222*3 'Přepočtené koeficientem množství	t			
D	998		Přesun hmot				
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 2,175+0,367	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací závěsný pro zpětnou montáž	soubor			
14	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			
15	K	725980122	Dviřka 15/20	kus			
D	766		Konstrukce truhlářské				
16	K	766211510	Demontáž a zpětná montáž madel dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 30 cm 1 kus	ks			
17	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus			
18	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus			
19	K	766622862	Vyvěšení dveřních křídel přes 1,5 m2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
21	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus			
22	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970/2100mm	kus			
23	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus			
24	M	55341311	dveře Al vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1800*3100, se samozavíračem a stavěčem, zasklení izolačním dvojsklem, zámek bezpečnostní s bezpečnostním kováním, s rámem	kus			
25	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
26	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus			
27	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus			
28	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
29	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus			
30	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus			
31	M	61161029	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 1100x1970/2100mm	kus			
32	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
33	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus			
34	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
35	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
36	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus			
37	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus			
38	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus			
39	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus			
40	M	61187461	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus			
41	M	61140082	parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá	m			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
42	K	781473924	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených	kus			
43	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2			
			0.15*0.2*50				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			(12*2+2,7)*3,8-0,9*2-2,2*1,2*116"				
			12*2,7*116"				
			(14*2+1,7)*3,5-0,9*2*8-1,3*2,2*118"				
			14,2*1,7*118"				
			(3,25+2,1)*0,9*119 WC				
			(3,5+3,87)*2*3-0,9*2-1,2*2-1,2*1,2-2*2*119 chodba"				
			(5+4)*1,5*120"				
			(12,3+2,7)*2*3,5-1*2-1,3*2,4*315"				
			12,3*2,7*315"				
			(13,75+1,7)*2*3,5-0,9*2*7-1,3*2,4*316"				
			13,75*1,7*316"				
			(10,25+1,7)*2*3,5-0,9*2*7*317"				
			10,25*1,7*317"				
			-13,93"škrabání"				
			Součet				
45	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			(0,9+1)*2,2*119 WC"				
			3,5*1,5*119 chodba"				
			3*1,5*120"				
			Součet				
47	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
48	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
49	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
			17,1428571428571*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
50	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			
			285,714285714286*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
51	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšk do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(12*2+2,7)*1,5*116"				
			(14*2+1,7)*1,5*118"				
			(3,5+3,87)*2*1,5*119 chodba"				
			(5+4)*1,5*120"				
			(12,3+2,7)*2*1,5*315"				
			(13,75+1,7)*2*1,5*316"				
			(10,25+1,7)*2*1,5*317"				
			Součet				
52	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m			
			10,45*2+1*116"				
			14*2+1,7-0,9*8-1,3*118"				
			(3,5+3,87)*2-0,9*2-1,2-1,2-2*119 chodba"				
			5+4*120"				
			(10,6+2,7)*2-1-1,3*315"				
			(13,75+1,7)*2-0,9*7-1,3*316"				
			(10,25+1,7)*2*3,5-0,9*2*7*317"				
			Součet				
53	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
54	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
			(12*2+2,7)*3,8*116"				
			12*2,7*116"				
			(14*2+1,7)*3,5*118"				
			14,2*1,7*118"				
			(3,25+2,1)*0,9*119 WC				
			(3,5+3,87)*2*3*119 chodba"				
			(5+4)*1,5*120"				
			(12,3+2,7)*2*3,5*315"				
			12,3*2,7*315"				
			(13,75+1,7)*2*3,5*316"				
			13,75*1,7*316"				
			(10,25+1,7)*2*3,5*317"				
			10,25*1,7*317"				
			Mezisoučet				
			-247,410"za mokra otěruvzdorné"				
			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba

VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt

4 - Budova č. 4

Místo

Datum

Zadavatel

Česká republika . Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemo

Projektant

Zhotovitel ROYAL DIAMC

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm 0,5*0,5*0,1	m3			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus			
3	K	622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50% 7,8*1	m2			
4	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2			
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 48*5 *Přepočtené koeficientem množství	m2			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2			
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 24+6,3+12,7+26,5+33,7+24,3+26,6+12,8+6	m2			
9	K	953942121	Demontáž a zpětná montáž ochranných úhelníků	kus			
10	M	M001	Ochranný úhelník	m			
11	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 0,5*0,5*0,1	m3			
12	K	977211111	Řezání mazanin	m			
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			
D		998	Přesun hmot				
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,152+0,254+0,092	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
15	K	721273153	Hlavice ventilační DN 110	kus			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací závěsný pro zpětnou montáž	soubor			
17	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
18	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	ks			
19	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	ks			
20	K	735161811	Demontáž otopného tělesa litinového	ks			
21	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
22	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
23	K	781473922	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22 ks/m2 lepených	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 0,2*0,25*20	m2			
25	K	781473924	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených	kus			
26	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 0,15*0,2*50	m2			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m (6,3+2,7)*2*3-1,5*2-1,3*2,4*316" (14,3*2+1,7)*3-0,9*2*3-1,3*2,4*317" (14,3*2+2)*3-0,9*2*7-1,3*2,4*318" (3,45+1,75+1,5+0,8)*0,6*320" 3,45*1,75*320" Součet	m2			
28	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 2,5*115" (3,45+1,75+1,5+0,8)*0,6*119" 1,75*3,45*119" (3,15+1,8)*2*0,6+(3,15+2)*2*0,6*120" 3,15*1,8+3,15*2*120" 2,15*2,6*121" 3,45*1,5*319" Součet	m2			
30	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
31	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m 4*119" 2,15*121" Součet	m			
32	K	784161111	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m 2,15*121"	m			
33	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK 8,57142857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m			
34	M	59030679	lepidlo na spáry finální pro SDK desky 1,9047619047619*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	litr			
35	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšk do 3,80 m 2,5*115" (3,45+1,75+1,5+0,8)*0,6*119" 1,75*3,45*119" 2,15*2,6*121" 3,45*1,5*319" Součet	m2			
36	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
37	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m 171,428571428571*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2			
38	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 190,47619047619*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m			
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 2,5*115" 2,15*2,6*121" (6,3+2,7)*2*1,5*316" (14,3*2+1,7)*1,5*317" (14,3*2+2)*1,5*318" 3,45*1,5*319" Součet	m2			
40	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev 2,5*115" 2,15*2,6*121" (6,3+2,7)*2*316" 14,3*2+1,7*317" 14,3*2+2*318" 3,45*1,5*319" Součet	m			
41	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 1*113" (3,45+1,75+1,5+0,8)*0,6*119" 1,75*3,45*119"	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134			$(3,15+1,8)*2*0,6+(3,15+2)*2*0,6*120$				
135			$3,15*1,8+3,15*2*120$				
136			$(6,3+2,7)*2*1,5*316$				
137			$(14,3*2+1,7)*1,5*317$				
138			$(14,3*2+2)*1,5*318$				
139			$(3,45+1,75+1,5+0,8)*0,6*320$				
140			$3,45*1,75*320$				
141			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VU Brdy Stará kasárna - Drobná stavební opravy a malování budov

Objekt:

5 - Budova č. 22

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika . Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemo

Projektant:

Zhotovitel ROYAL DIAMC

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, včetně výmalby (1,5+2*2)*2*2 (2+2*2)*2 Součet	m			
2	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus			
3	M	55331357	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 dvoukřídla 1450	kus			
4	M	55331392	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 dvoukřídla 1800	kus			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
6	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
	D	997	Přesun sutě				
7	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
9	K	997013631	0,399*3 *Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
			1,745+0,135				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
11	K	766622862	Vyvěšení dveřních křídel přes 1,5 m2	kus			
12	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus			
13	M	61162067	dveře dvoukřídle dřevotřískové asimetrické, šířka křídel 900 a 450 mm, z 1/3 zasklené protipožárním sklem, protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový 1450x1970 mm	kus			
14	M	61162070	dveře dvoukřídle dřevotřískové asimetrické, šířka křídel 900 a 450 mm, z 1/3 zasklené protipožárním sklem, protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový 1800x1970 mm	kus			
15	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus			
16	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus			
17	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
18	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus			
19	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
20	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
21	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus			

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a stavenišť (pracovišť), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech stavenišť, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.