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SMLOUVA Q DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,Smlouva")

2. část: jetonice - zdroj vody a veřejné odběrné místo, Míčov-SuŠíce, okres Chrudim

$mluvni stranY

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený'
IČO:
DIČ:
ČÍslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
zápis v OR:
se sídlem:
zastoupený:

Obec Míčov-Sušíce
53803 Míčov-Sušíce - MÍČov 32
Milan Šimon - starosta obce
00270491
CZ00270491 - není plátce DPH
10725531/0100, Komerční banka, a.s.

osoba oprávněná

osoba oprávněna

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Pištovy 820, 537 01 Chrudim
Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. josefem Drahokoupilem,
Ing. jiřím Valou, jednateli společnosti

jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. josef Drahokoupil

jednat ve věcech technických:
Ing. josef Drahokoupil
15053695
(215053695
272199033/0300 ČSOB Chrudim

dále též jako ,,smluvní strany"

Vymezeni pQjm(j

A. Objednatelem je zadavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná přiměřeně ve vztahu k jiným právním

předpisům (vyhláškou Č. 169/2016 Sb.), zejména co do rozsahu a složitosti díla.
e. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vŠech poloŽek stavebních prací dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. PřeChnět sm|QµvY
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1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku
s názvem wObec Mlčôv-Sůšice - Posi7enl vodárenské soustavy" - 2. část: .jetonice -
zdroj vody a veřejné odběrné místo, Mičov-Sušice, okres Chrudim" zadávanou v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen nZZVZ') mimo režim tohoto zákona (dále jen ,,výběrového řízeni").

1.3 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem Životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí, rozhodnuti čÍslo: 00352011 (dále jen ,,dotace").

ii. $mfikaQe cji|a

2.1. Předmětem výběrového řizenI je vyhloubeni průzkumného vrtu JE-l a následné přebudování
na studnu JE-l, propojení této studny do nové úpravny vody s akumulaci a instalace kalové jímky
včetně napojeni nové studny a úpravny vody na zdroj elektrické energie místní Části jetonice.

2.2. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, vypracovanými spo|ečnosti ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.,
se sídlem: Továrni 1112, 537 01 Chrudim, IČO: 28771648.
Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanoveni ceny díla, což zhotovitel
podpisem této Smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese
pouze objednatel a nesmí přenáŠet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

jII. DQba a rnistQ plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést do 17 měsíců ode dne nabyti účinnosti této Smlouvy.
Zahájení prací bude ihned pro předáni staveniště.

3.2 Změna terminu realizace je možná z důvodu:
3.2.1. vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zaviněni některé
ze smluvních stran, nebo
3.2.2. prodlev vzniklých prokazatelně v důsledku schvalovacÍch procesů na MŽP nebo SFŽP,
v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních Či v důsledku zajišťování souhlasu
vlastníků pozemků s pracemi, nebo jiných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených
organizaci.

3.3 Místem prováděni díla je katastrální území: jetonice [693871], parcela KN p. č. 51/1, p. č. 10/2
a p. č. 77. Blíže viz projektová dokumentace.

iv. čem a p|atebni pQc!mÍnky
4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH 21%:
celková nabídková cena včetně DPH:

1 098 917,- KČ

230 772,57 KČ

l 329 689,57 KČ

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. jednotkové ceny
uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plněni této Smlouvy. Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související' s umÍstěnim stavby, zařízeni staveniště a také ostatní
náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řizenI.
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4.3 Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni díla poskytována jakákoli plněni před zahájením
provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu prováděni díla vystavovat
a objednateli předávat měsíČní daňové doklady (faktury) za dílči plněni dle soupisu skutečně
provedených prací provedených v pň'slušném měsíci. Zhotovitelem vystavené faktury na di|či plněni
budou zahrnovat i přidušnou část daně z přidané hodnoty.

4.4 Splatnost fáktu'y je 30 kalendářních dni ode dne doručeni faktury objednateli.

4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označeni faktury
b) sÍdlo, IČO, DIČ, bankovní spojeni objednatele a zhotovitele
C) předmět plněni a den splnění
d) cenu díla a částku k fákturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
n datum odesláni a datum splatnosti faktury
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
i) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počÍnaje dnem doručeni opravené faktury
objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

V. ZměnV cjÍIa

5.1 Pro Účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků,
nebo při nenavýšeni původní výše ceny dňa anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluji změny
díla na vícepráce a méněpráce.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle § 222 ZZVZ.
Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuji následujicí
vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna dc minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
b) dodatečné stavební práce die § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
C) záměna jedné nebo vÍce položek soupisu stavebních prací jednou Či vÍce položka soupisu

stavebních prací za splněni podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka
soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu
k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšŠí kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

5.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plněni této Smlouvy mající dopad na zvýšeni
Či snÍŽenÍ ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku
ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ
a dále v souladu s pravidly ,j'bkyny pro zadávání veřejhých zakázek v OPŽP 2014-202(t, jinak je
uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny dňa sjednané v tomto dodatku.

5.4 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavřeni písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem
na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 oz, pak zhotovitel díla nenú právo na úhradu ceny té Části
díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele pK)žadovat
po objednateli vydáni bezdůvcxiného obohaceni z titulu takto zhotovitelem provedených a předem
cbjednatelem neMsouhlasených vIceprací,

5.5 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončeni díla nctxj požadované na základě
rozhodnuti stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech
této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně
zhotovitelem objednateli formou změnových listů čÍslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace
těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
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5.6 Na základě písemného soupisu vĹcepraci/méněpracÍ, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou pouŽil
pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl
součásti nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky Či služby pouŽité k provedeni díla, které jsou předmětem
víceprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž Noří přílohu Č. 1 této
Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně
odsouhlaseného ceníku pro oceňováni stavební prací (např. výkonový a honorářový řád a Sazebník
UNIKA, nebo Cenová soustava Urs Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných
stavebních prací nebo dcdatečných změn stavebních prací objednateli.

jestliže se při zpracováni oceněni vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným
způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individljá|ni kalkulaci dle ceny v místě a čase obvyklé.
změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedeni vicepraci/méněpraci bude Nořit
přííohu dodatku k této Smlouvě.

5.7 Drobné změny a upřesněni díla, která nemají vliv na cenu, termín plněni ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem
ve stavebním deníku.

5.8 objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, dodávek
a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. PrQvádČnÍ díla

6.1 Zhotovitel zajišťuje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za neplněni povinnosti vyplývajících z této Smlouvy.

6.2 V příloze č. 3 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty Části předmětu plněni dle
této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit
objednateli.

Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s pÍsemným souhlasem objednatele.
V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalihkaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve
výběrovém řízenI prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázáni kvalifikace novým
podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádosti o změnu v osobě
podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámeni vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje Či nikoliv.

6.3 VŠechny Škody, které vzniknou v důsledku prováděni díla porušením ®viňnosti na straně zhotovitele
třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru
stavebníka (TOS) a autorského dozoru projektanta (AD). TOS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s
ním propojená.

6.5 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřováni dokladů o dcxjávkách materiálů,
konstrukci' a technolcgiI požadovaných v § 156 odst 1 stavebního zákona a jiných obecně
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášeni o shodě nebo certMkace) a musí
mít doklad o všech provedených revizích, zkouŠkách a měřeních, dok|ádajÍcÍch kvalitu a způsobilost
částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek
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zajištěni přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopnosti Fkjhybu. Potřebné doklady o tom
předloží zhotovitel ke dni splněni díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni Smlouvy
předává Či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plněni bude pravidelně kontrolován a vzájemně
koordinován po stránce věcné, časové a finanČní spdečnými kontrolními dny, které bude zhotovitel
organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pK)kud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich
plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TOS, AD a zástupce
poskytovatele dotace.

6.7 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv pr1ůběŽné
kontroly prováděni díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů
a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho tos a AD. Zhotovitel je
rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plněni díla pověřeným pracovníkům poskytovatele
dotace.

6.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací a dodávek, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva musí být písemná a musí být
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. je-li na staveništi TOS, lze výzvu zapsat
ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat
dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla. je-li však účast
na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel
bez zbytečného odkladu požadovat provedeni dodatečné kontroly.

6.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet
na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.10 Zhotovitel se zavazuje:
a) v rámci realizaci díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;
b) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanoveni § 2 pÍsm. e) zák. č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastni náklady;
C) mít po celou dobu prováděni díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

třetí osobě, včetně možných Škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnění minimáině ve výši ceny díla včetně DPH. pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit
kdykoli během prováděni díla na písemné vyzváni objednatele;

d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně
souvisejici s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízeni;

e) pInit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů,
a to řádně a včas, aby neohrozil Či neomezil předmět díla.

Vii. Staveniště, stweništč, deník
7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 30 dnů ode dne úČinnosti této Smlouvy.

7.2 O předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předáni a převzetí
staveniŠtě zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

7.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu cň®věďnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
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7.4 Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou
v jeho vlastnictví, zajistil l zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

7.5 Provozní, sociálni a případně i výrobni zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS a AD,
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu.

7.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních
dnO ode dne předáni a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předáni díla nedohodnou jinak.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláŠkou.

7.9 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovni doby oprávněným osobám
objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

7.10 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den,
kdy se na stavbě pracuje.

7.11 Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajici funkci TOS, je povinen se vyjadřovat k zápisům
ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.12 Povinnost vedeni stavebního deníku konči dnem předáni a převzetí díla.

7.13 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této
smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracováni příslušných dodatků a změn smlouvy.

VIII. PrQveclenÍ a převzetí díia
8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Zhotovitel nejpozději 14 dni před terminem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho
předáni a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu
předávacího a přejhnaclho řízení pořidi strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé
náležitosti (ti. zejména prohlášeni o převzetj/nepřevzetÍ díla a soupis případných zjištěných vad
a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TOS
a AD.

8.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojeni s jinými nebráni užÍvání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhŮty
pro jejich odstraněni.

8.4. Obsahuje-ii dílo, které je předmětem předáni a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich
odstraněni.

8.5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla l důvody,
pro které odmítá dílo převzít.

IX. $mluvni pokuty
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9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svoji povinnosti splnit včas předmět Smlouvy,
ti. nedodrží termín stanovený v či. iii, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, uvedené v Článku IV, bod 4.1. této Smlouvy,
a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáŽe, že prodlení vzniklo z viny
na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním terminů pro odstraněni vad, uvedených
v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ
za každou vadu a každý započatý den prodlení

9.3 v případě, Že bude zhotovitel v prodlení se splněním terminů pro odstraněni vad, na něž se
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel [xjvinén zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ
za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodlení s vyklizením staveniště,
a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.5 V případě, Že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné Částký včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

9.6 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplaceni
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.7 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúČtováni smluvní
pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce
zhotovitele.

·áruka
10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedeni díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy

a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Délka záruční doby je 24 měsíců a poČíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla
objednatelem.

xi. QcjstQµpeni q¢| smIQuvy

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ
a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušeni
smlouvy. Za podstatné pKjrušeni této Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentaci, soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplněni dílčích terminů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem
o vÍce neŽ 15 kalendářních dnů a nesplněni přiměřeného náhradního termínu určeného
objednatelem; a/nebo

C) neplaceni dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo

d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním
deníku, ani v přiměřené 1h¢ltě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestliže dojde k zahájeni insolvenčniho řízeni, jehož předmětem je dluŽníkův (zhotovitelův)
úpadek nebo hrozici úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
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f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku Či jeho Části, na základě které převedl,

resp. pronajal, svůj podnik Či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této Smlouvy na třetí osobu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plněni této zakázky
poskytnuta dotace.

XII, UvčmGM us|mnQveni
12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně čÍslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvníCh stran. jakákoliv ústni ujednáni při prováděni díla, která nejsou písemně
potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy
Či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
v případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva
účinnosti až dnem uveřejněni v registru smluv.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrŽí 2
výtisky, zhotovitel l výtisk.

12.5 V případě soudního sporu se místní pň'slušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným
soudem objednatele.

12.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí sMuvniho vztahu založeného smlouvou o dílo.

12.7 Nedílnou součásti této Smlouvy jsou následujici přílohy:
pň1oha č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
pňloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V K J l dn, .h Ĺ V Chrudimi dne 16.7.2020

Obec ř.'ííCov
538 03 Hďmanův Městec _

IČO: 270 491 --"" l'
_~>=" "" i'j'

\

objednatel zhotovitel "
Mgr. Pavel Vančura

Ing. Josef Drahokoupil
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Příloha č. 1 výkaz výměr
jetonice - zdroj vody a veřejné odběrné místo

Poz, Popis Činnosti l dodávky jednotka počet jedn. cena cena za
jednotek položku

Fáze 1
l odborný hydrogeologický posudek ks 1 není předmětem VR
2 projektová dokumentace hydrogeologických prací ks l není předmětem VR
3 projektová dokumentace pro žádost o podporu ks l není předmětem VR
4 publicita ks 1 není předmětem VR

Fáze 1 celkem
Fáze 2

S ůpřava terénu pro vrtné práce soubor l 7 300 7 300

6 vrt prům. 273/254 mm, výstroj pvc 160/6 m 30 2 250 67 500
7 doprava vrtné soupravy soubor 1 5 000 S 000
8 ověřovací čerpací zkouška 24 h soubor 1 3 500 3 500
9 dlouhodobá čerpací zkouška (13 dnů + 2 dny stoupací zkouška) den 15 3 300 49 500
10 elekrická enerfie pro čerpací zkouŠku soubor 1 5 000 5 000
11 odběr vzorků podzemní vody vzorek 8 50 400
12 úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. vČetně pesticidů vzorek 1 14 000 14 000
13 základni chemický rozbor vody vzorek 1 2 500 2 500
14 krácený rozborvody dle 252/2004 Sb. vzorek 1 1 900 1900
15 radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn vzorek 3 180 540
16 radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta vzorek 1 750 750
17 dokumentace vrtu m 30 20 600
18 geodetické zaměření vrtu ks 1 5 000 5 000
19 sled a řízeni práci hod. 25 500 12 500
20 doprava vzorků, materiálu soubor 1 4 000 4 000
21 závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu soubor 1 10 000 10 000

Fáze 2 celkem 189 990
Fáze 3 b

22 dokumentace pro územní řízeni ks 1 14 000 14 000
23 inženýrská Činnost pro územní rozhodnuti ks l 10 000 10 000
24 podrobné polohopisné a výškopisné zaměření km 0,50 20 000 10 000
25 dokumentace pro stavební povolení a realizaci ks 1 23 (JOO 23 000
26 inženýrská Činnost pro stavební povoleni ks 1 7 000 7 000
27 výběr zhotovitele ks 1 není předmětem VR

Fáze 3 celkem 64 000
Fáze 4

28 zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsněni, ks 1 120 000 120 000
úprava zhlaví vrtu)

29 oplocení vrtu m 40 BOO 32 000
30 vystrojení studný (čerpadío, potrubi vodoměr, armatury) soubor 1 44 000 44 000
31 přípojka elektro NN v zemní rýze m 67 600 40 200
32 připojeni elektro + hlavni jistič soubor 1 55 000 55 000
33 vodovodní výtlak pe v zemní rýze m 3 2 BOO 8 400
34 zemni práce pro úpravnu vody m' 90 1 090 98 100
35 podzemní část vodojemu (obestavěný prostor) m'OP 30 4 200 126 000
36 kalová jímka m' OP 3 9 SOD 28 500
37 úpravna vody- odradonováni, odželezněni, odman£anovánľ soubor l 170 000 170 000
38 AT stanice l/s 1,0 25 000 25 000
39 tech nologické e|ektroin$ta|ace soubor l 39 000 39 000
40 revize ks l 6 000 6 000
41 zařIzenI staveniště % 3,5 792 200 27 727
42 technický dozor investora soubor 1,0 není předmětem VR
43 uvedení do provozu soubor 1 S 000 5 000
44 úplný rozbor vody vC. pesticidů soubor 1 14 000 14 000
45 kolaudace soubor 1 6 000 6 000

Fáze 4 celkem 1"\ - 844 927
CELKEM bez DPH 1098 917

. '·'c';t i':k[) tor- i rOUc MIc" snoL !, '.(>
538 O Městec '1'| (j ( ,,,,a,

lj

491 . '(Ĺ'-' 'l, l'
' ' , Ĺ' f " l



Ministerstvo životního prostředi Q
Tcmo projekr je spo|Uhn3ncovan
Srótnôm fondem hvotntho pros(lcdl Cr

na UkhdC rozhodntm mmistra prosdcdo
www.mzpm www.sfzp.cr

pň7oha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

k poddodavatelům l seznam poddodavatelŮ

1. Název veřejné zakázky

Ot)ec Mičov-Sušice - PosĹlenÍ vodárenské soustavy

2. část: jetonice - zdroj vody a veřejné odběrné místo, MÍčov-šušice, okres
Chrudim

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka výběrového řízeni

Obchodni' firma: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Sidlo: Pišt'ovy 820, 537 01 (hrudím

IČO: l 15053695
—L —

Právni' forma: Společnost s ručením omezeným

Název poddodavatele: l BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

lSídlo: PIŠtovy 820, 53701 Chrudim

IČO: 25916629

Část plněni VZ, kterou hodlá ŮVŘ Laboratorní roztxjrý
zadat poddodavateli: ,
Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést NE
jakou ČáSt) l NE

Název poddodavatele: TomáŠ Halák

Sídlo: 538 61, Kočí 186

IČO: ' 11027649

Část plněni VZ, kterou hodlá ÚVŘ DÍĹČÍ ekktromontáže
zadat poddodavateli:
Prokazuje kvaHňkací - ANO (uvést NE
jakou Část) l NE



V Chrudimi dne 16.7.2020 Vod ruje .kom ni r
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,l;,
Mgr. Riwd Vančura, josef Drahokoupd

Oboe Mfčov
538 03 H8řmanijv Městec

IČO: 270 491


