

Smlouva o dílo č. SN-TSMT/9/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

=====

Zhotovitel: **Robert Komprda**
Adresa: Ztracená 104/8, 571 01 Moravská Třebová
DIČ :
IČ : 62675648
Zastoupen : Robert Komprda
Bankovní spojení: 9134740267 /0100

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Adresa : Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01
Telefon: 461353111
DIČ: CZ 00277037
IČ: 277037
Zastoupen: JUDr. Milošem Izákem – starostou města
Bankovní spojení: ČS a.s. Moravská Třebová
č.ú. 27-1283386349/0800

zastoupen:

jméno a příjmení / obchodní firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
bydliště / sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**
Zapsaný v OR vedeném krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167
zastoupený: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
datum narození/ IČ: 25970399
DIČ: CZ25970399

I.

Předmět smlouvy

1/ Plynofikace a ÚV bytu č. 2A a 2B/ Bytový dům, nám. T.G.Masaryka 34/25, Moravská Třebová.

Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

zahájení prací : do 15.08.2016
dokončení prací: do 15.10.2016

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu: **239.087,-- Kč bez DPH**

základ pro DPH 15% 239.087,--Kč

DPH 15% 35.863,05Kč

Celkem 274.950,05 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení 0,05 % z ceny nedokončených prací.

5/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

Plynofikace a ÚV bytu č. 2A a 2B/ Bytový dům, nám. T.G.Masaryka 34/25, Moravská Třebová

- 1/ Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.
- 2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.
- 3/ Případné změny a nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky. V elektronické podobě jsou vešeny na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz.
- 5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.
- 6/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

V Moravské Třebové dne

15.8.2016

V Moravské Třebové dne

.....
Objednatel


.....
zhotovitel

Příloha:

1. Položkový rozpočet
2. Obchodní podmínky

Stavba : Plynofikace bytu "B" v 2.NP obytného domu nám. T.G.Masaryka 34 / 25, Moravská Třebová			
Investor : Město Moravská Třebová 32/29			
2016			
Pol.	Polčka	Popis	Kč
Propočet nákladů			
1		Přípojka plynu	0
2		Domovní plynoinstalace + demontáže	12 000
3		Zařizovací předměty	0
4		Přívod vzduchu	0
5		Nářezy - plyn, potrubí	0
6		Komíny	0
7		Klempířské práce	0
8		Revize komína	1 400
9		Doplňkové konstrukce - plynoinst.	0
10		EL. instalace - základní připojení plyn kotle	900
11		Vodoinstalace - základní připojení plyn kotle	900
12		Vzduchotechnika	0
13		Zemní práce	0
14		Zednická výpomoc - obry, prostupy apd.	8 000
15		Revize a tlak. zkouška plynoinstalace	1 500
16		Jiskrová zkouška	0
17		Voná	0
Ústřední vytápění			
18		Komíny - Baxi Duo-loc Compace 24	39 800
19		- odvedy spalin a přívodu vzduchu + zednická kamna	16 400
20		Sirojovny	0
21		Rozvod potrubí PC	8 200
22		Armatury PC	8 700
23		Otopná tělesa	23 100
24		Izolace tepelné - potrubí UV	3 510
25		Voná	0
26		Podlahové vytápění	0
27		Podlahové konvektory	0
28		Regulace vytápění GAC34 + pokoj přístroj	3 420
29		Seřízení pl.kotle a uvedení do provozu	1 800
30		Vyregulování systému + top.zkouška	800
31		Demontáže UV	2 000
32		Voná	0
Celkové propočtené náklady s DPH 15% :			129 990
Celkové propočtené náklady bez DPH :			113 035

Stavba : Plynofikace bytu "A" v 2.NP obytného domu nám. T.G.Masaryka 34 / 25, Moravská Třebová			
Investor : Město Moravská Třebová 32/29			
2016			
Poř.	Položka	Popis	Kč
Propočet nákladů			
1		Přípojka plynu	0
2		Domovní plynoinstalace	10 230
3		Zařizovací předměty	0
4		Přívod vzduchu	0
5		Nátěry - plyn. potrubí	0
6		Komíny	0
7		Klempířské práce	0
8		Revize komína	1 400
9		Doplňkové konstrukce - plynoměra	0
10		EĽ. instalace - základní připojení plyn. kotle	900
11		Vodoinstalace - základní připojení plyn. kotle	900
12		Vzduchotechnika	0
13		Zemní práce	0
14		Zednická výpomoc - otvory, prostupy apd.	6 000
15		Revize a tlak. zkouška plynoinstalace	1 500
16		Jiskrová zkouška	0
17		Volná	0
Ústřední vytápění			
18		Kotelny - Baxi Duo-tec Compact+ 24	39 600
19		- odvody spalin a přívodu vzduchu + čištění komína	16 400
20		Strojovny	0
21		Rozvod potrubí PC	14 500
22		Armatury PC	11 100
23		Otopná tělesa	31 200
24		Izolace tepelné -potrubí UV	3 510
25		Volná	0
26		Podlahové vytápění	0
27		Podlahové konvektory	0
28		Regulace vytápění QAC34 + pokoj. přístroj	3 420
29		Seřízení pl.kotle a uvedení do provozu	1 800
30		Vyregulování systému + top.zkouška	500
31		Demontáže UV	2 000
32		Volná	0
Celkové propočtené náklady s DPH 15% :			144 960
Celkové propočtené náklady bez DPH :			126 052

ROBERTA Robert
 Zlínský kraj
 601 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 IČA 4267564A • DIČ 203-000000000


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/ 9/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

=====

Zhotovitel: **Robert Komprda**
Adresa: Ztracená 104/8, 571 01 Moravská Třebová
DIČ :
IČ : 62675648
Zastoupen : Robert Komprda
Bankovní spojení: 9134740267 /0100

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Adresa : Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01
Telefon: 461353111
DIČ: CZ 00277037
IČ: 277037
Zastoupen: JUDr. Milošem Izákem – starostou města
Bankovní spojení: ČS a.s. Moravská Třebová
č.ú. 27-1283386349/0800

zastoupen:

jméno a příjmení / obchodní firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
bydliště / sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**
Zapsaný v OR vedeném krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167
zastoupený: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
datum narození/ IČ: 25970399
DIČ: CZ25970399

Vzhledem ke návaznosti plynofikace na stavební úpravy bytu se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. II – Čas plnění. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo č. SN-TSMT/9/2016 jsou nezměněny.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

zahájení prací : do 3.10.2016
dokončení prací: do 31.12.2016

Závěrečná ustanovení

- 1/ Teto dodatek je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

V Moravské Třebové dne 27.10.2016

V Moravské Třebové dne 27.10.2016

.....
Robert Komprda

.....
Bc. Gabriela Horčíková

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/ 9/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

=====

Zhotovitel: **Robert Komprda**
Adresa: Ztracená 104/8, 571 01 Moravská Třebová
DIČ :
IČ : 62675648
Zastoupen : Robert Komprda
Bankovní spojení: 9134740267 /0100

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Adresa : Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01
Telefon: 461353111
DIČ: CZ 00277037
IČ: 277037
Zastoupen: JUDr. Milošem Izákem – starostou města
Bankovní spojení: ČS a.s. Moravská Třebová
č.ú. 27-1283386349/0800

zastoupen:

jméno a příjmení / obchodní firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
bydliště / sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**
Zapsaný v OR vedeném krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167
zastoupený: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka
datum narození/ IČ: 25970399
DIČ: CZ25970399

Vzhledem k návaznosti plynofikace na stavební úpravy bytu se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. II – Čas plnění. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo č. SN-TSMT/9/2016 jsou nezměněny.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

zahájení prací : do 3.10.2016
dokončení prací: do 15.02.2017

Závěrečná ustanovení

- 1/ Teto dodatek je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

V Moravské Třebové dne

V Moravské Třebové dne 02.02.2017

.....
Robert Komprda

.....
Bc. Gabriela Horčíková

Plynofikace a ÚV bytu č. 2A a 2B/ Bytový dům, nám. T.G.Masaryka 34/25, Moravská Třebová