

## SMLOUVA O DÍLO

### ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY – CYKLOTRASA PUSTIMĚŘ – VYŠKOV

#### OBJEDNATEL

##### Obec Pustiměř

sídlem Pustiměřské Prusy, č.p. 79, 693 21 Pustiměř  
zastoupena [redacted]

IČO: 002 92 231

a

#### ZHOTOVITEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem  
k podpisu je oprávněn [redacted]

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je zhotovení stavby, které spočívá ve zpevnění stávající polní cesty s novým využitím pro cyklotrasu. Cyklotrasa povede přes pozemek p. č. 2840 v k. ú. Pustiměř, jehož délka je cca 1,6 km a průměrná šířka 10 m. Cyklotrasa bude zhotovena v celé délce tohoto pozemku a v šířce 3 m. Tloušťka konstrukce bude 30 cm. Podklad bude zhotoven z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm (20 cm) a frakce 0-16 mm (10 cm). Vozovka bude pokryta v šířce 2,5 m nátěrem s živičným posypem.  
Na cyklotrase bude zhotoveno pět přejezdů pro zemědělskou techniku. Čtyři přejezdy jsou v délce 10 m, jeden přejezd v délce 16 m. Tloušťka konstrukce bude 50 cm. Podklad bude zhotoven z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm (40 cm) a frakce 0-16 mm (10 cm).  
Po obou stranách cyklotrasy bude rozprostřena v šířce 1 m část odkopané zeminy a vyseta tráva. Zbylá část odkopané zeminy bude odvezena do areálu fotbalových hřišť v Pustiměř. Součástí díla není položení geotextilie, jak je uvedeno ve výkrese příčného řezu v koordinační situaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
4. Místo plnění je Obec Pustiměř, pozemek p. č. 2840 v k. ú. Pustiměř.
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. koordinační situace
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo koordinační dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

#### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

bezodkladně po účinnosti smlouvy o dílo, nejpozději do 01. 08. 2020

Termín zahájení stavebních prací

01. 08. 2020

Dokončení a předání stavby

Do 30. 09. 2020

Dřívější plnění je možné.

- Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
- O dokončení a předání stavby bude sepsán protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvní stran. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění.
- Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezný, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

### III. CENA DÍLA

- Cena díla:

<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>1 616 189,21 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>339 399,73 Kč</b>
<b>CENA DÍLA S DPH</b>	<b>1 955 588,94 Kč</b>

- Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
- Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
- Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel je oprávněn dílo fakturovat na základě písemného protokolu o dokončení a předání stavby.
- Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
- Faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [REDAKOVANÉ].
- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu novou či opravenou.
- Zálohové platby se nesjednávají.

### V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena stavba, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádět díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
7. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originál stavebního deníku. Stavební deník bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

#### **VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

#### **VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny vyšší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

#### **VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH**

Za objednatele:

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

## IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku  
Záruka za veškerá plnění 12 měsíců
  - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o dokončení a předání stavby.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
  - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	400,- Kč denně
  - 5.2 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti smluvní pokuty 21 dnů.
  - 5.3 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
  - 5.4 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
  - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
  - iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
  - vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
  - viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

#### XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
4. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 4.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 4.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 8. tohoto článku.
7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
8. Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zhotovitel JMK.
9. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

V Pustiměři, dne 23. 2. 2020

V Brně, dne 23. 2. 2020



Obec Pustiměř




Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel SÚS JMK

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

#### Doložka platnosti

Bylo schváleno v souladu s ustanovením  
§102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů  
na schůzi Rady obce Pustiměř  
konané dne 23. 2. 2020 usnesení č. 001/2020



**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY - CYKLOTRASA PUSTI MĚŘ - VYŠKOV	Objednatel:	Obec Pustiměř	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 101- Polní cesta	Projektant:	Ing. Vladimír Breburda	IČ/DIČ:	15241823/CZ5706141353
Lokalita:	Pustiměř	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.08.2020	Konec výstavby:	30.09.2020	Položek:	13
JKSO:	8225921	Zpracoval:	Ing. Vladimír Breburda	Datum:	24.06.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	984 741,80	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	554 023,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	36 817,92				
	Přesun hmot a sutí	40 605,60				
	ZRN celkem	1 616 189,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	1 616 189,21
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	339 399,73
		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 616 189,21</b>
					<b>1 955 588,94</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel : SUS JMK
Datum, razítko a podpis	26.7.2020 Datum, razítko	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel 13.7.2020 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY - CYKLOTRASA PUSTI MĚR - VYŠKOV</b>	Objednatel:	Obec Pustiměř
Druh stavby:	SO 101- Polní cesta	Projektant:	Ing. Vladimír Breburda
Lokalita:	Pustiměř	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Vladimír Breburda	Zpracováno dne:	24.06.2020

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	31 101,96	31 101,96
16	Přemístění výkopku	0,00	206 272,84	206 272,84
18	Povrchové úpravy terénu	4 713,43	139 029,87	143 743,30
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	754 448,17	153 911,42	908 359,58
57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných	225 580,20	23 707,80	249 288,00
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	40 605,60	40 605,60
	Ostatní materiál	36 817,92	0,00	36 817,92

**Celkem:**

**1 616 189,21**

V Brně 13.7.2020

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY - CYKLOTRASA PUSTI MĚŘ - VYŠKOV	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	Obec Pustiměř
Druh stavby:	SO 101- Polní cesta	Začátek výstavby:	01.08.2020	Projektant:	Ing. Vladimír Breburda
Lokalita:	Pustiměř	Konec výstavby:	30.09.2020	Zhotovitel:	
JKSO:	8225921	Zpracováno dne:	24.06.2020	Zpracoval:	Ing. Vladimír Breburda

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>31 101,96</b>	<b>31 101,96</b>	
1	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 (1534,08*3,0*0,2)+(56*3,0*0,2)	m3	954,05 954,05	32,60	0,00	31 101,96	31 101,96	RTS II / 2019
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>206 272,84</b>	<b>206 272,84</b>	
2	162501102R00	Vodcovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 954,048-(1534,08*1,0*2*0,1)	m3	647,23 647,23	318,70	0,00	206 272,84	206 272,84	RTS II / 2019
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>4 713,43</b>	<b>139 029,87</b>	<b>143 743,30</b>	
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 1534,08*1,0*2	m2	3 068,16 3 068,16	22,20	4 713,43	63 399,72	68 113,15	RTS II / 2019
4	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 1534,08*1,0*2	m2	3 068,16 3 068,16	9,80	0,00	30 067,97	30 067,97	RTS II / 2019
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním 1534,08*3,0	m2	4 602,24 4 602,24	9,90	0,00	45 562,18	45 562,18	RTS II / 2019
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>754 448,17</b>	<b>153 911,42</b>	<b>908 359,58</b>	
7	564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.10 cm 1534,08*2,6	m2	3 988,61 3 988,61	83,00	271 694,44	59 360,02	331 054,46	RTS II / 2019
8	564113520R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.20 cm (1534,08+56)*3	m2	4 770,24 4 770,24	112,50	454 306,13	82 345,87	536 652,00	RTS II / 2019
9	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm 1534,08*2*0,25	m2	767,04 767,04	53,00	28 447,60	12 205,52	40 653,12	RTS II / 2019
	<b>57</b>	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>225 580,20</b>	<b>23 707,80</b>	<b>249 288,00</b>	
10	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 2 kg/m2 1534,08*2,5	m2	3 835,20 3 835,20	65,00	225 580,20	23 707,80	249 288,00	RTS II / 2019
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>40 605,60</b>	<b>40 605,60</b>	
11	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3 097,30	13,11		40 605,60	40 605,60	RTS II / 2019
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>36 817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36 817,92</b>	
12	00572470	Směs travní luční I. - krátkodobá PROFI (1534,08*1,0*2)*0,06	kg	184,09 184,09	200,00	36 817,92	0,00	36 817,92	RTS II / 2019

**Celkem: 1 616 189,21 bez DPH**

Poznámka:

V Brně 13.7.2020

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel