

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 22

IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Josef Lejsek

Sídlo: Přepereč 6, 512 61 Přepereč

IČO: 72864419 DIČ: CZ6404130975

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je pokládka PVC podlahové krytiny v aule Obchodní a hotelové školy v Turnově, Zborovská č.p. 519. Práce jsou specifikovány v mailové nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Součástí není demontáž a likvidace stávající krytiny.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Cena bez DPH 101 396,- Kč

Faktura ce proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka jsou přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo v pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 01. 8. 2020
5.2 Dokončení a předání díla : 28. 8. 2020


6. Další ujednání :

- 6.1 Stavební deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat [REDACTED].
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.10 Tato smlouva na bývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží jeden.

Přílohy: Cenová nabídka

V Přepěřích dne: 28. 8. 2020



27. 07. 2020
V Turnově dne:



--

S pozdravem Podlahářství Josef Lejsek

----- Původní e-mail -----

[REDACTED]

Datum: 26. 5. 2020 16:25:45

Předmět: Cenová nabídka D+M podlahových krytin hotelovka Turnov.

Varianta 2. PVC tř.zátěže 42 nášlap 0,7mm.

PVC dodáno [REDACTED]

Lepidlo 74kg [REDACTED]

Lepení PVC 162,6m² [REDACTED]

Lišty+lišťování 60mb [REDACTED]

Broušení+vysátí 162,6m² [REDACTED]

PHO 4hod [REDACTED]

Lišta Al+montáž 5,4mb [REDACTED]

Doprava, přesun hmot [REDACTED]

101 396,-

DPH 21% 21 293,- nebo režim PDP

Celkem 122 689,-

Realizace dle dohody červenec - srpen 2020.

V případě kladné odpovědi vzorníky materiálu dodám.

--

S pozdravem Podlahářství Josef Lejsek