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S m l o u v a  o  d í l o 

 
ev. číslo objednatele: 29/2020    ev. číslo zhotovitele: 31458  
    
Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve 
znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

„Troubelice – obnova zásobovacích řadů“ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 
Ing. Pavel Musil, investiční technik 

IČ : 47675772 
DIČ : CZ47675772 
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 
č.ú. : 287082970/0300 
Telefon : 585 536 384 
Email : vhs@vhs-ol.cz 
 

Zhotovitel : INSTA CZ s.r.o 
   Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

 
 

statutární zástupce : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti 
 
ve věcech technických  
IČ : 25374311 
DIČ : Cz25374311 
Bankovní spojení :  
č.ú. :  
Telefon :  
Fax :  
Email :  
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Vzhledem k tomu, že Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
projektu „Troubelice – obnova zásobovacích řadů“ a odstranění všech vad na něm za cenu 
ve výši 

 

11 984 927,51,- CZK bez DPH 
 

slovy:-jedenáctmilionudevětsetosmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetsedmkorunčeskýchpadesátjednahaléřů- 
 

v termínu pro předání staveniště: 
do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a v termínu pro dokončení díla do 154 
dnů od termínu předání staveniště, které mohou být změněny pouze v souladu s níže 
uvedenými Obchodními podmínkami,  
dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 
„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby.  Má se za 
to, že Zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních 
podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást. 
Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 
v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky 
rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě 
potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 
podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 
ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 
 
Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 
Odstavec (1) 
Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecné obchodní 
podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby (příloha č.2 této SoD) 

b) Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení, stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy (příloha č.3 této SoD) 

c) Projektová dokumentace DPS 
d) rozpočet oceněný Zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 

 
Článek 3 – Definice pojmů 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc 
– Hodolany. Společnost, která má s Objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování 
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a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů 
s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.  
 
 
Část II.  Povinnosti Objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  
Jméno  :   Ing. Pavel Musil 
Kontakt :   mobil:         telefon:         email:  
Odstavec (2) 
Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  
(2) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 
     a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě.  
Vymazat body b) c) a nahradit následujícím:  
 b) s podmínkami pravomocného společného územního a stavebního povolení 

 
Část III. Povinnosti Zhotovitele 
Odstavec (1) 
Vymazat body a) b) c) a nahradit následujícím: 
     a) se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací  
     b) s podmínkami uvedenými ve smlouvách uzavřených s vlastníky dotčených pozemků, 

které jsou součástí dokladové části PD 
c) s podmínkami pravomocného společného územního a stavebního povolení 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  
Jméno  : Ing. Tomáš Cerovský 
Kontakt : mobil:         telefon:         email:  
 
Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat: 
Jméno  :  Objednatel nemá autorský dozor sjednán 
Kontakt :  Objednatel nemá autorský dozor sjednán 
Odstavec (2) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Zhotovitel musí umožnit bezpečné provozování objektů provozovatelem, bez oznámení a 
svolení nesmí manipulovat a zasahovat do systému zásobování pitnou vodou. 
Plánovaná odstávka vodovodního řadu musí být s provozovatelem v předstihu min. 20 dnů 
dohodnuta z důvodu včasného informování odběratelů. 
 
Část IV. Podzhotovitelé 
Odstavec (1) 
Na konec článku doplnit následující: 

Zhotovitel není oprávněn pověřit podzhotovitele vlastní pokládkou a montáží vodovodního 
potrubí. 

Odstavec (2) 
Nahradit následujícím: 
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V případě, že má Zhotovitel záměr pověřit provedením části díla podzhotovitele, vyhrazuje si 
Objednatel právo k jeho schválení. 
 

 
Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 
Bod a) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla:  
Místem plnění je kraj Olomoucký, obec Troubelice. První úsek IO 01 je 
veden od VDJ Troubelice přes pole do komunikace v sídlišti, podél níž 
pokračuje směrem k ČS Troubelice, kde se napojuje na stávající vodovodní 
řad. Druhý úsek IO02-1.etapa  je veden od ČS Troubelice střídavě po obou 
stranách kom. III. třídy směrem na Uničov až k objektu „Orlovna“, kde 
přechází tuto komunikaci a vodní tok Lukavice a dále pokračuje 
podél místní komunikace a po cca 36 m se napojuje na stávající vodovod.  
Přístup na staveniště je po místních komunikacích obce Troubelice, polní a 
lesní cestě k VDJ Troubelice.  

Zadávací dokumentace:  
1) Název: „Troubelice – obnova zásobovacích řadů, IO 01– Zásobovací řad 
VDJ - RVS Sídliště “, zpracovala společnost VODIS Olomouc s.r.o, 
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc pod zak. č. 218031 v 11/2018“, 
autorizoval Ing. Josef Vychodil, AI v oboru vodohospodářské stavby, č. 
autorizace 1200125 
2) Název: „Troubelice – obnova zásobovacích řadů, IO 02 – Zásobovací řad 
ČS – AŠ 2324“ , zpracovala společnost VODIS Olomouc s.r.o, Tovární 
1059/41, 772 11 Olomouc pod zak. č. 218031 v 05/2019“, autorizoval Ing. 
Josef Vychodil, AI v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1200125 
Z této dokumentace bude realizována pouze 1. etapa, tj. po km 1,0388. 

 

Územní rozhodnutí a stavební povolení: 
1) pro stavbu „Troubelice – obnova zásobovacích řadů, IO 01– Zásobovací 
řad VDJ - RVS Sídliště “ bylo vydáno společné územní a stavební povolení 
Městským úřadem Uničov, odborem životního prostředí č.j. MUUV 
3472/2019 Žp ze dne 24.2.2020. 
2) pro stavbu „Troubelice – obnova zásobovacích řadů, IO 02 – Zásobovací 
řad ČS – AŠ 2324“ dosud nebylo vydáno společné územní a stavební 
povolení, řízení bylo zahájeno Městským úřadem Uničov, odborem 
životního prostředí dne 12.3.2020 a očekáváme vydání povolení s nabytím 
právní moci do konce května 2020. 

 
Základní údaje o stavbě:  

Jedná se o stavbu vodovodního řadu v obci Troubelice. 
1)  V rámci IO 01– Zásobovací řad VDJ - RVS Sídliště bude položeno 
716,7 m vodovodu z potrubí  TLT DN 100, provedeno přepojení 2 ks 
vodovodních přípojek a přeložka 1 ks vodovodní přípojky včetně 
vodoměrné šachty.  
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2) V rámci IO 02 - Zásobovací řad ČS – AŠ 2324 bude realizován řad V1, 
1.etapa po staničení 1,0388km . Bude tedy položeno 1031,5 m z potrubí 
TLT DN 100, proveden horizontálně řízený vrt (podchod komunikace III.tř. 
a toku Lukavice) v délce 25,6m se zatažením potrubí PE100RC SDR 17 
110x6,6mm,  budou přestojeny 3 ks stávajících armaturních šachet a 
přepojeno 9 ks stávajících vodovodních přípojek. Proveden bude také 
vodovodní řad V2 metodou relinning  - zatažení potrubí z PE100RC SDR17 
90x5,4mm do stávajícího potrubí v délce 64,5 m, včetně přepojení 3 ks 
stávajících vodovodních přípojek.  

 
Článek 2 – Zhotovení stavby  
Na konec bodu n) doplnit následující: 
K předání stavby doloží Zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným 
provozovatelem  koncového zařízení s uvedením místa vzniku, původce odpadu, druhu a 
množství přijatého odpadu, datumu vzniku, IČP původce, IČŽ oprávněného provozovatele. 
Na konec článku doplnit následující: 
 
 
Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
Odstavec (1) doplnit následujícím: 
 
(1) Provedení zaměření bude odpovídat směrnici objednatele pro zaměřování vodárenských sítí 

a objektů. 
Doplnit odstavec (2) následujícím: 

 
(2) Pro dotčené parcely, bude zpracován geometrický plán v počtu 3 ks pro každého vlastníka 

parcely pro potřeby vkladu vzniku práva věcného břemene do KN. 
 
Část VII. Zm ěna ceny  
Odstavec (3) 
Nahradit b) následujícím zněním: 
V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity 
ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
 
 
Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 
Odstavec (3) 
Vymazat odstavce (3)a (4) a vložit následující: 
(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena Objednatelem 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu 
o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 
 
Část X. Pojištění Zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
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Odstavec (2) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána 60 000 000 Kč. 
Požadujeme min. pojistnou částku ve výši 10 000 000,-Kč. 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
Odstavec (3) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Výše pojistné částky je sjednána ve výši 5 000 000 Kč. 
Požadujeme min. pojistnou částku ve výši nabídkové ceny vč. DPH. 
Odstavec (4) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 
v požadované výši. 
 
Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 
 
Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 
 
Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Odstavec (2), (3), (4) 
Vymazat odstavce (2), (3) a (4) a nahradit následujícím: 
(2) Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.  
(3) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla. 
(4) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5% z ceny díla, vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Na základě žádosti 
zhotovitele může objednatel na základě své vůle v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni 
každého dalšího roku snížit část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní 
záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 
 
Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 
Odstavec (3) 
Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD.  Vlastní vytýčení včetně 
úhrady za vytýčení zajišťuje Zhotovitel. 
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Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 
Odstavec (4) 
Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 
(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru.  
 
Část XIII.  Provádění díla 
Článek 3 – Harmonogram výstavby 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
(7) V harmonogramu prací bude zohledněna lhůta na získání kolaudačního souhlasu či povolení 

předčasného užívání vodovodního řadu z důvodu podmínky provozovatele vodovodu 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na propojení vodovodního řadu s rozvodnou sítí 
(RVS) a napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad až po jeho kolaudaci. 

(8) V harmonogramu bude vyznačen termín plánovaných odstávek jednotlivých částí ( IO 01, 
I02- 1.etapa) vodovodních řadů a termín provádění tlakové zkoušky. 

 
Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 
Nahradit text následujícím: 
Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny. 
 
Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 
Odstavec (1) 
Nahradit text následujícím: 
Komplexní zkoušky nebudou prováděny. 
 
Článek 4 – Zkušební provoz 
Nahradit text následujícím: 
Účast Zhotovitele na zkušebním provozu se nesjednává.  
 
Část XV. Bezpečnost práce 
Vložit následující článek ke stávajícímu textu: 
 
Článek 4 – Plán BOZP a koordinátor BOZP 
 

(1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel 
zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. 
S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k 
provozování vodovodu nejpozději v termínu předání staveniště. K termínu předání 
staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik 
na stavbě.  

(2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem 
předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit koordinátora 
BOZP, příp. zástupce Objednatele s riziky vznikajícími při této činnosti, včetně opatření, 
která přijal k jejich odstranění 
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(3) Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ustanoví pro výkon funkce 
koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační 
údaje vč. kontaktních osob sdělí Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 zákona č, 
309/2006 Sb. povinnost: 
a) informovat Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a 
která zjistil na staveništi během postupu prací, 
b) upozornil Zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
c) oznámit Objednateli případy zjištěné podle bodu b), nebyla-li Zhotovitelem neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

(4)  Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k 
provedeni ustanovení § 16 zákona č.309/2006 Sb. 

(5) Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle části XXII, článku 4a  této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor BOZP či jiný pověřený zástupce 
objednatele za Objednatele a stavbyvedoucí Zhotovitele) bez zbytečného odkladu po 
výzvě Objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň 
následující údaje: 

a) název stavby 
b)  identifikace miska stavby, na kterém došlo k porušení předpisů BOZP 
c)  popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém 

místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušit 
d) datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno 
e) podpis koordinátora BOZP (Či jiného pověřeného zástupce Objednatele) 
f) podpis přítomného odpovědného pracovníka Zhotovitele, jímž potvrdí převzetí 

dokladu. 
Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce Objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé 
předá stavbyvedoucímu. 

 
Část XVII. Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Odstavec (1) 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 
k) geodetické zaměření skutečného provedení a do 4 týdnů po převzetí stavby geometrické 

plány dle části V, článku 4, odst.2. 
 
Část XXII. Smluvní pokuty 
 
Vložit následující článek 5a za článek 5: 
 
Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi 
Pokud koordinátor BOZP (popř. i Objednatel sám) zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši: 
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(1) 500 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 3 odst.1, za každý zjištěný 
případ porušeni, 

(2) 2.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý zjištěný 
případ porušení, 

(3) 2.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 4 odst.4, za každý zjištěný 
případ porušení. 

 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 
dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 
včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 
realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  
smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 
ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 
mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 
číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 
kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 
smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 
Příloha č. 3 – Společné povolení stavby  - IO 01– Zásobovací řad VDJ - RVS Sídliště a 
Společné povolení stavby  - IO 02  
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V Olomouci dne 20.7.2020    V Olomouci dne 16.7.2020 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 
RNDr. Ivan Kosatík        Ing. Josef Špalt, 
Ředitel společnosti,                                                      Jednatel společnosti 
 
 
 
 
Vysvětlivky:   xxxx  - doplní zhotovitel 
  text  - min. požadavek objednatele, lze dle typu stavby volit částky 
   


