
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnf rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRPH-88915-9/ČJ-2016-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
na vypracování projektové dokumentace na akci ,,KŘP Khk - příprava pro podání projektové

žádosti IROP 2014+ - objekt oop Česká Skalice, Pivovarská 54" - 6. část

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupené:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zášť. pro věci tech.:
Telefon:
Fax:
E-mail:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
Ing. Josefem Nerudou, ekonomickým ředitelem Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
75151545
CZ75151545

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:
SIdlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zášť. pro věci tech.:
Telefon, fax:
e-mail:
Zapsán v Obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Ing. Pavlem Michálkem
25297066
CZ25297066

.
,

rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo specifikované v ČI. || této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za
podmínek ve smlouvě stanovených.
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předmě:Cmlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat
řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na
objednatele majetková práva autora (dále jen ,,dílo"). Předmětem této smlouvy je rovněž
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2016, která byla na
základě zadávacího řIzenI vybrána jako nejvýhodnější.

3. Specifikace a rozsah předmětu díla

3.1 Předmětem díla je vypracováni projektové dokumentace stavebních úprav v rozsahu pro
vydání stavebního povolení, pro zadávací řIzeni a pro prováděni stavby, včetně inženýrské
činnosti, bez zajištění stavebního povoleni - (dále jen projektová dokumentace) v rozsahu dle
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb na akci: ,,KŘP Khk - příprava pro podání
projektové žádosti IROP 2014" (zodolnění objektů pčr,)", ev.č. eds/smvs:
014v122006206 objekt oop Česká Skalice, Pivovarská 54

za účelem naplnění specifického cíle 1.3 ,,Zvýšení připravenosti k řešení a řIzení rizik a
katastrof" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 36. výzvy,
vyhlášené MMR ČR dne 10. 6.2016 vše v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro
žadatele a dalšími platnými dokumenty pro naplnění stanovených podmínek přijatelnosti výzvy.
Jedná se o vypracováni projektové dokumentace pro stavební úpravy spojené s vybavením
objektu záložním zdrojem elektrické energie, včetně nezbytných úprav elektroinstalace a
včetně UPS a dalších souvisejÍcÍch úprav.

Součástí díla bude rovněž:
· vypracováni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístěni stavby nebo zařIzení nebo

dokumentace pro vydáni územního souhlasu (dále jen dokumentace pro územní
řIzenI) vC. inženýrské činnosti a zajištění rozhodnuti o urrňstěni stavby (územního
souhlasu) - vyplyne-li tato potřeba v průběhu zpracování projektové dokumentace

· digitalizace předmětné části stávajÍcÍ projektové dokumentace v listinné podobě
předané při podpisu smlouvy o dílo

· nezbytné doměřeni stávajÍcÍho stavu
· provedeni nezbytných průzkumů a veškerých dalších činnosti souvisejÍcÍch,

nezbytných pro zhotovení a úplnost díla
· návrh nové střešní konstrukce, včetně krytiny, garáží. Výměna střešních výlezů a

světlíků na hlavní budově.

Dílo určí rozsah stavebních úprav v technických, ekonomických a architektonických
podrobnostech, které jednoznačně vymezí podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební
práce, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní
vlastnosti, požadavky, parametry vzhled a jakost a umožní vyhotovit soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr jako jeho součást (dále jen ,,soupis prací").

3.2 Dne 31. března 2016 schválil ministr vnitra aktualizaci materiálu ,,zajištění odolnosti a
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému - Policie ČR a
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020", který stanoví závazný rámec pro
čerpáni finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičn ich fondů pro potřeby
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základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3
,,zvýšení připravenosti k řešení a řIzení rizik a katastrof" Integrovaného regioná|ního
operačního programu (IROP). specifický cIl 1.3 je zaměřen na zajištění připravenosti
základních složek Integrovaného záchranného systému v území se zvýšeným výskytem
mimořádných udábsti a rizik z nich vyplývajÍcÍch nebo s kumulovanými mimořádnými
událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými
riziky. Mezi opatřeni podporovaná v rámci tohoto specifického cíle patří např. posňení
odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány, vybudování nových
dislokacI, posÍ|ení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky či modernizace
vzdělávacích a výcvikových středisek IZS.

Všechny platné dokumenty vztahujÍcÍ se k 36. výzvě jsou zveřejněny na http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/VYĽva-c-36-Stanice-IZS

3.3 Jedná se o stavbu pro bezpečnost státu, S|OUŽÍCÍ s p|nění úkolů Policie České republiky.
Nemovitost je zapsána na LV: 3390, vlastnické právo: česká republika, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810/4,
500 02 Hradec Králové. jde o samostatně stojÍcÍ objekt v intravilánu města Česká Skalice.
objekt je obdé4níkového půdorysu a je krytý mírnou sedlovou střechc)u tvořenou dřevěnými
sbíjenými vazníky. Budova je nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. Na budovu
navazuje jednopodlažní přístavba garáži s pultovou střechou. Střešní krytina hlavního objektu je
povlaková z modifikovaných asfaltových pásů v dobrém technickém stavu, střecha přístavby
garáži je z ocelového trapézového plechu, který je částečně zkorodovaný a vlivem působení
větru je uvolněno jeho kotvení podél obvodových stěn a hrozí zatékání. Na střeše jsou tři
světlíky kryté drátosklem do ocelových profilů, stářím konstrukce a působením povětrnostních
vlivů je těsnění mezi profily a sklem za hranicí životnosti a hrozí zatékání. Na střeše jsou rovněž
dva plechové výlezy, sĹoužÍcÍ pro kontrolu mezistřešního prostoru. Tyto výlezy jsou částečně
zkorodované a mají malou výšku nad střešní rovinou, při větší sněhové pokrývce hrozí zatékání
do mezistřešního prostoru a degradaci tepelné izolace. Předpoklad urrňstění záložního zdroje
elektrické energie je do objektu garáží.

3.4 V rámci splnění podmínek 36. výzvy, specifický cIl 1.3 ,,zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof" bude PD stavebních úprav výše uvedeného objektu řešit jeho vybaveni
záložním zdrojem elektrické energie, včetně nezbytných úprav elektroinstalace a včetně
zkapacitnění UPS. Rozsah významných obvodů elektroinstalace objektu napájených ze
záložnIho zdroje bude určen projektovou dokumentací pro zatepleni objektu viz bod 4.

4. projektová dokumentace - podklady, obsah, rozsah a projednání:

4.1 Jako podklad pro vypracování díla (projektové dokumentace) bude vybranému uchazeči
poskytnuta původní neaktuální projektová dokumentace z roku 1979 (okresní stavební podnik
Náchod) a nekompletní projektová dokumentace odstranění závad z energetického auditu a
recepce P1000 z roku 2008 (STING NA) v listinné podobě.

4.2 projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP,
TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozď. předpisů (dále jen stavební zákon). projektová dokumentace bude
obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
dokumentaci staveb (úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadáni) a
dále náležitosti žádosti o stavební povolení stanovené stavebním zákonem ve znění pozď.
předpisů. projektová dokumentace bude dopracována o podrobnosti stanovené ,,vyhláškou č.
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis
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prací)" a dále o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhl. č. 499/2006
Sb. ve znění pozď. předpisů (pro účely výběrového řIzenI a pro prováděni stavby).

4.3 Součástí projektové dokumentace bude vypracování přílohy ,,Definice standardizace materiálů"
s uvedením seznamu rozhodujÍcÍch, projektovou dokumentací navržených materiálů a výrobků
(včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží) s jednoznačným definováním
technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo vlastností (příp. požadavky na kvalitu,
jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech projektové dokumentace vC. soupisu prací budou
adresné odkazy na tuto ,,Definici standardizace materiálů".

4.4. projektová dokumentace bude zpracována včetně položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr v jednom rozpočtovém programu a v jednotném
grafickém výstupu. Soupis prací bude zpracován v členění podle třÍdníku stavebních
konstrukcí a prací, doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků
montážních prací, a bude zpracován jako nedílná součást prójeŔtové dokumentace. Jednotlivé
položky oddílů výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujÍcÍch pořadových
čísel tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. É'ředložený soupis prací musí
být stvrzen zpracovatelem (autorizovaným projektantem) soupisu prací.

4.5 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými odkazy
na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace a ,,Definici standardizace
materiálů" popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství výměr
byla průkazná.

4.6 Soupis prací bude součásti zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízenI na výběr
zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve sŮých podrobnostech dostatečně
umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad s
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

4.7 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i
celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesnosti
na dvě desetinná místa. To platí i pro dňčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů a stavby.

4.8 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně oceněná verze soupisu stavebních prací
včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací budou členěny dle profesí do záložek
v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při dop|ňováni
jednotkových cen se položková, dňčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.
Oceněný soupis bude rovněž předán v elektronické podobě ve formátu XML (jedná se o
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a' jejich zpracováni různými
softwarovými programy a je volně dostupný).

4.9 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11
vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(neomezený dálkový přístup k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec,
ve kterém je uveden typ použité cenové soustavy.
Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni.
Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

4



uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. (CRR l ŘO IROP bude takovéto
soubory l komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a
přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti). Součástí soupisu prací budou také jednotkové
ceny, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdIl vysvětlit.
výstupem specifikace souborů l kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude
vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

4.10 projektová dokumentace, zejména pak soupis prací a ,,Definice standardizace materiálů", nesmí
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmenI, specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučenI určitých dodavatelů nebo
určitých výrobků (viz § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů - dále jen zvz). Pokud budou v navržené projektové dokumentaci ve
výjimečných případech uvedeny konkrétni názvy výrobků nebo požadavky a odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a přIjmení, specifická označeni zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy
uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ
by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný
standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s
příslušným popisem dle tohoto odstavce.

4.11 Dokladová část dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace vyp|ývajÍcÍ
z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné doklady pro vydáni rozhodnuti o
urrňstění stavby (územního souhlasu) resp. stavebního povolenI. A to zejména:

- Kladné stanovisko místně příslušného orgánu životního prostředí
- Kladný závazný hygienický posudek (odboru zdravotnického zabezpečeni MV ČR)

4.12 V průběhu realizace bude projektantem prováděn občasný autorský dozor a to po celou
dobu realizace stavby, až do doby jejího ukončeni resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu
v předpokládaném rozsahu cca 10 hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast
na jednáních svolaných v průběhu prováděni prací (např. kontrolní dny obvykle lx za měsíc,
předání a převzetí prací atd.) a zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzeni nutnosti a
oprávněnosti změn projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních
prací, změn materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných vícepraci a změn,
stanovení způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a
požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené
příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená v návrhu smlouvy o
dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.

Ill.
Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem v průběhu

zpracování

1. Nejpozději do lO-ti dnů od uzavření smlouvy o dílo svolá zhotovitel místní šetření za účelem
určeni rozsahu zálohovaných okruhů, urrňstěni záložního zdroje a dalších vstupních údajů
nezbytných pro vypracování díla. Objednatel zajistí na tomto šetření účast uživatele a
odborných služeb. Zhotovitel z místnÍho šetřeni pořIdI písemný zápis a zapracuje požadavky do
díla.
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2. Nejpozději do 10. 2. 2017 zhotovitel předá objednateli jedno vyhotoveni projektové
dokumentace v ,,tužkovém provedení" v listinné i elektronické podobě (PDF) a objednatel
k tomuto termínu svolá komisi odborných služeb a uživatele pro posouzení a připomínkovánÍ.
Zhotovitel je povinen se komise zúčastnit, pořídit z jednání komise písemný zápis a zapracovat
připomínky odborných služeb a uživatele do projektové dokumentace. Zápis o projednání bude
součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Nejpozději do 20. 3. 2017 předá zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení projektové
dokumentace v elektronické podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr) k posouzení a připomÍnkování.

IV.
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto
smlouvou, podle svých nejlepších znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen
chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku.

3. Předmět díla, tj. projektová dokumentace bude předána v kompletním provedení v českém
jazyce dle této smlouvy v tomto rozsahu:

- v 6 (šesti) listinných vyhotoveních, z toho 4x ověřených způsobilým zpracovatelem
- v kompletním provedení v elektronické podobě na CD - lx ve formátu *.pdf a lx v

editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls)
- nenaceněný ,,soupis prací" - lx v elektronické podobě ve formátu *.xIS (excel s uzamčenými

buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevřeni buněk) na CD nebo
e-mailem a lx v tištěné podobě

- naceněný soupis prací - lx v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.xm1 na CD nebo e-
mailem a lx v tištěné podobě, ověřený způsobilým zpracovatelem (autorizovaným
projektantem) na každém listu dÍ|čÍ i celkové rekapitulace.

- v případě vypracováni dokumentace pro územní řIzenI - ve 4 (čtyřech) listinných
vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem a lx kompletní provedení v elektronické
podobě na CD ve formátu *.pdf a lx v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls)

- řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci zadavatele
, : (předávacím protokolem podepsaným

pověřenými zástupci obou smluvních stran)

Hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy vC. definice standardizace
materiálů, soupis prací, veškeré zprávy a jednotlivé výkresy projektové dokumentace budou
opatřeny jednotným názvem:
,,KŘP Khk - příprava pro podání projektové žádosti IROP 2014+" objekt oop Česká
Skalice, Pivovarská 54.

4. Termín zhotovení a předání díla:
Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

do 31. března 2017
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5. Místo a způsob předání díla:

5.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, odděleni
správy nemovitého majetku.

5.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v souladu s ČI. IV bodem 4
ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sidle objednatele panu ,
zástupci objednatele pro věci technické, pověřenému objednatelem k převzetí díla, který
nejdéle do 7 pracovních dnů od předáni díla zkontroluje, zda je předané dílo zhotoveno
v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.

5.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí
svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odrňItnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v
takovém případě objednatel důvody odrrňtnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu
o předáni a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není
dotčeno uplatněni sankce dle ČI. VIII. odst.1 a 2 smlouvy.

5.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném
termínu dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy předat úplný rozsah inženýrské činnosti dle ČI. ||, odst.
4.11 stanoviska, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110
odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nezbytná pro
vydání stavebního povoiení, nutný pro zpracováni projektové dokumentace jako její součást,
pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně podanou (datovanou nejpozději 35
(třicetpět) dnů před termínem uvedeným v ČI. lV. odst. 4 této smlouvy kopií příslušného
návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí,
vyjádřeni apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem
uvedeným v ČI. lV. odst. 4 této smlouvy. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná
poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu
terminu zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku.

V.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele.

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků,
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele:

celková nabídková cena bez DPH

vyčíslení DPH celkem

celková nabídková cena za dílo včetně 21% DPH

130 000,00 Kč

27 300,00 Kč

157 300,00 Kč

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je
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cenou nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy
(objednávky).

Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH

VyčíslenI 21 % DPH

Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH

450,00 Kč

94,50 Kč

544,50 Kč

4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou
cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla.

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na
výši ceny.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po
řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 60 dnů od jejího doručení
objednateli. Faktura bude vystavena zhotovitelem a doručena objednateli do tří dnů po
ověření Protokolu o předáni a převzetí díla objednatelem dle ČI. IV odst. 5.1, 5.2 a 5.3
této smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol ověřený pověřenými
zástupci obou smluvních stran.

2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověřeni předávacího protokolu o
předání a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele.

3. Faktura-daňový doklad musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat:
- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
- označení předmětu díla a den splnění,
- účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,
- DPH a částku VC. DPH ( pokud je zhotovitel plátce DPH).

Bez těchto náležitostí je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data
její splatnosti.

4. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje
nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením
faktury. Okamžikem doručení náležitě doplnění či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce šedesáti (60) kalendářních dnů.

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím obdrženi, i když je to po
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termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.

2.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení uzavřené smlouvy včetně jejích
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu
této smlouvy po dobu 10 let od zániku uzavřené smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvjsejÍcÍch s
plněním této smlouvy.

VIII.
SANKCE Z PRODLENÍ

1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyp|ývajÍcÍch z projednání projektové
dokumentace s objednatelem v průběhu zpracování (ČI. Ill) této smlouvy, termínu zhotoveni
a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele (ČI. IV.) této smlouvy, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele
s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků
stavebního řízenI, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110
odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozď. předpisů) nezbytný pro vydání
stavebního povolenI, nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást
v termínu dle ČI. IV., odst. 4 této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodněni opožděného
předání předmětných dokladů způsobem stanoveným v ČI. lV. odst. 5.5 této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve
výši 300,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení

3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět.
V takovémto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
30.000,- Kč.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA

1.

2.

3.

4.

Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ

Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro
daný stupeň dokumentace obvyklé.

Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla, zavazuje se
zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do tři (3) pracovních dnů od
doručeni reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel
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5.

6.

7.

8,

vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
300,- kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou
smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)

Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace
řešeny pověřeným pracovníkem panem nebo jiným pracovníkem
pověřeným objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr zejména v souladu s ČI. ll. bodem 4.4 až 4.10 této smlouvy
(obsahová úplnost veškerých prací, dodávek, montáži, ale i položek s popisy vedlejších a
ostatních nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové
dokumentace a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části). Pokud bude po
odevzdání předaného díla - projektové dokumentace v průběhu výběrového řízenI na
zhotovitele stavebních prací, při uzavíráni smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
stavebních prací a vlastní realizaci stavebně montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost
nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní
části projektové dokumentace, popř. opomenuti prací, dodávek a služeb (dále jen ,,vady
položek")pro řádné dokončeni a provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích
stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud
zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných
položek 15% z celkového počtu položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech
zúčastněných profesi a montáží, tak za každou další vadnou položku je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu
je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruční doba počíná běžet dnem následujickn po dni předáni a převzetí díla.

X.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. stejným
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

XI.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednáni a podobně se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za
následek změnu ustanoveni této smlouvy.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotoveni obdrží objednatel
a jedno vyhotovení zhotovitel.

2. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran, do doby splněni veškerých závazků
z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch.

3. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

V Hradci Králové, dne 28. prosince 2016 V Hradci Králové dne !- í) ,!)'!o 2?2

Za objednatele:

Ing. josef NERUDA
Ekonomický ředitel

Za zhotovite|6BcHo
Hradec

Zcmčdčlsk
LCĹ,:

IČO: 252970

Ing. Pavel Michálek

Y<" :'"¢ý
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