

Veřejná zakázka č.: VZ 33.20
Identifikátor zakázky č.: P20V00000299

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Lubomírem Jamrožem, jednatelem

IČO: 02624265
DIČ: CZ02624265
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 4304127359/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 53225

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 16.07.2020 pod usn. 3016/RMOB-JIH/1822/52.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 33.20, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: MARK VALA s.r.o. IČ: 07214481, datum duben 2019, akce: „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“, místo stavby Základní škola, ul. Březinova 52, Ostrava – Zábřeh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 30.6.2020, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje - název stavby, objednatel - Městský obvod Ostrava - Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace;
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteřé budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 27,64 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: **ul. Březinova 52, na pozemcích st. parcely č. 1420 a parc. č. 566/120, 4468, 4467, 566/121 k. ú. Zábřeh nad Odrou**, je vymezeno projektovou dokumentací pro územní řízení a provedení stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava oplocení ZŠ Březinova 52	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	2 214 574,41	465 061,-	2 679 635,-

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 33.20**; identifikátor: **P20V00000299**
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 55 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za

prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezačíná práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelům vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu

musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

9. Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatku v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Lubomír Jamrož
realizačních: Lukáš Janošec
smluvních: Lukáš Janošec

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

a po dobu její nepřítomnosti:

PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavlína Hliseníková., OŠK, tel.: 599 430 267
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 29.7.2020 _____ Datum: 27.7.2020 _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Lubomír Jamrož
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **079_2019** **Oprava oplocení ZŠ Březinova**

Objekt: **01** **Oplocení**

Rozpočet: **1** **D.1.1 ASŘ**

Zadavatel **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
70200 **Ostrava-Moravská Ostrava**

Zhotovitel: **PROFI PLOTY s.r.o.** IČO: **02624265**
Nádražní 601/159 DIČ: **CZ02624265**
70200 **Ostrava-Přívoz**

Vypracoval: **www.rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 729 838,24
PSV	422 036,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	25 200,00
Ostatní náklady	37 500,00
Celkem	2 214 574,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 214 574,41 CZK
Základní DPH	21 %	465 061,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,41** CZK

Cena celkem s DPH **2 679 635,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			286 777,82	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			198 674,00	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 200,41	1
5	Komunikace	HSV			85 090,47	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			71 244,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 443,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			625 016,86	28
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-14 498,72	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			128 624,12	6
711	Izolace proti vodě	PSV			8 745,27	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			413 290,90	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			317 265,58	14
VN	Vedlejší náklady	VN			25 200,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			37 500,00	2
Cena celkem					2 214 574,41	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						286 777,82		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebr chodníku pro odkop u stávajících zdí : Z/13 : (6,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+6,3)*0,5 (0,55+0,5)*2*0,5 Z/14 : (3,5+1,5+1,5)*2*0,5 Z/15 : (0,5+0,5)*2*0,5*2 Z/12 : (0,6+0,5)*2*0,5*3 podél bouraných základů (západ) : (10+54,8+35)*0,5	m2	70,55000	37,40	2 638,57	822-1	RTS 19/ II
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm podél bouraných základů východ : (3,5+31,6)*0,5	m2	17,55000	154,50	2 711,48	822-1	RTS 19/ II
3	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm podél bouraných základů východ : (3,5+31,6)*0,5	m2	17,55000	525,00	9 213,75	822-1	RTS 19/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vnitřní oplocení patky pro plotové sloupky : 0,25*0,25*0,8*57 vnitřní opl. rýhy pro podhrabové desky (odhad) : 100*0,2*0,1 odkop u stávajících zdí : 1-2 : (19,67+1,43+19,2)*0,5*0,5 (37,67+1,43)*2*0,5*0,5 (28,63+1,55+28,63+1,93+1,93+1,93)*0,5*0,5 (16,4+1,22)*2*0,5*0,5 (17,18+1,22+0,33)*2*0,5*0,5 1-3 : (73,16+71,3)*0,5*0,5	m3	160,73250	890,00	143 051,93	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3-4 : (36,2+0,59)*2*0,5*0,5			18,39500			
		(1,46+0,57)*2*0,5*0,5			1,01500			
		(71+0,85)*2*0,5*0,5			35,92500			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,54800	250,50	24 686,27	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		zemina na zásyp po vybouraných základech :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 259,28050			259,28050			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 160,73250*-1			-160,73250			
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	4,85000	155,00	751,75	800-1	RTS 19/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		odvoz k zásypu :						
		vnitřní oplocené patky pro plotové sloupky : 0,25*0,25*0,8*57			2,85000			
		rýhy pro podhrabové desky (odhad) : 100*0,2*0,1			2,00000			
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	14,55000	137,50	2 000,63	800-1	RTS 19/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,85000			4,85000			
		Koeficient: 2			9,70000			
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	98,54800	174,00	17 147,35	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 98,54800			98,54800			
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	259,28050	58,80	15 245,69	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		zásyp po vybourání základu vnější oplocení 1-2 (area) : 5,3*0,6			3,18000			
		2,3*0,6			1,38000			
		2,73*0,6			1,63800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,4*0,6		2,04000				
		8,6*0,6		5,16000				
		5,6*0,6		3,36000				
		1-3 (area) : 18,2*0,6		10,92000				
		3-4 (area) : 4*0,6		2,40000				
		14,2*0,6		8,52000				
		108*0,6		64,80000				
		odkop u stávajících zdí :						
		1-2 : (19,67+1,43+19,2)*0,5*0,5		10,07500				
		(37,67+1,43)*2*0,5*0,5		19,55000				
		(28,63+1,55+28,63+1,93+1,93+1,93)*0,5*0,5		16,63250				
		(16,4+1,22)*2*0,5*0,5		8,81000				
		(17,18+1,22+0,33)*2*0,5*0,5		9,36500				
		1-3 : (73,16+71,3)*0,5*0,5		36,11500				
		3-4 : (36,2+0,59)*2*0,5*0,5		18,39500				
		(1,46+0,57)*2*0,5*0,5		1,01500				
		(71+0,85)*2*0,5*0,5		35,92500				
10	182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,00000	67,60	5 408,00	823-1	RTS 19/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, příhrnutí zeminy k podhr. deskám (odhad) : 200*0,2*2		80,00000				
11	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	2,28528	3 220,00	7 358,60		RTS 19/ II
		rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěstování a úprava konečné vrstvy						
		vnitřní oplocení vybourání patek sloupků oplocení (odhad) : 0,23*0,23*0,8*54		2,28528				
12	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	406,73000	15,50	6 304,32		RTS 19/ II
		vnější oplocení východ : (19,6+37,22+13,45+10,09+10,53+17,1)*1 jih : 71,9*1		107,99000 71,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		západ : (11,75+55+35,3)*1		102,05000				
		vnitřní oplocení : (25,63+2,8+22,31+7,54+8,81)*1		67,09000				
		(5,74+13,31+2,8+25,58+5,7+4,57)*1		57,70000				
13	59691019.AR	zemina recyklovaná	t	147,82200	340,00	50 259,48	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 98,54800		98,54800				
		Koeficient: 0,5		49,27400				

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	198 674,00					
14	318110011xxx	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2500 x 250 x 50 mm, držák bez zámku Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 250 mm	soubor	147,00000	1 042,00	153 174,00	801-5	Vlastní

vč. dodávky desky

vnitřní oplocení : 44

44,00000

venkovní oplocení : 103

103,00000

15	338171122xxx	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 12/15	kus	175,00000	260,00	45 500,00	801-5	Vlastní
		trubkových nebo profilovaných						
		vnitřní oplocení : 57		57,00000				
		venkovní oplocení : 118		118,00000				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	20 200,41					
16	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,50250	2 655,00	1 334,14	801-1	RTS 19/ II

stávající pilíře a zídky :

Z/12 : 0,23*0,1

0,02300

0,25*0,1

0,02500

0,23*0,1

0,02300

Z/13 : 0,275*0,1

0,02750

1,75*0,1

0,17500

Z/14 : 1,8*0,1

0,18000

Z/15 : 0,235*0,1

0,02350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,255*0,1		0,02550				
17	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení stávající sloupy a zídky : Z/12 : (0,46+0,47)*2*2 (0,45+0,57)*2 Z/13 : 5,8+5,8+0,55+0,37+0,46+0,46+0,2+0,38 (0,42+0,55)*2 Z/14 : (3,5+1,75+1,47)*2 Z/15 : (0,43+0,51)*2 (0,46+0,51)*2	m	38,98000	388,00	15 124,24	801-1	RTS 19/ II
18	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 38,98000	m	38,98000	78,50	3 059,93	801-1	RTS 19/ II
19	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků. stávající pilíře a zídky : Z/12 : 0,23*1,2*4,44/1000 0,25*1,2*4,44/1000 0,23*1,2*4,44/1000 Z/13 : 0,275*1,2*4,44/1000 1,75*1,2*4,44/1000 Z/14 : 1,8*1,2*4,44/1000 Z/15 : 0,235*1,2*4,44/1000 0,255*1,2*4,44/1000	t	0,02677	25 480,00	682,10	801-1	RTS 19/ II
Díl: 5 Komunikace						85 090,47		
20	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 rozebr chodníku pro odkop u stávajících zdí :	m2	70,55000	112,50	7 936,88	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z/13 : (6,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+6,3)*0,5 (0,55+0,5)*2*0,5		7,80000 1,05000				
		Z/14 : (3,5+1,5+1,5)*2*0,5		6,50000				
		Z/15 : (0,5+0,5)*2*0,5*2		2,00000				
		Z/12 : (0,6+0,5)*2*0,5*3		3,30000				
		podél bouraných základů (západ) : (10+54,8+35)*0,5		49,90000				
21	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 70,55000 Koefficient: 4	m2	352,75000	112,50	39 684,38	822-1	RTS 19/ II
					70,55000			
					282,20000			
22	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním chodník podél bouraných základů východ : (3,5+31,6)*0,5	m2	17,55000	321,00	5 633,55	822-1	RTS 19/ II
					17,55000			
23	567211115R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm chodník podél bouraných základů východ : (3,5+31,6)*0,5	m2	17,55000	435,00	7 634,25	822-1	RTS 19/ II
					17,55000			
24	578141111R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 40 mm z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením chodník podél bouraných základů východ : (3,5+31,6)*0,5	m2	17,55000	472,50	8 292,38	822-1	RTS 19/ II
					17,55000			
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. použita původní dlažba : rozebr chodníku pro odkop u stávajících zdí :	m2	70,55000	225,50	15 909,03	822-1	RTS 19/ II
					7,80000			
					1,05000			
					6,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z/15 : (0,5+0,5)*2*0,5*2		2,00000				
		Z/12 : (0,6+0,5)*2*0,5*3		3,30000				
		podél bouraných základů (západ) : (10+54,8+35)*0,5		49,90000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				71 244,00		
26	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 74,06200	m2	74,06200	432,00	31 994,78	801-1	RTS 19/ II
27	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 74,06200	m2	74,06200	30,40	2 251,48	801-1	RTS 19/ II
28	622454511R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 74,06200	m2	74,06200	235,00	17 404,57	801-4	RTS 19/ II
29	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu stávající sloupy a zídky : Z/12 : (0,46+0,47)*2*2*1,9 (0,45+0,57)*2*1,9 Z/13 : (5,8+5,8+0,55+0,37+0,46+0,46+0,2+0,38)*1,9 (0,42+0,55)*2*1,9 Z/14 : (3,5+1,75+1,47)*2*1,9 Z/15 : (0,43+0,51)*2*1,9 (0,46+0,51)*2*1,9	m2	74,06200	193,00	14 293,97	801-1	RTS 19/ II
30	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu 46*2,0	m	92,00000	37,80	3 477,60	801-1	RTS 19/ II
31	55392750.AR	lišta rohová; s tkaninou; materiál plast	m	101,20000	18,00	1 821,60	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 92,00000		92,00000				
		Koeficient: 0,1		9,20000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 443,70		
32	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	36,10000	106,00	3 826,60	822-1	RTS 19/ II
		podél bouraných základů východ : 3,5+31,6+0,5+0,5		36,10000				
33	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	36,10000	211,00	7 617,10	822-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 36,10000		36,10000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				625 016,86		
34	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	103,39800	5 245,00	542 322,51	801-3	RTS 19/ II
		vnější oplocení 1-2 (area) : 5,3*0,6		3,18000				
		2,3*0,6		1,38000				
		2,73*0,6		1,63800				
		3,4*0,6		2,04000				
		8,6*0,6		5,16000				
		5,6*0,6		3,36000				
		1-3 (area) : 18,2*0,6		10,92000				
		3-4 (area) : 4*0,6		2,40000				
		14,2*0,6		8,52000				
		108*0,6		64,80000				
35	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	1,35300	616,00	833,45	801-3	RTS 19/ II
		odbour stávajících zídek a sloupů : východ (area) Z/13 : 1,7*0,4		0,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Z/13 : 0,22*0,4		0,08800				
		Z/14 : 1,53*0,3		0,45900				
		Z/15 : 0,21*0,3*2		0,12600				
36	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,40765	1 228,00	4 184,59	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		vnější oplocení 1-2 : 0,55*0,55*2		0,60500				
		0,35*0,43*1,9*2		0,57190				
		0,65*0,55*1,9		0,67925				
		1-3 : 0,45*0,3*1,6		0,21600				
		3-4 : 0,55*0,55*1,6*2		0,96800				
		0,35*0,35*1,4		0,17150				
		0,35*0,35*1,6		0,19600				
37	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	20,95030	3 365,00	70 497,76	801-3	RTS 19/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vnější oplocení 1-2 (area) : 3,97*0,6		2,38200				
		1,04*0,6		0,62400				
		2,32*0,6		1,39200				
		2,73*0,46		1,25580				
		3,4*0,4		1,36000				
		8,52*0,2		1,70400				
		5,1*0,2		1,02000				
		1-3 (area) : 18,2*0,2		3,64000				
		3-4 (area) : 3,6*0,4		1,44000				
		13,93*0,25		3,48250				
		10,6*0,25		2,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	6,25000	531,00	3 318,75	801-3	RTS 19/ II
		vnitřní oplocení úprava podhrabových desek (odhad) : 10*0,25		2,50000				
		venkovní oplocení úprava podhrabových desek (odhad : 15*0,25		3,75000				
39	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	74,06200	22,30	1 651,58	801-3	RTS 19/ II
		stávající sloupy a zídky :						
		Z/12 : (0,46+0,47)*2*2*1,9		7,06800				
		(0,45+0,57)*2*1,9		3,87600				
		Z/13 : (5,8+5,8+0,55+0,37+0,46+0,46+0,2+0,38)*1,9		26,63800				
		(0,42+0,55)*2*1,9		3,68600				
		Z/14 : (3,5+1,75+1,47)*2*1,9		25,53600				
		Z/15 : (0,43+0,51)*2*1,9		3,57200				
		(0,46+0,51)*2*1,9		3,68600				
40	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	70,55000	31,30	2 208,22	822-1	RTS 19/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 70,55000		70,55000				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				-14 498,72		
41	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	5,57643	-2 600,00	-14 498,72	801-3	RTS 19/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,31094		0,31094				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 2,59981		2,59981				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,96000		0,96000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 1,26000		1,26000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,44568		0,44568				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				128 624,12		
42	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	226,45092	568,00	128 624,12	801-5	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,37, :

Součet : 226,45092

226,45092

Díl: 711	Izolace proti vodě	8 745,27
-----------------	---------------------------	-----------------

43	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	15,64000	51,80	810,15	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	------------

nátěr stávajících zdí pod terémem :

Z/13 : $(5,8+0,6+0,5+0,5+0,5+0,3+5,8)*0,4$

5,60000

$(0,45+0,55)*2*0,4$

0,80000

Z/14 : $(3,45+1,5+1,7)*2*0,4$

5,32000

Z/15 : $(0,45+0,5)*2*0,4*2$

1,52000

Z/12 : $(0,6+0,4)*2*0,4*3$

2,40000

44	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	19,55000	121,50	2 375,33	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

nátěr stávajících zdí pod terémem :

Z/13 : $(5,8+0,6+0,5+0,5+0,5+0,3+5,8)*0,5$

7,00000

$(0,45+0,55)*2*0,5$

1,00000

Z/14 : $(3,45+1,5+1,7)*2*0,5$

6,65000

Z/15 : $(0,45+0,5)*2*0,5*2$

1,90000

Z/12 : $(0,6+0,4)*2*0,5*3$

3,00000

45	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	39,10000	141,50	5 532,65	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

nátěr stávajících zdí pod terémem :

Z/13 : $5,8+0,6+0,5+0,5+0,5+0,3+5,8$

14,00000

$(0,45+0,55)*2$

2,00000

Z/14 : $(3,45+1,5+1,7)*2$

13,30000

Z/15 : $(0,45+0,5)*2*2$

3,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z/12 : (0,6+0,4)*2*3 6,00000

46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,03507	774,00	27,14	800-711	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

43,44,45, :

Součet : 0,03507

0,03507

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	413 290,90					
-----------------	--	------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

47	953981303R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	21,00000	63,60	1 335,60	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	-------	------------

venkovní oplocení brány a branky : 21

21,00000

48	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	407,60000	136,00	55 433,60	800-767	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

vnitřní oplocení 5-6 : 25,6

25,60000

6-7 : 2,82

2,82000

7-8 : 22,31

22,31000

8-9 : 7,55+8,8

16,35000

9-10 : 5,74+13,31

19,05000

10-11 : 2,81

2,81000

11-12 : 25,6

25,60000

12-5 : 5,7+4,6

10,30000

venkovní oplocení 1-2 : 19,6+37,2+13,45+10,87+10,53+17,1

108,75000

1-3 : 71,96

71,96000

3-4 : 11,75+55+35,3

102,05000

49	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	125,38000	59,60	7 472,65	800-767	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	------------

vnitřní oplocení :

5-6 : 25,9

25,90000

6-7 : 2,55

2,55000

7-8 : 22,55

22,55000

8-9 : 7,29+8,9

16,19000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		9-10 : 5,98+13,3		19,28000				
		10-11 : 2,98		2,98000				
		11-12 : 25,77		25,77000				
		12-13 : 6+4,16		10,16000				
50	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	281,06000	83,00	23 327,98	800-767	RTS 19/ II
		vnější oplocení 1-2 : 18,67+36,88+13,45+10,87+10,56+4,6+11,97		107,00000				
		1-3 : 71,1		71,10000				
		3-4 : 10,39+3,88+29,52+24,45+18,57+16,15		102,96000				
51	767920110R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	900,00	900,00	800-767	RTS 19/ II
		venkovní oplocení jednokřídlá branka : 1		1,00000				
52	767920140R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	800-767	RTS 19/ II
		venkovní oplocení dvojkřídlá brána : 3		3,00000				
53	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	800-767	RTS 19/ II
		vnitřní oplocení jednokřídlá branka : 2		2,00000				
		venkovní oplocení jednokřídlá branka : 1		1,00000				
54	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	800-767	RTS 19/ II
		vnitřní oplocení dvoukřídlá brána : 1		1,00000				
		venkovní oplocení dvoukřídlá brána : 2		2,00000				
55	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	5,00000	175,00	875,00	800-767	RTS 19/ II
		vnitřní oplocení jednokřídlá branka : 2		2,00000				
		vnější oplocení jednokřídlá branka : 3		3,00000				
56	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	6,00000	210,00	1 260,00	800-767	RTS 19/ II
		vnitřní oplocení dvoukřídlá brána : 1		1,00000				
		vnější oplocení dvoukřídlá : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
57	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg ocelová plotna s pracnami : Z/12 : 0,23*40 0,25*40 0,23*40 pracny : 0,05*0,1*2*3*40 Z/15 : 0,235*40 0,255*40 pracny : 0,05*0,1*2*2*40	kg	50,00000	110,00	5 500,00	800-767	RTS 19/ II
58	767995102xxx	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb úprava plotového dílce úprava délky zařezáním nebo zastřížením, ošetření zařezaných ploch proti korozi vnitřní oplocení úprava délky zařezáním nebo zastřížením : 10 venkovní oplocení úprava délky zařezáním nebo zastřížením : 15	ks	25,00000	85,00	2 125,00	800-767	Vlastní
59	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg ocelová plotna s pracnami : Z/13 : 0,275*40 1,75*40 pracny : 0,05*0,1*12*40 Z/14 : 1,8*40 pracny : 0,05*0,1*12*40	kg	157,80000	42,50	6 706,50	800-767	RTS 19/ II
60	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg vnitřní oplocení sloupek : 1,83*4,51*54	kg	445,67820	40,20	17 916,26	800-767	RTS 19/ II
61	767014	Sloupek oplocení 60x40mm,Zn, dl.2400mm, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení venkovní oplocení : 112	ks	112,00000	265,84	29 774,08		Vlastní
62	767015	Přichytka kovová koncová 80x80mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení venkovní oplocení : 18	ks	18,00000	29,50	531,00		Vlastní
63	767016	Přichytka kovová rohová 60x40mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	6,00000	29,50	177,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		venkovní oplocení : 6		6,00000				
64	767017	Přichytka kovová průběžná 60x40mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	324,00000	29,50	9 558,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 324		324,00000				
65	Z/1	Panel oplocení 1530/450-2500 mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	103,00000	680,00	70 040,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 103		103,00000				
66	Z/2	Jednokřídlá branka 1000/1730mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	5 731,00	5 731,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
67	Z/3	Dvoukřídlá brána 3500/1730mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	12 084,00	12 084,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
68	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	0,22442	18 250,00	4 095,67	SPCM	RTS 19/ II
		Z/12 : 0,23*40/1000		0,00920				
		0,25*40/1000		0,01000				
		0,23*40/1000		0,00920				
		pracny : 0,05*0,1*2*3*40/1000		0,00120				
		Z/13 : 0,275*40/1000		0,01100				
		1,75*40/1000		0,07000				
		pracny : 0,05*0,1*12*40/1000		0,00240				
		Z/14 : 1,8*40/1000		0,07200				
		pracny : 0,05*0,1*12*40/1000		0,00240				
		Z/15 : 0,235*40/1000		0,00940				
		0,255*40/1000		0,01020				
		pracny : 0,05*0,1*2*2*40/1000		0,00080				
		Koeficient: 0,08		0,01662				
69	13890101R	příplatek pozinkování tabulí nebo dutých výrobků	m2	10,39000	300,00	3 117,00	SPCM	RTS 19/ II
		ocelová plotna s pracnami P5mm :						
		Z/12 : 0,23*2		0,46000				
		0,25*2		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,23*2		0,46000				
		pracny : 0,05*0,1*2*3*2		0,06000				
		Z/13 : 0,275*2		0,55000				
		1,75*2		3,50000				
		pracny : 0,05*0,1*12*2		0,12000				
		Z/14 : 1,8*2		3,60000				
		pracny : 0,05*0,1*12*2		0,12000				
		Z/15 : 0,235*2		0,47000				
		0,255*2		0,51000				
		pracny : 0,05*0,1*2*2*2		0,04000				
70	767003	Sloupek oplocení 60x40mm, dl.2400mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	50,00000	239,00	11 950,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 50		50,00000				
71	767005	Příchytka kovová koncová 80x80mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	12,00000	29,50	354,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 12		12,00000				
72	767006	Příchytka kovová koncová 60x40mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	6,00000	29,50	177,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 6		6,00000				
73	767007	Příchytka kovová rohová 60x40mm,Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	24,00000	29,50	708,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 24		24,00000				
74	767008	Příchytka kovová průběžná 60x40mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	126,00000	29,50	3 717,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 126		126,00000				
75	767012	Ucpávka sloupek 60x40mm, PVC	ks	175,00000	2,50	437,50		Vlastní
		vnitřní oplocení : 57		57,00000				
		venkovní oplocení : 118		118,00000				
76	Z/10	Jednokřídlá branka 1000/1730mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	2,00000	5 526,00	11 052,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vnitřní oplocení : 2		2,00000				
77	Z/11	Dvoukřídlá brána 3500/1730mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	13 911,00	13 911,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 1		1,00000				
78	Z/4	Sestava dvoukřídlá brána 2950/1730mm a branka 1000/1730mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	16 766,00	16 766,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
79	Z/5	Dvoukřídlá brána 2970/1730mm, Zn techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	12 920,00	12 920,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
80	Z/6	Dvoukřídlá brána 4380/1730mm, Zn, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	14 430,00	14 430,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
81	Z/7	Dvoukřídlá brána 3510/1730mm, ZN, techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	12 890,00	12 890,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
82	Z/8	Jednokřídlá branka 1410/1730mm, Zn techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	1,00000	7 226,00	7 226,00		Vlastní
		venkovní oplocení : 1		1,00000				
83	Z/9	Panel oplocení 1530/150-2500 mm, Zn+ PVC techn. specifikace dle výpisu prvků oplocení	ks	44,00000	680,00	29 920,00		Vlastní
		vnitřní oplocení : 44		44,00000				
84	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : Součet : 6,00230	t	6,00230	895,00	5 372,06	800-767	RTS 19/ II
				6,00230				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				317 265,58		
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí suť celkem : 329,71028 -železný šrot : Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,57643*-1	t	324,13385	180,00	58 344,09	801-3	RTS 19/ II
				329,71028				
					-5,57643			
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	329,71028	172,00	56 710,17	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
<p style="color: green;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,11,34,35,36,37,38,39,49,50,55,56,60, :</p> <p>Součet: : 329,71028 329,71028</p>									
87	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 307,97194	15,10	34 850,38	801-3	RTS 19/ II	
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,11,34,35,36,37,38,39,49,50,55,56,60, :</p> <p>Součet: : 2307,97194 2 307,97194</p>									
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	329,71028	180,00	59 347,85	801-3	RTS 19/ II	
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,11,34,35,36,37,38,39,49,50,55,56,60, :</p> <p>Součet: : 329,71028 329,71028</p>									
89	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 615,94387	23,40	108 013,09	801-3	RTS 19/ II	
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,11,34,35,36,37,38,39,49,50,55,56,60, :</p> <p>Součet: : 4615,94387 4 615,94387</p>									
Díl: VN		Vedlejší náklady							25 200,00
90	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		RTS 19/ II	
<p style="color: green;">Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>									
91	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II	
<p style="color: green;">Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</p>									
92	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II	
<p style="color: green;">Koordinační práce a technologických dodávek stavby.</p>									
93	0052110xxx	Obnovení vyjádření správců sítí ke stavbě	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní	
<p style="color: green;">Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>									
Díl: ON		Ostatní náklady							37 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	079_2019	Oprava oplocení ZŠ Březinova
O:	01	Oplocení
R:	1	D.1.1 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
94	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 19/ II
<p style="color: green;">Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>								
95	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 19/ II
<p style="color: green;">Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p>								
96	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 19/ II
<p style="color: green;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>								
97	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
<p style="color: green;">Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>								


Celkem						2 214 574,41
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelů, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“				
1.	Název:	Ing. Jiří Fojtík	Stavební dozor zhotovitele, výkon autorizované osoby 22000kč	1%
	Sídlo / místo podnikání:	Zolova 439/16		
	Tel., fax:	774 950 205		
	E-mail:			
	IČO:	42036143		
	DIČ:	CZ6701291883		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Jiří Fojtík		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	Michal Dolhý	Zemní práce 100 000kč	5%
	Sídlo / místo podnikání:	Vilová 276, 73932, Vratimov		
	Tel., fax:	733313163		
	E-mail:	info@dolhy.cz		
	IČO:	73914991		
	DIČ:	Neplátce DPH		
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za	Michal Dolhý		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. JIŘÍ FOJTÍK, JEVAŘEK
Datum:	30.6.2020

PROFI PLOTY s.r.o.
 Nádražní 601/159
 702 00 Ostrava-Právoš
 IČ: 02624265, DIČ: CZ02624265

