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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 

Příkazce:  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Kolín       

      zastoupený: vedoucím pobočky Ing. Janou Zajícovou 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová 

                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková, Ing. Jitka Kučerová 

      Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

pobočka Kolín 

    

      Tel.: +420725950071    

      E-mail: kolin.pk@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČO: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

 

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník:  TELMONT Nymburk s r.o. 

Sídlo:  Palackého třída 222, 28802 Nymburk    

Zastoupený:    Ing. Otakarem Ottou , jednatelem společnosti       

IČO:   25637584    

DIČ:   CZ25637584    

Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nymburk  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Nymburk    

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX   

Telefon/fax: +420 325515 115    

e-mail:  info@telmont-nbk.cz    

ID DS:      p2s6rbi    
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze  oddíl C  vložka 56943 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 
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1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 

investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 

„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu projektů PRV:  

 

a)  

Název stavby: Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených 

Peček 

 Zhotovitel stavby:  KAVYL spol. s r.o. 

 

     Místo stavby:  k.ú. Dolany u Červených Peček 

             Popis stavby:   Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček jsou 

              tvořena těmito opatřeními: 

- Protierozní a protipovodňová opatření I. v lokalitě u zástavby (dále jen PEO I.)  
- Protierozní a protipovodňová opatření II. v lokalitě mimo zástavbu (dále jen PEO II.)  

 

Stavba je členěna  na následující stavební objekty a provozní soubory:  

 

číslo Číslo 

stavebního 

objektu 

Název stavebního objektu 

1 PEO I.- SO 1 Protierozní příkop č. 1 

2 PEO I.- SO 2.1. Silniční příkop č. 2 a hrázka č. 3, část I.  

 PEO I.- SO 2.2. Silniční příkop č. 2 a hrázka č. 3, část II. 

 PEO I.- SO 2.3. Přeložka optického kabelu 

3 PEO I.- SO 3.1. Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,000-0,042 
 

 PEO I.- SO 3.2. Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,042-0,136 
 

 PEO I.- SO 3.3. Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,136-0,2933 
 

 PEO I.- SO 3.4. Protierozní příkop č. 4-přejezd v km 0,2923 
 

 PEO I.- SO 3.5. Protierozní příkop č. 4-přejezd v km 0,349 
 

 PEO I.- SO 3.6. Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,300-0,5327 
 

 PEO I.- SO 3.7. Protierozní příkop č. 4-propustek v km 0,5327-0,5457 
 

4 PEO I.- SO 4 Vegetační úpravy 

 PEO I.- SO 4.1 Vegetační úpravy-zajištění zeleně 
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5 PEO I.- SO 5 Náhradní výsadba ovocných sadů 

6 PEO II.-SO 1 Odstranění závlahového potrubí pod hrází 

7 PEO II.-SO 2  Suchý poldr 

8 PEO II.-SO 3 Trubní kanál 

 

 

Stručný popis jednotlivých stavebních objektů 

 

Protierozní a protipovodňová opatření I v lokalitě u zástavby (PEO I.) v k. ú. Dolany u Červených 

Peček jsou tvořená těmito stavebními objekty: 

 

1. PEO I.- SO 1 Protierozní příkop č. 1 

Protierozní příkop má následující parametry: délka 710 m, šířka dna 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, v km 0,0091-

0,240 koryto opevněno betonovými polovegetačními tvárnicemi, v km 0,240-0,692 koryto opevněno 

zatravněním, s betonovými prahy. 

V trase příkopu je křížení s vrchním vedením VN 35 kV ČEZ. 
 
 

2. PEO I.- SO 2 Silniční příkop č. 2 a hrázka č. 3 
Dělen na tři dílčí stavební objekty: 
PEO I.- SO 2.1. (Část I) – délka úseku 120 m: úprava začíná na okraji Dolan novým propustkem DN 600, o 

délce 10 m, dále má příkop parametry: zemní koryto šířky dna 0,4 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka min 
0,6 m, zpevněno zatravněním. 

PEO I.- SO 2.2. (Část II) - délka příkopu 170 m: příkop č. 2 vyúsťuje do příkopu č. 1 před vtokem do 
propustku, dále dále má příkop parametry: zemní koryto šířky dna 0,4 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka 
min 0,6 m, zpevněno zatravněním, na konci úpravy nový trubní propustek DN 800 v délce 10 m.  

V obou částech úprava stávající záchytné hrázky vytěženou zeminou a výsadba zeleně v rámci SO4.  
PEO I. SO 2.3. (přeložka optického kabelu O2) - U příkopu č. 2 dojde ke křížení s optickým kabelem O2, 

proto je součástí zakázky přeložka optického kabelu O2. 
 
 

3. PEO I.- SO 3 Protierozní příkop č. 4 
Protierozní příkop č. 4 o délce 545,7 m je z administrativních důvodů členěn na sedm dílčích stavebních 

objektů:  
PEO I.- SO 3.1.- Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,000-0,042 
PEO I.- SO 3.2.- Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,042-0,136 
PEO I.- SO 3.3.- Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,136-0,2933 
PEO I.- SO 3.4.- Protierozní příkop č. 4-přejezd v km 0,2923 
PEO I.- SO 3.5.- Protierozní příkop č. 4-přejezd v km 0,349 
PEO I.- SO 3.6.- Protierozní příkop č. 4-úsek  km 0,300-0,5327 
PEO I.- SO 3.7.- Protierozní příkop č. 4-propustek v km 0,5327-0,5457 
 
Stručný popis předmětu: 
-začátek úpravy pod obcí Dolany – km 0,00 – 0,028 pročištění příkopu a vybudování nového rámového 

propustku pod místní komunikací na Nebovidy,  
-km 0,037 – 0,292 úprava stávajícího silničního příkopu na šířku dna 1,2 m, sklon svahů 5:1, opevnění 

pobřežními zdmi z lomového kamene, dno opevněno betonem,  
-km 0,140 nový rámový propustek,  
-km 0,292 nový šikmý deskový přejezd,  
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-km 0,292 – 0,533 koryto lichoběžníkového tvaru, šířka dna 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, opevnění ve dně a na 
šikmou délku 0,5 m betonovými polovegetačními tvárnicemi, zbytek svahů zatravněním,  

-km 0,344 nový šikmý deskový přejezd,  
-zakončení úpravy v km 0,533 výstavbou nového silničního rámového propustku v délce 5 m.  
 
Další opatření v rámci SO 3: 

- úprava hrázky rybníčka: Hrázka podél levého břehu rybníčka v km 0,038-0,063 se upraví na šířku 
1,5 m v koruně, sklon svahů 1:1, opevnění palisádou z dřevěných kůlů a štěrkovým záhozem. 

- napouštěcí potrubí rybníčka - stávající příkop do rybníčka bude zasypán a nahrazen napouštěcím 
potrubím z PP délky 79 m, DN 300. Vtok z příkopu č. 4 bude řešen betonovou regulační šachtou. 
Vyústění potrubí do rybníčka je řešeno osazením trubní betonovou výustí. V km 0,05 bude umístěna 
revizní šachta DN1000 s poklopem. 

- záchytný drén: k podchycení případných starých drenáží bude proveden záchytný drén o délce 76 m 
s vyústěním do rybníčku. 

- Trubní propustek DN 400 v délce  8m náhradou za stávající nevyhovující propust 
- v km 0,28652 bude provedena úprava pravostranného přítoku 
- v km 0,1375-0,5327 bude provedeno nové oplocení sadu náhradou za stávající, které bude 

odstraněno při stavbě příkopu 
- uzavírací drátěné klapky proti průchodu zvěře příkopem. 

 

Při stavbě dojde ke křížení s vrchním vedením VN 35 kV ČEZ, křížení s podzemním silovým kabelem ČEZ, 

křížení s vodovodem a kabelem VODOS Kolín, u propustku na příkopu č. 4 dojde ke křížení s optickým 

kabelem O2. 

 
 

4. PEO I.- SO 4 Vegetační úpravy, SO 4.1. Vegetační úpravy – zajištění zeleně 
Podél příkopů SO 01, SO 02 a SO 03 bude provedena výsadba liniové zeleně, celkem bude vysazováno 

300 k dřevin, z toho 223 ks keřů (druhová skladba keřů: dřín obecný, kalina tušalaj, ptačí zob obecný, 
růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá a zimolez pýřitý), 77 ks ovocných stromů (třešeň, slivoň a 
ořešák) a okrasných stromů (dub zimní, habr obecný, jeřáb břek a javor babyka) a založení trávníku. 
Budou vysazovány vysokokmeny stromů (s obvodem kmínku 8-10 cm, se zapěstovanou korunkou min. 
výšky 1,8 m), do jam s hydrogelem, kotvení sazenic třemi kůly a úvazkem, sazenice budou opatřeny 
plastovými chráničkami a okolí sazenic bude namulčováno. Vysazovány budou sazenice keřů o výšce 
60-80 cm, ve sponu 1 m, do jamek s hydrogelem, s kolíkem, bez mulčování.  

Součástí tohoto objektu je zajištění zeleně spočívající v sečení trávníku, zálivce stromů a keřů, ochraně proti 
okusu zvěří, kontrole úvazků, chrániček a kolíků, dále výchovný řez solitérních stromů. 

 
 

5. PEO I.- SO 5 Náhradní výsadba ovocných sadů 
Náhradní výsadba za zábor pro protierozní příkop č. 4 SO3 – výsadba 204 ks ovocných stromů-jabloní 

špičáků o výšce min. 100 cm s 5-7 postranními výhony, založení trávníku, součástí tohoto objektu je i 
geodetické vytyčení dotčených pozemků a vybudování opěrných konstrukcí: betonové sloupky 
10x10x260 cm a 3 vodorovné dráty 

 
 

V zájmovém území existuje podzemní síť nevyužívaných potrubí závlahových řadů. 

 

Protierozní a protipovodňová opatření II. v lokalitě mimo zástavbu (PEO II.) v k. ú. Dolany u 

Červených Peček jsou tvořená těmito stavebními objekty: 

 

1. PEO II.-SO 1 Odstranění závlahového potrubí pod hrází 
Odstranění stavby nefunkční závlahy: v místech křížení závlahových řadů s hrází poldru a trubním kanálem 
se tato zařízení odkryjí a odstraní. 
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2. PEO II.-SO 2 Suchý poldr 
Parametry suchého poldru:  
homogenní zemní hráz:  délka hráze 85,30 m,  
     výška hráze 2,60 m,  
     šířka hráze v koruně 3 m,  
     nadmořská výška koruny hráze 262,00 m n. m.,  
     zatopená plocha při 261,50 m n. m. 2503 m

2
,  

     retenční objem 2302 m
3
.  

Plocha zátopy a hráz je zatravněná. Vypouštění poldru betonovým monolitickým požerákem výšky 2,5 m 
s navazující spodní výpustí DN 500 délky 10,25 m, bezpečnostní přeliv lichoběžníkového profilu s délkou 
přelivné hrany 10 m a sklonem svahů 1:2, stabilizovaný betonovým prahem, za kterým je pruh v šíři 6 m 
opevněný kamennou dlažbou do betonového lože. Přechodové úseky na návodní i vzdušné straně 
opevněny kamennou rovnaninou. 
Obnova trvalého travního porostu (biologická rekultivace) pozemků v ploše zátopy poldru po ukončení 
stavby v následujících 2 letech ukončená založením travního porostu bude provedena v rámci záruky. 
Biologická rekultivace spočívá v následujících operacích: střední orba, smykování, vláčení, základní hnojení, 
výsev jarní směsky na zeleno, zaorání směsky, smykování, vláčení, výsev ozimé směsky, zaorání směsky, 
smykování vláčení a výsev travní směsi. 
 

3. PEO II.-SO 3 Trubní kanál 
Trubní kanál DN 500 od výtoku z poldru po zaústění do protierozního příkopu č. 1 délky 338 m. V km 0,110, 
0,211 a 0,294 se trasa lomí a jsou zde navrženy nadzemní kontrolní šachty DN 1000. Potrubí je navrženo 
z betonových trub DN 500, délky 2,5 m, s integrovaným těsněním. 

            (dále jen „stavba Dolany“) 

b)     

         Název stavby: Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty 

          Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s. 

     Místo stavby:   k.ú. Tuklaty 

             Popis stavby:   Protože část cesty C6 (o délce cca 1122 m) leží v k. ú. Tuklaty a část cesty C6 (o 

délce cca 180 m) leží v k. ú. Břežany II, je  stavba  z administrativních důvodů dělena na stavební objekty 

takto: 

 

SO 1 k. ú Tuklaty:  

SO 101 polní cesta v k. ú. Tuklaty 

SO 901 ozelenění v k. ú. Tuklaty 

SO 901.1-zajištění zeleně v k. ú. Tuklaty 

 

SO 2 k. ú Břežany II :  

SO 101 polní cesta v k. ú. Břežany II 

SO 901 ozelenění v k. ú. Břežany II 

SO 901.1-zajištění zeleně v k. ú. Břežany II 

 

Cesta začíná na hranici intravilánu obce Tuklaty a napojuje se na stávající polní cestu C6 Tlustovousy 

zkolaudovanou v roce 2013. Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty je hlavní polní cesta jednopruhová o celkové 

délce 1302 m, s návrhovou rychlostí 30 km/h, s výhybnou a čtyřmi hospodářskými sjezdy. Levostranný sjezd 

na pole v km 0,082-0,090 je zřízen trubním propustkem DN 500, s čelní zídkou z lomového kamene. Šířka 
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vozovky polní cesty je 5m, s oboustrannými štěrkovými krajnicemi každá o šířce 0,5m, s obrusnou vrstvou 

z asfaltobetonu. Ochrana komunikace spočívá v odvodnění podélnou drenáží, zasakovací rýhou a příkopem, 

který bude zřízen ve spodní části cesty a zaústěn do cestního příkopu podél stávající polní cesty C6 

Tlustovousy.  

Při stavbě polní cesty dojde k provádění prací v ochranném pásmu nebo ke křížení s nadzemním vedením 

VN, podzemním vedením dálkového ropovodu, vysokotlakého plynovodu a podzemních kabelových vedení. 

Před realizací stavby je nutné tyto podzemní sítě nechat vytyčit pověřenými pracovníky a při provádění prací 

respektovat podmínky správců sítí dané ke křížení s vedením jejich zařízení. 

Součástí výstavby polní cesty je doprovodná zeleň formou jednostranného skupinového stromořadí, 

v úsecích s širšími pásy s doplněním keřového patra. Bude vysázeno celkem 63 ks alejových stromů o 

velikosti 200 cm s balem (druhové složení: lípa malolistá, dub letní, javor mléč a švestka domácí), stromy 

budou opatřeny chráničkami, ukotveny třemi kůly s příčníky a úvazky, zality a namulčovány. Stromy budou 

doplněny výsadbou 138 ks keřů, kontejnerovaných o velkosti 30-40 cm nebo prostokořenných o velikosti 60-

100 cm. Vysázené keře budou opatřeny ochrannými kůly, ošetřeny proti okusu zvěří, zality, přihnojeny a 

namulčovány. 

Zajištění zeleně spočívá v: sečení trávníku, zálivce stromů a keřů dle klimatických podmínek, ošetření 

stromů a keřů proti okusu, úpravě úvazků stromů ke kůlům, doplnění mulčování, přihnojení, případně 

provedení výchovného řezu.  

Zhotovitel bude v rámci záruky po dobu 36 měsíců od předání díla provádět v záruční době bezplatnou 

následnou popěstební péči na vysázené zeleni v rozsahu prací uvedených u zajištění zeleně dle výkazu 

výměr. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za 

vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu 

nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit 

je bezplatně novými sazenicemi.  

Součástí zakázky je i provedení geodetických prací, tj. vytyčení vlastnické hranice, stanovení výškopisu a 

osy komunikace před výstavbou a kontrolní zaměření po výstavbě, včetně trvalé stabilizace, dále provedení 

archeologických prací (předběžný záchranný archeologický výzkum) formou dohledu při zemních pracích. 

            (dále jen „stavba Tuklaty “) 

 

c)   

          Název stavby: Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky 

          Zhotovitel stavby: Ing. Petr Bareš  

           Místo stavby:  k. ú. Červené Pečky 

          Popis stavby: -Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 1) – polní cesta HPC 6 v k. ú. Červené Pečky je 

rozdělený na dílčí stavební objekty:  

SO 1.1. polní cesta HPC 6 

SO 1.2. brod na vodním toku Amálka a kácení křovin v místě stavby 

SO 1.3. ozelenění polní cesty HPC 6 a popěstební péče o vysázenou zeleň-zajištění zeleně 

 

-Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 2) – polní cesta HPC 11 v k. ú. Červené Pečky je rozdělený na dílčí 

stavební objekty:  

SO 2.1. polní cesta HPC 11 
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SO 2.2. brod na Nebovidském potoce a kácení dřevin v místě stavby 

 

HSO 1-Polní cesta HPC 6 v k. ú. Červené Pečky 

Hlavní polní cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu.  

Stavba polní cesty je tvořena třemi dílčími stavebními objekty:  

 

Dílčí stavební objekt SO 1.1. polní cesta  

Polní cesta HPC 6 je hlavní polní cesta kategorie 5,5/30. 

Celková délka polní cesty je 501,83 m (včetně brodu), šířka: 5,5m (4,5m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice), 

příčný sklon vozovky: jednostranný. Polní cesta je navržena jako zpevněná s obrusnou vrstvou z asfaltového 

betonu. Odvodnění polní cesty do souběžného jednostranného příkopu, místně do terénu (sklon terénu je 

opačný od potoka), ochrana pláně je řešena drenážemi. Příkop je odvodněn do údolnice vodního toku 

(„Amálka“). 

Cesta je doplněna sjezdy na pozemky s propustky a dvěma výhybnami. Propustky pod sjezdy a polní cestou 

jsou navrženy z betonových rour DN 400mm. Čela propustků budou betonová tl.400mm, vtok a výtok bude 

vydlážděn lomovým kamenem do betonového lože. Délka propustků je 7,4m a 10,8m. 

Trasu polní cesty křižuje stávající vodovod. 

 

Dílčí stavební objekt SO 1.2. brod přes vodní tok Amálka  

Brod ve staničení 0,48078 km polní cesty s délkou 5 m na každou stranu od osy vodního toku, šířka brodu je 

proměnná 4,92 až 5,38 m navazuje na cestu HPC 11. Brod je tvořen kamennou dlažbou, ze všech čtyř stran 

je konstrukce brodu ukončena železobetonovým prahem šířky 300 mm a hloubky 1000 mm. Podélný sklon 

brodu je 1:34, resp. 1:22, maximální příčný sklon je 1:40, šířka ve dně uprostřed brodu je 500 mm. Ve směru 

toku je za koncovým stabilizačním prahem navržen zához z lomového kamene do 80 kg. 

Součástí prací je mýcení křovin v okolí brodu. 

Dílčí stavební objekt SO 1.3. ozelenění polní cesty HPC 6 a popěstební péče o vysázenou zeleň-zajištění 

zeleně 

V části cesty od 0,275 km, na parcele KN 1611 je navržena výsadba doprovodné zeleně (stromů). Bude 

vysazováno celkem 18 ks vysokokmenů s obvodem kmínku 10-12 cm a s kořenovými baly. Vysázené 

dřeviny budou zality, opatřeny třemi kůly spojenými příčkou, kmeny budou vyvázány přírodním provazem. 

Jednotlivé vysokokmeny budou zabezpečeny chráničkami z drátěného pletiva. Bude aplikován chemický 

přípravek proti vytloukání zvěří a proti zimnímu okusu. Ochrana vysázených stromů proti plevelům bude 

provedena mulčováním okolí sazenic, nejvhodněji drcenou kůrou ve vrstvě minimálně 10 cm. V rámci 

zajištění zeleně bude prováděno kosení trávníku, jeho případné dosetí, zálivka vysázených stromů, jejich 

přihnojování a výchovný řez, 

 

HSO 2-Polní cesta HPC 11 v k. ú. Červené Pečky 

Hlavní polní cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu.  

Stavba polní cesty HPC 11 v k. ú. Červené Pečky je tvořena dvěma dílčími stavebními objekty:  

Dílčí stavební objekt SO 2.1.- polní cesta HPC 11 

Polní cesta HPC 11 je hlavní polní cesta kategorie 4,5/30. 
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Celková délka polní cesty: 534,76 m (včetně brodu), vzhledem k trase (tvar pozemků) je cesta rozdělena na 

tři na sebe navazující větve cesty (větev č.1 – dl.270,81m, větev.č.2 – dl.230,82m, větev č.3 – dl.33,13m), 

šířka: 4,5m (3,5m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice), příčný sklon vozovky jednostranný. Polní cesta je navržena 

jako zpevněná s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu až k brodu, za brodem bude povrch štěrkový.  

Odvodnění polní cesty se navrhuje do souběžného jednostranného mělkého příkopu, místně do terénu, 

ochrana pláně je řešena drenážemi. Příkop a drenáže jsou odvodněny do vsaku. 

Cesta je doplněna sjezdy na pozemky a výhybnou.  

 

Dílčí stavební objekt SO 02 – Brod na Nebovidském potoce 

Ve staničení 0,018 29 km polní cesty HPC 11-2 křižuje tato polní cesta Nebovidský potok. V tomto místě je 

navržen brod. Délka brodu je 5 m na každou stranu od osy vodního toku, šířka 4,5 m je shodná se šířkou 

cesty HPC 11-2. Výškově brod navazuje na cestu HPC 11-2. 

Brod je tvořen kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonu tl. 300 mm, pod kterým je vrstva štěrkopískového 

podsypu tl. 100 mm. Ze všech čtyř stran je konstrukce brodu ukončena železobetonovým prahem šířky 

300 mm a hloubky 1000 mm. Podélný sklon brodu je 1:45 resp. 1:74, maximální příčný sklon je 1:40. Šířka 

ve dně uprostřed brodu je 500 mm. Ve směru toku je za koncovým stabilizačním prahem navržen zához 

z lomového kamene do 80 kg. 

Součástí prací je i pokácení několika stromů a keřů, které se nacházejí v blízkosti brodu. Jedná se o cca 7 

stromů. 

 

 

            (dále jen „stavba Červené Pečky“) 

  

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené 

při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  

ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 

 

 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 

státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 

kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 

s pokračováním stavebních prací; 
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d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 

do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 

v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 

pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;  
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 

harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 

se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 

projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 

Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 

kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále 

jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka 

pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  

www.szif.cz. 

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 

souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 

příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 

dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 

vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 

dle čl. I. odst. 1.3. 

 

 

2.2 Předpokládaná doba realizace pro stavbu Dolany  je  od. 1.3.2017 do 30.11.2017 , 

předpokládaná doba realizace stavbu  Tuklaty   je  od. 1.3.2017 do 30.6.2017 

,předpokládaná doba realizace stavbu  Červené Pečky   je  od. 1.3.2017 do 30.7.2017. 

Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) 

bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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Čl. III. 
Způsob plnění 

 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 

závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se 

výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny 

příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy 

příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat 

stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 

osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-

inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně 

nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 

středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či 

dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 

smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které 

budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 

dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-

inženýrských činnosti.  

 

 

Čl. IV. 
Doba trvání smlouvy   

 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  od předání staveniště zhotoviteli do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud 

byly  při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny.  

 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících 

podkladů příkazce:  

- stavebního povolení, u stavby Dolany vodoprávního povolení  a smluv o dílo na 

zhotovení stavby Dolany, stavby Tuklaty a stavby Červené Pečky 

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 

a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 

poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
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nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 

o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 

v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 

marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 

výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 

zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování 

součinnosti v běžném rozsahu, je:  

a) Pro stavbu Dolany 

Jméno: Málková Jitka Ing. 

Telefon: XXXXXXXXXXXXXX 

              E-mail:          j.malkova@spucr.cz 

b) Pro stavbu Tuklaty 

Jméno: Zajícová Jana  Ing. 

Telefon: XXXXXXXXXX 

              E-mail:          j.zajicova@spucr.cz 

 

c) Pro stavbu  Červené Pečky 

Jméno: Kučerová  Jitka Ing. 

Telefon: XXXXXXXXXXXXX 

              E-mail:          j.kucerova1@spucr.cz 

 

 

 

Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: Ing. Otakar Otta  

Telefon: XXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXX 

Čl. VI. 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí: 

a) Za stavbu Dolany : Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u 

Červených Peček  60000 Kč bez DPH (slovy:šedesáttisíc korun českých.) 

72600 Kč s DPH .  

b) Za stavbu Tuklaty : Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty 

26667 Kč bez DPH (slovy:dvacetšettisícšestsetšedesátsedum korun českých.) 

32267 Kč  s DPH .  

c) Za stavbu Červené Pečky : Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené 

Pečky  33333 Kč bez DPH (slovy:třicetřitisíctřistatřicettři korun českých.) 

40333 Kč s DPH .  

d) Za stavbu Dolany, za stavbu Tuklaty a za stavbu Červené Pecky   : celkem  

(ad a) + ad b) + ad c))  120000 Kč bez DPH (slovy: stodvacettisíc  korun 

českých.)  145200 Kč  s DPH .  

 

mailto:j.malkova@spucr.cz


                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 

                                                                                              Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 - 12 - 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne  13.12.2016 . Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 

Příkazník je /není plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 

účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 

faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy ( po vydání kolaudačního 

souhlasu) Splatnost faktury  je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 28030 

Kolín 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  

ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 

do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů 

od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší 

než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož 

i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro 

jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 

dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

 

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k 

ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

                 realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

                 pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od 
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                 proplacení dotace. 

 

 

 

 

 

Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této 

smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 

převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 

při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 

ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  

do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 

příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 

0,2% z ceny dílaza každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. 

Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 

 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2,000.000 Kč  Příkazník se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 

Čl. IX 

Změna závazku 
 

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  

na příkazníka nové požadavky.  
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9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  

od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 

která ho podala.   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu 

na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             

 

Čl. X 

Odstoupení od smlouvy 
 

10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy ,i  Příkazce však nejprve na 

tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve 

jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 

podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit 

okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 

zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 

pokud nedojde k zahájení  stavby do 30.6.2018. 

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 

 

Čl. XI 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 

této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 

smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 

 i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

11.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
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zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky 

11.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti dnem 

zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

této smlouvy. 

11.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

11.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

11.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 

podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

11.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

    

 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne  19.1.2017 

 

 

V.Kolíně dne  19.1.2017 

 

V.Nymburce. dne  18.1.2017 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Zajícová Jana Ing. 

Vedoucí pobočky                                             

Ing. Otakar Otta 

Jednatel společnosti  

  

  

  

 

 

 

 


