

KRYCÍ LIST NABÍDKY					
1. Zadávací řízení					
Název :	Výměna zdravotnických rozvodů včetně plynoinstalace a ležatých rozvodů ÚT: bytový dům na ul. Baarova 2, Ostrava-Mariánské Hory				
2. Základní identifikační údaje o uchazeči					
Název:	Zdeněk Hybner - Vodař				
Sídlo/ místo podnikání:	Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Tel.:	596 956 220				
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	vodar@atlas.cz				
URL adresa:	www.vodar.cz				
IČO	15495809				
DIČ	CZ5812011304				
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Není zapsán				
Kontaktní osoba:	Zdeněk Hybner				
Tel./fax:	721 820 319				
3. Nabídková cena v Kč					
		PLYN	ÚT	ZTI	Celkem
	Cena bez DPH:	200.637,75	435.212,48	272.146,68	907.996,91
	DPH (sazba 15 %):	30.095,66	65.281,87	40.822,00	136.199,54
	Cena vč. DPH:	230.733,41	500.494,35	312.968,68	1.044.196,45
4. Lhůta výstavby ve dnech					
49 kalendářních dnů					
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat					
Titul, jméno, příjmení:	Zdeněk Hybner				
Funkce:	majitel firmy				
Titul, jméno, příjmení:					
Funkce:					

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsem poddodavatelem jiného účastníka nebo účastníkem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci v tomto zadávacím řízení.

Zdeněk Hybner

V Ostravě, dne 21.7.2020



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 16/2019/ Výměna ZT rozvodů vč. dokončení rekonstrukce
Maxx_1 soc. zařízení

Objekt: D.1.4 Technika prostředí staveb - Ostrava , Baarova 2

Rozpočet: 1 ZTI

Zadavatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: Zdeněk HYBner IČO: 15495809
Kosmická 2/1723 DIČ: Cz5812011304
70800 Ostrava-Moravská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 106,16
PSV	221 490,52
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 550,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	272 146,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	272 146,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem bez DPH **272147,00 CZK**

v OSTRAVĚ dne 20. 7. 2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 340,80	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 179,62	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 275,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 707,38	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 564,24	1
711	Izolace proti vodě	PSV			4 785,66	2
72	Vnitřní vodovod	PSV			189 677,45	70
725	Zařizovací předměty	PSV			15 070,50	6
781	Obklady keramické	PSV			10 156,91	4
784	Malby	PSV			1 120,00	0
799	Ostatní	PSV			680,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 039,12	4
VN	Vedlejší náklady	VN			2 550,00	1
Cena celkem					272 146,68	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt: 16/2019/ Výměna ZT rozvodů vč. dokončení rekonstrukce
Objekt: Maxx_1 soc. zařízení
Objekt: D.1.4 Technika prostředí staveb - Ostrava , Baarova 2
Objekt: 2 Vytápění

Zadavatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: Zdeněk HYbner IČO: 15495809
 Kosmická 2/1723 DIČ: CZ5812011304
 70800 Ostrava-Poruba


Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			103 437,24
HSV			329 225,27
PSV			0,00
MON			2 549,97
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			435 212,48
Celkem			

Rekapitulace daní			435 212,48 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-0,48 CZK
Zaokrouhlení			435212,00 CZK

Cena celkem bez DPH

v OSTRAVĚ dne 21. 7. 2020

» V O D A Ě «


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 987,33	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 073,16	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 275,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			53 205,84	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 272,71	2
713	Izolace tepelné	PSV			58 700,65	13
710	Ústřední vytápění	PSV			33 218,85	8
733	Rozvod potrubí	PSV			164 775,08	38
734	Armatury	PSV			40 556,41	9
784	Malby	PSV			609,11	0
799	Ostatní	PSV			31 365,17	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 623,20	5
VN	Vedlejší náklady	VN			2 549,97	1
Cena celkem					435 212,48	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 16/2019/ Výměna ZT rozvodů vč. dokončení rekonstrukce
Maxx_1 soc. zařízení
Objekt: D.1.4 Technika prostředí staveb - Ostrava , Baarova 2
Rozpočet: 3 Vnitřní plynoinstalace- OPZ
Zadavatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Zhotovitel: Zdeněk HYBNER IČO: 15495809
 Kossmická 2/1723 DIČ: CZT5812011304
 70800 Ostrava-Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	31 245,86
PSV	166 841,89
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 550,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	200 637,75

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	200 637,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem bez DPH

200638,00 CZK

v OSTRAVĚ dne 20. 7. 2016



Za objednatele

Ukážka kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Vodorovné konstrukce	HSV			3 835,20	2
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 749,75	1
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 275,00	1
	Bourání konstrukcí	HSV			19 211,11	10
	Staveništní přesun hmot	HSV			1 070,21	1
123	Vnitřní plynovod	PSV			153 879,88	77
	Nátěry	PSV			5 132,81	3
784	Malby	PSV			604,25	0
799	Ostatní	PSV			7 224,95	4
096	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 104,59	2
VN	Vedlejší náklady	VN			2 550,00	1
	Cena celkem				200 637,75	100