
SMLOUVA O DÍLO 
2020/OMP/1008

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.,
27-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, 
vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal. OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
F.V.Mareše 2056
256 01 Benešov

Zastoupená: Hynek Nešpor, jednatel
Ing. Lenka Nováčková. jednatelka

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB

IČO: 27866785
DIČ: CZ27866785
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 122760

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Hynek Nešpor, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Nešpor, jednatel
(dálejen ..zhotovitel'j 

uzavírají dnešního dne. měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Zateplení části fasády tělocvičny ZŠ Břečťanova, “ dle 
projektové dokumentace.
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1. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za 
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu 
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 31. 8. 2020.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako 
příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto 
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, 
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

I. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 236 389,40 Kč

(slovy: dvě stě třicet šest tisíc tři sta osmdesát devět korun českých, čtyřicet haléřů)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem 
Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

1. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této 
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož 
i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště 
a zahrnuje náklady na skládkování.

2. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě 
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této 
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní 
strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu 
víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem 
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. 
Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním 
odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě 
konečného vyúčtování formou konečné faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí 
napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný 
písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy.

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a požadavky zákona č. 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový 
doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 
2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:
- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku. DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. 

této smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich 
zjištění.
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2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy 
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. 
Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s 
prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské 
Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je 
zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a 
bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly 
za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními 
předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, 
neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem 
na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil 
výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. 
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního 
dne nezúčastní, je povinen nejpozději do I dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit 
svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem 
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané 
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich 
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského 
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od 
projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům 
připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá 
zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli 
všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty 
materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

4



VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané 
zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční 
době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 
nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

I. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této 
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany 
objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 

14 kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních 

předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho 

kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
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Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti"). 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí 
na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:

Pan 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména: »

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem 
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 

odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného 

díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování 

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 

faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.
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6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno 
paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

2 7 -07- 2020

V Praze dne

Hynek Nešpor

V Praze dne

jednatel
Stavební firma Dráb a spol.,

s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Stavební rozpočet (04 - Fasáda celá)
ZŠ BŕečťanovaNázev stavby:

Druh stavby: Zatepleni celé čelní plochy fasády pod žlab. 24.04.2020

Lokalita:

24.04.2020

236 389,40
Poznámka:

Benešov, F. V.
IČO: CZ278$

fíwrabnífira

JKSO:

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozmér^

MJ Množství Cena/MJ 
(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová 
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot. I Celkem

04 Fasáda celá 80 159,98 156 229,42 236 389,40 3,83
04 62 Úprava povrchů vnější 36 269,85 46 783,72 83 053,58 0,72

1 04 622311041R00 Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil PVC,Baumit m 8,98 298,00 1 294,64 1 381,40 2 676,04 0,00 0,00 RTS I / 2020
2 04 622311130RT3 Zateplovaci systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 20 mm m2 5,48 1 045,00 2 354,47 3 372,13 5 726,60 0,01 0,07 RTS I / 2020
3 04 622311133RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 120 mm m2 11,74 1 116,00 5 858,40 7 238,98 13 097,38 0,01 0,15 RTS I / 2020
4 04 622311135RT3 Zateplovaci systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 160 mm m2 13,38 1 120,00 7 495,93 7 489,67 14 985,60 0,01 0,19 RTS I / 2020
5 04 622311137RT3 Zateplovaci systém Baumit, fasáda, EPS F tl.240 mm m2 16,66 1 510,00 12 895,70 12 258,03 25 153,73 0,01 0,24 RTS I / 2020
6 04 622311153RT5 Zateplovaci systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm m2 4,57 1 986,00 2 862,02 6 210,82 9 072,84 0,01 0,06 RTS I/2020
7 04 620991121R00 Zakrýváni výplni vnějších otvoru z lešení m2 19,80 58,00 327,98 820,42 1 148,40 0,00 0,00 RTS I/2020
8 04 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2 m2 28,39 51,00 1 345,83 102,27 1 448,10 0,00 0,00 RTS I / 2020
9 04 622421491R00 Doplňky zatepl. systému, rohová lišta s okapničkou m 20,07 115,00 625,02 1 683,03 2 308,05 0,00 0,00 RTS I / 2020
10 04 622421492R00 Doplňky zatepl. systému, okenní lišta s tkaninou m 37,80 109,00 992,47 3 127,73 4 120,20 0,00 0,00 RTS I / 2020
11 04 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 51,82 64,00 217,37 3 099,27 3 316,64 0,00 0,00 RTS I / 2020

04 762 Konstrukce tesařské 21 108,13 12 771,87 33 880,00 0,58
12 04 762512115R00 Položeni podlahových desek OSB pod lešení m2 56,00 165,00 83,53 9 156,47 9 240,00 0,00 0,00 RTS I/2020
13 04 712391171RZ5 Podkladní textilie k ochraně střechy m2 80,00 70,00 1 984,60 3 615,40 5 600,00 0,00 0,03 RTS I/2020
14 04 60725038 Deska dřevoštépková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 56,00 340,00 19 040,00 0,00 19 040,00 0,01 0,55 RTS I /2020

04 764 Konstrukce klempířské 15 450,69 7 078,81 22 529,50 0,16
15 04 764903205R00 Líndab Ideal, okapový plech FOTP m 28,00 690,00 14 977,13 4 342,87 19 320,00 0,00 0,02 RTS I/2020
16 04 764451903R00 Oprava odpadních trub Pz,čtvercové,o str.120 mm m 5,00 280,00 473,55 926,45 1 400,00 0,00 0,01 RTS I/2020
17 04 764321820R00 Demontáž oplechovaní říms, do 30° m 28,00 45,00 0,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,12 RTS I/2020
18 04 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 219,80 2,50 0,00 549,50 549,50 0,00 0,00 RTS I/2020

04 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1 863,93 30 136,07 32 000,00 0,00
19 04 900 R01 Mimostaveništni doprava kpl 1,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 RTS I/2020
20 04 900 R02 Provozní vlivy kpl 1,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 RTS I/2020
21 04 900 RT1 Úprava hromosvodu kpl 1,00 10 000,00 1 863,93 8 136,07 10 000,00 0,00 0,00 RTS I/2020

04 94 Lešení a stavební výtahy 5 450,50 56 399,50 61 850,00 2,38
22 04 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 90,00 75,00 5,50 6 744,50 6 750,00 0,02 2,18 RTS I/2020
23 04 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1051 m2 180,00 33,00 5 445,00 495,00 5 940,00 0,00 0,20 RTS I / 2020
24 04 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 90,00 64,00 0,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
25 04 949941101R00 Stavební výtah - montáž a demontáž kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
26 04 949942101R00 Nájem za stavební výtah den 60,00 640,00 0,00 38 400,00 38 400,00 0,00 0,00 RTS I/2020

04 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních si 16,88 3 059,44 3 076,32 0,00
27 04 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 19,80 45,00 16,88 874,12 891,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
28 04 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,83 570,00 0,00 2 185,32 2 185,32 0,00 0,00 RTS I/2020





HARMONOGRAM PRACÍ

Zš Břečťanova

Převzetí staveniště po podpisu smlouvy

Návoz materiálu a zahájení prací 13.8.2020

Provádění prací na zateplovacím systému 14.8.2020 - 30.8.2020

Předání stavby 31.8.2020

Zpracoval:

Hynek Nešpor jednatel společnosti
Benešov, F.

IČO: C227




