
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D li odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně
MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
45272387 
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

bankovní spojení: 

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

1



jako správce společnosti,, PGP/VÍA PONT/A PIS -  RD PP menší a BIM

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGPNIAPONT/APIS

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGPNIAPONT/APIS 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným

-  RD PP menší a BIM“

-  RD PP menší a BIM“

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících 

služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

vyhotovení dokumentace DUSP (dokumentace pro společné povolení) včetně geometrických plánů a Záborového 
elaborátu s tabulkovou částí
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- Informační model stavby BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP

- výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti

- vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby), přičemž čistopis 
VD-ZDS obsahuje zapracované dodatečné informace z veřejné zakázky na dodavatele stavby. (zpravidla dle 
zkušeností Objednatele se jedná o nepřesnosti projektové dokumentace, na které byl Zadavatel průběhu veřejné 
zakázky upozorněn dodavateli)

- Poskytnutí plnění služeb VD-ZDS je členěno následovně:

o VD-ZDS -  koncept pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS -  koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS - čistopis

- Informační model stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS

- Technická pomoc -  výkon autorského dozoru

- Technická pomoc v oblasti BIM
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1, 6, 7, 8, a 9.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: definovanými v Rámcové 
dohodě na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM č. 01UK- 
003762 uzavřené dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) a dále obecně závaznými právními přepisy a normami 
ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz .

Další technické podmínky tvoří přílohu č. 2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na 
projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 
uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

8 149 885,- 1 711 476,- 9 861 361,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: do administrativního vypořádání stavby, předpoklad 6 měsíců od doby uvedení stavby do provozu 

Specifikace případných etap: viz níže tabulka lhůta pro předání a převzetí plnění: viz níže tabulka

popis části, etapy, dílčího plnění lhůty plnění

Koncept DUSP
do 180* dní od písemné výzvy objednatele 
k zahájení prací na konceptu DUSP

Koncept čistopisu DUSP
do 20* dní od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu DUSP

Čistopis DUSP
do 14* dní od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně 
majetkoprávního projednání (část A a C soupisu prací- 
tabulka č.5) - podání žádosti o společné povolení se všemi 
potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou 
inženýrskou činností pro získání společného povolení)

do 120* dní od obdržení písemné výzvy 
Objednatele k vyhotovení čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně 
majetkoprávního projednání (část B soupisu prací-tabulka 
č.5) -  vypracování návrhu kupních smluv (kompletní 
smlouva včetně GP a ZP) dle bodu A a C ( viz specifikace 
inženýrské činnosti část B a předložení k podpisu na ŘSD 
ČR

do 90* dní od obdržení písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění

Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně 
majetkoprávního projednání (část B soupisu prací tabulka 
č.5) - ukončení majetkoprávního projednání/činnosti

do 180* dní od obdržení písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění 
(netýká se případů, kde práva k pozemkům jsou 
získávána vy vlastněním nebo dle § 141 Opatření na 
sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona č. 
183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl 
ovlivnit dokončení dané činnosti za využití všech 
možných zákonných prostředků k dokončení 
činností)

Informační model stavby BIM pro stupeň projektové 
přípravy DUSP

Bude zpracováváno průběžně v souběhu 
s projektovými pracemi. Podrobnosti o obsahu 
plnění i specifikace termínů pro předávání dílčích 
částí plnění je uvedeno v Příloze A - Podrobná 
specifikace požadavků na informační model stavby 
(BIM)

VD-ZDS -  koncept pro soutěž na dodavatele stavby

do 120* dnů od obdržení písemné výzvy 
Objednatele nebo od nabytí právní moci výroku 
sloučeného územního a stavebního řízení
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VD-ZDS -  koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele 
stavby

do 30* dní od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu VD-ZDS,

VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na dodavatele stavby

do 14* dnů od obdržení písemných připomínek ke 
konceptu VD-ZDS a obdržení písemné výzvy 
Objednatele k vyhotovení čistopisu

VD-ZDS -  čistopis (pozn.: po zapracování aktualizací 
vzniklých z dodatečných informací z veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby)

do 21* dnů od výzvy objednatele a poskytnutí 
podkladů pro aktualizaci VD-ZDS Objednatelem

Informační model stavby BIM pro stupeň projektové 
přípravy VD-ZDS

Bude zpracováváno průběžně v souběhu 
s projektovými pracemi. Podrobnosti o obsahu 
plnění i specifikace termínů pro předávání dílčích 
částí plnění je uvedeno v Příloze A - Podrobná 
specifikace požadavků na informační model stavby 
(BIM)

Technická pomoc -  autorský dozor

do doby administrativního ukončení stavby, 
předpoklad 6 měsíců od Doby uvedení stavby do 
provozu

Technická pomoc v oblasti BIM

Zajištění a správa společného datového prostření 
(CDE) dle požadavků uvedených v Příloze A - 
Podrobná specifikace požadavků na informační 
model stavby (BIM)

* 1 den = kalendářní den

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11 odpočívka Jaroměř Česká republika 
Místem předání písemných výstupů je Závod Praha 
Místem výkonu AD je Česká republika

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 

v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Záměr projektu 
D11 odpočívka Jaroměř, Valbek, spol. s r. o. 12/2018 a výstupy z technické studie Odpočívky Jaroměř, která se v 
době zadání této zakázky zpracovává. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Článek 25.2 VOP, který upřesňují ZOP, 
doplňuje Objednatel o sankci za neodevzdání konceptu DUSP a čistopisu DUSP následovně. Výše sankce za 
neodevzdání konceptu DUSP je stejná jako sankce za neodevzdání konceptu DSP. Výše sankce za neodevzdání 
čistopisu DUSP je stejná jako za neodevzdání čistopisu DSP.
Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1, 6, 7, 8, a 9.
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5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících 
se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k 
dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: místem převzetí 
plnění je Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Nepoužije se

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné 
zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s 
objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: neukončená majetkoprávní příprava z důvodu nezískání práv k pozemkům v dočasném a 
trvalém záboru stavby, přezkum výroku sloučeného územního a stavebního řízení.
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Č lán ek  V .

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Příloha A -  Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM) -  Přiložena samostatná příloha
7. Příloha B1 - SPI&SGI -  kategorie - Přiložena samostatná příloha
8. Příloha B2 - SPI&SGI -  atributy a definice - Přiložena samostatná příloha
9. Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP - Přiložena samostatná příloha
10. Příloha D -  Situace záměru - Přiložena samostatná příloha
11. ZP odpočívka Jaroměř - Přiložena samostatná příloha

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

c=PRftGOPEOJEKT,a.i,
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění
Objednatel upřesňuje předmět plnění a podmínky provádění díla následovně:

Projekční práce:

Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace 
dle členění etap plnění z článku 1. Objednatel v přiměřené lhůtě oznámí Zhotoviteli své připomínky, které budou 
Zhotovitelem písemně vypořádány. Nad spornými body bude svoláno jednání a připomínky budou zapracovány do 
projektové dokumentace dle závěru z jednání k dílčímu projektovému stupni.

Specifikace inženýrské činnosti -  část D soupisu prací:
V rámci osobního průběžného informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele budou pořádány kontrolní dny ke stavu 
průběhu poskytování služeb v intervalu 1 měsíc nebo dle potřeby. Přílohou zápisu z kontrolního dne bude přehledná 
tabulka probíhajících činností inženýringu. Cílem je sledování probíhajících činností ve vazbě na smluvní termíny dílčích 
plnění zakázky.

Zhotovitel poskytne objednateli přístup k vedené agendě korespondence inženýrské činnosti, tj. k odeslané a příchozí 
poště (např. vydaným vyjádřením) po zahájení inženýringu. Bude zvoleno vhodné technické řešení např. přístup do 
datového skladu zhotovitele k agendě korespondence nebo zasílání e-mailem. Stanoviska a získaná vyjádření poskytne 
zhotovitel objednateli před konáním kontrolního dne.

Majetkoprávní činnosti:

upřesnění požadavků na záborový elaborát (ZE):

V tabulkové části již budou promítnuta nová čísla vzniklých pozemků shora uvedenými GP, i když ještě v katastru 
nemovitostí tato čísla nejsou uvedena.

V mapové části budou vyznačeny trvalé a dočasné zábory, věcná břemena a čísla stavebních objektů, pro která je 
uvažován zábor. V tomto ZE budou též promítnuta nová čísla pozemků dle shora uvedených GP.

Dále bude ZE obsahovat seznam stavebních objektů s vyznačením následných správců/vlastníků a situaci s vyznačením 
průběhu stávajících inženýrských sítí, které jsou v rámci stavby překládány.

ZE bude vytvořen dle předpisu C3 a bude objednateli poskytnut v otevřeném editovatelném formátu (tabulková část).

Bude zajištěno pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění pro oba výroky, tj. právní moc výroků dle § 24 odst. 3a, §24 odst. 4 
Zákon č. 184/2006/Sb.

VD-ZDS

Projektová dokumentace VD-ZDS čistopis je výsledkem postupného projednávání v těchto postupných krocích: 

o VD-ZDS -  koncept pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS -  koncept čistopisu pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na dodavatele stavby 

o VD-ZDS - čistopis

VD-ZDS-čistopis obsahuje zapracované změny/aktualizace PD vzniklé z vydaných dodatečných informací Zadavatelem 
v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby.
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Technická pomoc v oblasti BIM:

Zhotovitel v rámci technické pomoci zajistí společné datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně 
odborného personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu dodaného systému. Dále je součástí plnění 
zajištění proškolení personálu Objednatele v ovládání a používání dodaného systému CDE. Bližší specifikace je uvedena 
v Příloze A - Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)

Počet výtisků:
Koncepty čistopisu jednotlivých projektových stupňů jsou Objednateli předávány pouze elektronicky přes společné datové 
prostředí CDE (viz Příloha A).

DUSP čistopis bude vyhotoven v počtech výtisků, jak udává rozsah služeb v části Počet výtisků pro „DSP/DUSP“ Nad 
rámec toho obdrží objednatel 4 výtisky koordinační situace.

„VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na dodavatele stavby“ bude předán v jednom paré, čtyřmi výkresy koordinační situace a 
elektronicky

„VD-ZDS čistopis po zapracování případných změn vzniklých z dodatečných informací uchazečů bude vyhotoven 
v počtech výtisků, jak udává rozsah služeb v části Počet výtisků pro „VD-ZDS(část PDPS,ZTKP) čistopis"
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2. Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové 
adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho 
použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané 
systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup 
k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz).

- Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI (https://www.sfdi.cz/bim- 
informacni-modelovani-staveb/)
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Soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01UK-003762)

AKCE

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM -DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-
ZDS, TP

ž lu tě  - v y p ln í d o d a v a te l

Tabulka č .  1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v  Kč bez DPH

180 596 694

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka dodavatele v  Kč bez DPH Neobsazeno Neobsazeno 4 112 665 1 401 280 2 194 940 441 000 8 149 885

% změna ceny Nabídka/Předpoklad Neobsazeno Neobsazeno 90,68% 88,82% 89,23% 82,35% 89,48%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. 
Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací m usí být shodná s  Ce lkovou cenou v  Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce d odavatele .

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
_________________________ tabulce č. 2 - 6______
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR
Rozdíl:______________________________________________
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k
ÚR Rozdíl:__________________________________________
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl:



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - Dokumentace ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.____________________________________________________________

D li  odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP



Tabulka č. 5

„ D li odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM
(pilotní projekt)"



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc (TP) a Autorský dozor (AD)

D11 odpočívka Jaroměř - Pilotní projekt BIM - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP



Příloha č 4.
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D11 odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k 
sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“ dále jen 
„dodavateli ,  v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

.................. ................ ............. ..................... .................. ................

......................... ........ . ............. .............................. ................. ........ ........

............... ......... ......... ................................. ' ............... ......... .........

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI BEZ VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/ VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

společnost VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Brno, Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 
IČO: 469 95 447
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917,

společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ohradní 1443/24b, Michle, PSČ 140 00 
IČO: 618 53 267
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D li odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k 
sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt), (dále jen 
,,dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet 
na realizaci služby„Dl 1 odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD- 
ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)“, (dále jen ,,služba“).

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
zodpovědný projektant v oboru dopravní 

stavby
osoba provádějící koordinaci celého 

projektu - HIP akce
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zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
zodpovědný projektant v oboru stavby 

vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na 

životní prostředí
projektant v oboru inženýrská geologie 

hlavní koordinátor inženýrských činností 
osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytující právní poradenství (dále 
také jen ,,právník“)

BIM manažer

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha A -  Podrobná specifikace požadavků na informační model stavby (BIM)

Z ákladn í prem isa:

M etoda B IM  („B uilding Inform ation M odelin g“, dále je n  „ B IM “) , neboli in form ační 
m odelován í stavby, j e  m etoda rela tivn ě m ladá, avšak ve vyspělých zem ích  využívaná. V  České  
republice (dále je n  „ Č R “)  j e  zaváděn í m etody B IM  sou částí p rocesu  digitalizace stavebnictví. Z  
logiky věci se  tedy je d n á  o proces, který m á p ř in ést pozn a tky  a zkušenosti p r o  všechny strany  
zúčastn ěn é v přípravě, výstavbě a správě  siln ičn í infrastruktury (z poh ledu  Ř edite ls tv í siln ic a 
dálnic Č eské republiky, dále je n  „Ř SD  Č R “).

Z  tohoto důvodu j e  třeba, aby obě  strany sm luvního vztahu, tj. O bjednatel i Zhotovitel, s i byli 
vědom i m ožných úska lí p ř i  p ln ě n í sm luvních závazků, k teré  m ohou vyplývat z  m om entáln ího  
stavu p o zn á n í problem atiky BIM , technologickým  m ožnostem , vývojem  pravidel, koncepčního a 
m etodického veden í a legislativy v oblasti B IM  v Č eské republice. Zároveň  se O bjednatel i 
Z h otovitel zavazu jí vést p lodn ý  dialog n ad  tém aty B IM  a reflek tovat ak tuá ln í děn í a vývoj 
v p řed m ětn é  prob lem atice  s cílem  úspěšně zavést m etodu B IM  do běžn é p ra x e  v organizaci Ř SD  
ČR.

Úvodní informace:

Součástí zakázky je tvorba informačního modelu stavby (BIM) v průběhu projekčních prací za 
maximálního využití stávajících předpisů ŘSD ČR, dále pak dle principů a poznatků získaných z již 
vyhotovených pilotních projektů BIM realizovaných ŘSD ČR a za přispění oborově platných 
dokumentů a metodik, které budou aplikovány, ověřovány a vyhodnocovány.

Oblast BIM, jako součást projekčních prací, je potřeba chápat jako pilotní projekt a očekává se, že 
závěrem budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele vyhodnoceny postupy při implementaci BIM 
v prostředí ŘSD ČR včetně popisu procesů, úskalí zadávání a získání základních předpisových 
rozhraní pro tvorbu BIM pro potřeby následných nadlimitních veřejných zakázek ŘSD ČR 
v souladu s definicí dle schválené „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (vydalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky ze dne 
25. září 2017, č. 682) a to na základě aktivního přístupu Zhotovitele. K dosažení těchto cílů bude 
Objednateli k dispozici práce, technická pomoc a odbornost Zhotovitele.

Metodické podklady:

Objednatel spolupracuje v rámci resortu dopravy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále 
jen „SFDI“) při tvorbě metodik zabývajících se implementací metody BIM pro dopravní stavby a 
dále konzultuje činnosti v oblasti implementace BIM v ČR s Českou agenturou pro standardizaci 
(dále jen „ČAS“). Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky aktivně sledovat aktuální vývoj 
v oblasti BIM v České republice, např. v tvorbě souvisejících normativů, resortních metodik či 
strategie gestorů implementace BIM v ČR a zohledňovat jejich výstupy či poznatky po dohodě 
s Objednatelem ve své práci na zakázce.

Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při 
plnění této zakázky, jejichž funkčnost, aplikovatelnost a praktické přínosy mají pilotní projekty 
BIM ověřit, jsou metodiky připravené SFDI:

1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE)
2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu
3) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 

datový standard



4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

Výše uvedené materiály jsou dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/bim- 
informacni-modelovani-staveb/).

Poznámka: Veškeré výše uváděné metodické materiály byly schváleny Centrální komisí Ministerstva 
dopravy dne 10.09.2019 a jsou určeny jako podklad a vstup pro pilotní projekty BIM dopravních 
staveb. Získané poznatky a výstupy pilotních projektů BIM budou sloužit pro další vývojové verze 
předmětných metodik SFDI.

Objednatel si vyhrazuje právo využít postupů, šablon dokumentů a poznatků z vlastní 
implementace BIM v organizaci nad rámec oborově platných metodik v případě, že se 
oborově platné metodiky ukáží jako nedostatečné či nevhodné nebo v případě, kdy bude 
přínosné oborově platné metodiky vhodně doplnit o poznatky z předchozích pilotních 
projektů BIM staveb ŘSD ČR.

Cíle a přínosy pilotního projektu:

Tento pilotní projekt cílí k ověření a využití metody BIM v průběhu přípravy stavby (projekčních 
pracích) ve stupni DUSP, tj. dokumentace pro vydání společného povolení a VD-ZDS, tj. vybrané 
dokumenty zadávací dokumentace stavy. Dále je zaměřený na využití modelu BIM jako podklad 
pro uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Pilotní projekt je tedy primárně zaměřen na 
analýzu potřeb informačního modelu (grafických a negrafických informací) pro předmětné stupně 
projektové dokumentace (dále jen „PD“), definici podkladů a výstupů při tvorbě informačního 
modelu stavby v průběhu před-realizačních fází a pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD 
ČR. Zaměření pilotního projektu je i na využití a propojení informačního modelu stavby se 
službami třetích stran, jako jsou veřejně dostupné služby státu, např. katastr nemovitostí, veřejně 
dostupné mapové služby či související veřejně dostupné databáze.

Mezi cíle pilotního projektu lze např. zařadit:

- plnění požadavků „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“
- analýza a vyhodnocení vstupních podkladů při realizaci projektu metodou BIM
- nastavení schvalovacích procesů (workflow) pro předávání, ověřování, revidování a 

odsouhlasení dat pro fázi přípravy stavby
- doplňovat definici a rozsah oborového datového standardu dle potřeb ŘSD ČR
- zvyšování kvality projektových dokumentací všech fází přípravy a výstavby
- optimalizace schvalovacích a povolovacích procesů státní správy
- snížení nákladů při projektové přípravě staveb

Mezi předpokládanými a očekávanými přínosy pilotního projektu BIM jsou poznatky s obecnými 
přínosy pro všechny zúčastněné strany smluvního vztahu. Benefity jako např.:

- efektivní sběr dat a informací
- efektivní výměna informací
- efektivní plánování a rychlejší rozhodování
- efektivní komunikace a koordinace
- vyšší automatizace procesů
- vyšší kvalita projektové dokumentace
- přesnější podklady a tvorba výkazů hmot a oceňování
- optimalizace harmonogramu výstavby
- předcházení chyb a snížení rizik
- vyšší efektivita práce

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb
https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb


Řešený rozsah stavby

Informační model stavby bude vytvořený v rozsahu a podrobnosti dle zpracovávané projektové 
dokumentace DUSP a následně VD-ZDS.

Základní termíny dokončení BIM pro projektový stupeň DUSP:

Poznámka: Položky, u kterých je  níže uvedeno ,,/koncept/“, se budou vydávat v uvedených 
termínech v konceptu. Termíny pro schvalování a odsouhlasení Objednatelem a následné vydávání 
čistopisu se řídí pravidly uvedenými níže. Po vydání čistopisu položky začíná běžet lhůta pro plnění 
položky související či následné.

Zahájení prací na BIM T0 = písemná výzva Objednatele k zahájení prací na DUSP
Vstupní výrobní výbor Tvvv = T0 + max. 10 pracovních dní
Položka 1 T1 = shodně s plněním položky T2

Položky 2 T2 = T0 + max. 15 pracovních dní /koncept/
Položka 3 a T3a = do termínu odevzdání konceptu čistopisu DUSP /koncept/
Položka 3b T3b = do termínu odevzdání konceptu čistopisu DUSP /koncept/
Položka 4a T4a = do termínu odevzdání čistopisu DUSP /koncept/
Položka 4b T4b = do termínu odevzdání čistopisu DUSP /koncept/
Položka 5 T5 = do 10 pracovních dní od odevzdání čistopisu DUSP /koncept/
Položka 6 T6  = T1

Položka 7 nebude plněno ve stupni DUSP
Položka 8 nebude plněno ve stupni DUSP
Položka 9 nebude plněno ve stupni DUSP
Položka 10 T10 = dle plnění položky 5
Položka 11 T11 = dle plnění položky 5
Položka 12 individuálně plněno dle harmonogramu

Základní termíny dokončení BIM pro projektový stupeň VD-ZDS:

Zahájení prací na BIM T0 = písemná výzva Objednatele nebo od nabytí právní moci 
společného povolení

Vstupní výrobní výbor Tvvv = T0 + max. 10 pracovních dní
Položka 1 nebude plněno ve stupni VD-ZDS
Položky 2 T2 = T0 + max. 10 pracovních dní /koncept/
Položka 3a T3a = do termínu odevzdání VD-ZDS -  koncept čistopisu pro 

soutěž na dodavatele stavby /koncept/
Položka 3b T3b = do termínu odevzdání VD-ZDS -  koncept čistopisu pro 

soutěž na dodavatele stavby /koncept/
Položka 4a T4a = do termínu odevzdání VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na 

dodavatele stavby /koncept/
Položka 4b T4b = do termínu odevzdání VD-ZDS -  čistopis pro soutěž na 

dodavatele stavby /koncept/
Položka 5 T5 = do 10 pracovních dní od odevzdání VD-ZDS -  čistopis (tj. 

aktualizovaný čistopis včetně zapracovaných případných dodatečných 
informací uchazečů o VZ) /koncept/

Položka 6 T6 = T1
Položka 7 T7 = dle plnění položky 5
Položka 8 T8 = dle plnění položky 5
Položka 9 T9 = dle plnění položky 5
Položka 10 T10 = dle plnění položky 5
Položka 11 T11 = dle plnění položky 5
Položka 12 individuálně plněno dle harmonogramu



Poznámka: V případě, že v průběhu veřejné soutěže na dodavatele stavby vzniknou dodatečné 
informace uchazečů o VZ, budou úměrně tomu upraveny výstupy položek 4a, 4b /koncept/ a to 
v termínu do odevzdání VD-ZDS -  čistopis.

Obecně:

1) Budou vedeny pravidelné výrobní výbory nad postupem prací. Svolat výrobní výbor (dále 
jen „VV“) má možnost Objednatel, ale i Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem), přičemž 
vždy o VV provede Zhotovitel písemný záznam. Vstupní výrobní výbor bude svolán ze 
strany Zhotovitele na základě společně odsouhlaseného termínu s Objednatelem.

2) Na vstupním VV bude ze strany Zhotovitele určena osoba, jakožto „BIM manažer“ projektu. 
Tím se rozumí osoba odpovědná za průběh procesů v rámci tvorby informačního modelu 
stavby (BIM), řídící a koordinující postupy tvorby, odpovídající za kvalitu veškerých vstupů 
i výstupů modelu a zajišťující komunikaci mezi týmem Zhotovitele a Objednatelem. Dále 
bude představen tým, který bude na Díle pracovat po celou dobu plnění zakázky a současně 
bude také představen harmonogram plnění celé zakázky.

3) Zhotovitel bude svolávat prostřednictvím osoby „BIM manažera“ po dohodě 
s Objednatelem pravidelné výrobní výbory (optimálně ke každé položce plnění a při tvorbě 
3D/BIM významných stavebních SO), na kterých bude prezentovat postup plnění prací a 
harmonogramu. Na těchto VV, kromě vstupního VV, kde Zhotovitel představí svůj tým, 
není nutná účast všech zainteresovaných pracovníků Zhotovitele. Bude ovšem odpovědností 
Zhotovitele vždy zajistit svého kompetentního zástupce pro řešení konkrétní problematiky.

4) Při každém svolaném VV zpracuje Zhotovitel zápis z jednání včetně informací o postupu 
prací, kde vždy shrne postupy a výstupy od předešlého VV, plnění harmonogramu a 
případné návrhy úprav v harmonogramu a postupy k dalším VV.

5) Pravidelné VV slouží Zhotoviteli mimo jiné i pro analýzu stávajících informačních systémů 
Objednatele. A to jako zdroj informací pro práci na pilotním projektu BIM, tak i pro jeho 
vyhodnocení požadavků na BIM procesy uvnitř organizace, vztahů Objednatel vs. 
Dodavatel, a procesům vůči třetím stranám.

6) Zhotovitel bude vždy komunikovat s Objednatelem ústně na VV nebo písemně přes e-mail 
nebo interní komunikační nástroj v datovém úložišti CDE.

7) Objednatel se zavazuje předané dílčí části Díla (jednotlivé níže uvedení Položky) v konceptu 
podrobit interní expertíze (připomínkování) a cestou zástupce Objednatele ve věcech 
technických vydat své stanovisko do 10 pracovních dní. Předené připomínky Objednatele 
zapracuje Zhotovitel obratem nejpozději do 10 pracovních dní a vydá čistopis předmětné 
části Díla.

8) Objednatel si vyhrazuje právo na vlastnictví a použití veškerých dat předávaných přes 
společné datové úložiště (CDE).

9) Objednatel prohlašuje, že veškeré požadované otevřené grafické nativní souborové formáty, 
které budou obsahovat Zhotovitelem dodané technologie (např. definice šablon příčných 
řezů komunikací pro tvorbu koridorů trasy) budou sloužit pro jeho interní potřebu a budou 
využívány pouze smluvními stranami v průběhu plnění této zakázky. To znamená, že tyto 
soubory nebudou poskytovány jako podklady pro jiné budoucí pilotní projekty BIM či jiné 
zakázky. Kromě situace, kdy případný další projekt bude na předmětný pilotní projekt (tato 
zakázka) navazovat v následném stupni projektové přípravy nebo realizaci. V takovémto 
případě budou poskytnuty informační modely stavy ve formátu IFC a otevřené formáty 
modelu pouze v nezbytné míře.

Bližší specifikace plnění (části Díla):

Poznámka: Jelikož tato zakázka na projektové práce obsahuje dva po sobě navazující stupně PD, 
Objednatel požaduje pro každý smlouvou definovaný stupeň PD plnit veškeré níže uvedení položky, 
vyjma:



- P ři tvorbě  p ro jek to vé  dokum entace ve stupn i D U S P  O bjednatel nepožaduje p ln it  po ložky  7, 8, 
9.

- P ři tvorbě p ro jek to vé  dokum entace ve stupni VD-ZDS O bjednatel nepožaduje p ln it po ložku  
1.

Položka 1 -  veškeré práce potřebné pro seznámení se se zadáním, podklady a problematikou, 
předpisy ŘSD ČR a resortními metodikami SFDI týkajících se koncepce zavádění metody BIM v 
ČR. Nedílnou součástí plnění této položky je seznámení se s výstupy z předchozích pilotních 
projektů informačních modelů staveb realizovaných Objednatelem (Přílohy B1, B2). Tyto výstupy 
budou sloužit Zhotoviteli jako výchozí podklady při plnění ostatních položek této zakázky. 
Nebudou ovšem pro Zhotovitele zcela závazné a po dohodě s Objednatelem lze části těchto výstupů 
aktualizovat, upravit či modifikovat vzhledem k charakteru stavby a vývoji problematiky BIM 
v organizace a ČR. Na vstupním výrobním výboru Zhotovitel představí softwarové platformy a 
souborové formáty, které bude používat při práci na této zakázce a bude-li znám, tak i kompletní 
personální zajištění na straně Zhotovitele. Tyto informace budou také zahrnuty do plnění položky 2.

Položka 2  -  tvorba Plánu realizace BIM (BEP) pro tento projekt a konkrétní stupeň PD. Zhotovitel 
použije jako podklad oborovou šablonu dokumenty BEP (Příloha C), která je součástí metodiky 
SFDI „Požadavky na Plán realizace BIM pro dopravní infrastrukturu“. Po odsouhlasení rozsahu, 
obsahu a koncepce na VV, zpracuje Zhotovitel koncept, který předloží Objednateli. Výstupem bude 
dokument v tištěné a digitální formě. Poznatky z tvorby BEP tohoto projektu a návrhy dopadů do 
oborově platné metodiky BEP (Příloha C) zahrne Zhotovitel samostatnou přílohou do hodnotící 
zprávy (položka 5).

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 
dokumentu "BEP ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až po dokončení fáze testování metody 
BIM v rámci plotních projektů BIM.

Položka 3a  -  tvorba modelu 3D, přičemž se očekává jeho dělení na jednotlivé logické či stavební 
celky dle typu vrstvy, prvku, konstrukce či jevu s využitím pravidel datového standardu (Příloha D) 
a pravidel SGI (Přílohy B1, B2). Model bude tvořený pro každý jednotlivý stavební objekt zvlášť 
(„3D_SO“). Modely budou logicky koncipovány, resp. předpřipraveny tak, aby bylo umožněno 
pokračování plnění dle položek 4a, 4b bez důvodných zdržení a přemodelování. Modely budou 
představeny a po kontrole Objednatele budou moci být použity k dalším pracím. Objednatel 
požaduje odevzdání jednotlivých modelů „3D_SO“ ve variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013),

Položka 3b -  zpracování souhrnného 3D modelu pro konkrétní stupeň PD. Jedná se o složený 
model z jednotlivých „3D_SO“ modelů dle položky 3a. Objednatel požaduje odevzdání souhrnného 
3D modelu ve variantách:

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software,
- řídící model složený z referencí jednotlivých modelů „3D_SO“ (formát DWG min. ve verzi 

2013).

Položka 4a -  jednotlivé 3D modely, zpracované v rámci položky 3a, budou převedeny do formy 
„BIM_SO“ (tzn. informační model pro každý stavební objekt zvlášť), doplněné o veškeré potřebné 
negrafické popisné atributy a jejich hodnoty pro konkrétní stupeň PD s využitím databáze datového 
standardu (Příloha D), včetně zatřídění položek soupisu prací dle oborově platné oceňovací 
soustavy. Zhotovitel v rámci plnění této položky navrhne systém klasifikace prvků a částí modelu a 
to např. s využitím oborově platných klasifikačních systémů nebo gestory implementace BIM v ČR 
doporučovaných klasifikačních systémů. Plnění této položky má úzkou souvislost s plněním níže 
popsaných položek 10 a 11, které se zabývají doplněním a návrhy pro úpravu metodiky SFDI 
„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový



standard“, resp. databáze datového standardu (Příloha D). Proto je nezbytné, aby plnění těchto a 
obdobných položek probíhalo souběžně. Objednatel požaduje odevzdání jednotlivých modelů 
„BIM_SO“ v těchto variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013),
- modely uložené ve formátu IFC.

Poznámka: Veškeré prvky modelů ukládaných ve formátu IFC (platí i pro ostatní položky, kde je  
požadován formát IFC) budou obsahovat i kompletní sadu negrafických popisných 
informací/atributů tak, jak budou nadefinovány a uloženy v použitém nativním formátu. To 
znamená, že ve formátu IFC nebude uložena pouze prostá 3D geometrie prvků. Toto platí pro 
plnění všech položek, u kterých je  požadováno předání modelů ve formátu IFC.

Položka 4b -  zpracování souhrnného modelu „BIM“ složeného z jednotlivých modelů „BIM_SO“ 
(plnění položky 4a). Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „BIM“ v těchto 
variantách:

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- celkový model uložený v jednom souboru formátu IFC.

Položka 5 -  zpracování kompletní hodnotící zprávy o využití BIM na dopravních stavbách, 
přínosech, doporučení a nastínění dalšího pokračování zejména ve správě BIM modelů po stránce 
personální, hardwarové i softwarové atd. Budou zde podrobně popsány přínosy a dopady 
implementace metody BIM pro jednotlivé úseky či organizační složky ŘSD ČR dle zjištění 
z průběhu prací na pilotním projektu BIM, ale i doporučení nejlepší praxe dle odborných znalostí 
Zhotovitele. Hodnotící zpráva se zaměří na popis poznatků z průběhu práce na pilotním projektu, 
především poznání a doporučení v oblastech:

- zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi tvorbou projektové dokumentace bez 
využití metody BIM a s jejím využitím,

- výčet zjištěných kolizí a jejich případný dopad do navazujících stupňů přípravy,
- využitelnost informačního modelu stavby při odhadech/výpočtech kubatur zemin a ornice, 

tj. dopad do výkazu výměr,
- požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků,
- vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (stavební povolení),
- vazba informačního modelu BIM na informační systémy Objednatele (např. PPS, MPV),
- identifikace zdroje chyb a určení jejich závažnosti a dopadu do navazujících stupňů 

realizace (RDS, DSPS),
- dopady do oborově platných metodik BIM (viz níže položky 8, 9, 10).

Tato hodnotící zpráva, či její části, by měla být vyhotovena tak, aby bylo možno závěry veřejně 
interpretovat a představit ostatním subjektům zainteresovaným v implementaci BIM v ČR včetně 
tištěných verzí. Je třeba v hodnotící zprávě zohledňovat poznatky ze zpracování zakázky postupně, 
tudíž Objednatel požaduje předkládání pracovních verzí konceptu zprávy v průběhu plnění (ke 
každému dílčímu plnění Díla). Zadavatel požaduje předávat pracovní verze konceptu zprávy (tj. 
dílčí části hodnotící zprávy) v termínu předávání čistopisů jednotlivých položek plnění a to pouze 
v digitální formě přes CDE. Z logiky věci tedy bude finální koncept hodnotící zprávy předložený 
Zhotovitelem na závěr prací a na dokument lze tedy nahlížet jako na „Závěrečnou hodnotící 
zprávu“. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě.

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 
dokumentu "BIM REPORT ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až po dokončení fáze testování 
metody BIM v rámci plotních projektů BIM. Objednatel tudíž nepředepisuje Zhotoviteli vzhled či 
styl dokumentu hodnotící zprávy.



Položka 6 -  datové úložiště CDE (Common Data Environment -  společné datové prostředí) bude 
zajištěno a spravováno Zhotovitelem po celou dobu plnění zakázky v rámci Technické pomoci 
Objednateli. Zhotovitel zároveň bude garantovat dostatečnou kapacitu, stabilitu, dostupnost a 
zabezpečení uložiště. Personálu Objednatele poskytne Zhotovitel přístup pro čtení a zápis (nikoliv 
administrátorská práva) dle definice uživatelských rolí a práv uvedených v BEP. Jako datové 
úložiště je možné využít řešení třetích stran, přičemž Objednatel nepředepisuje formu instalace 
služby, tj. je umožněná instalace úložiště na HW Objednatele (on-premise řešení), stejně jako je 
možné použít služby smluvních partnerů Zhotovitele (preferované řešení). V případě použití služeb 
provozovaných na HW třetí strany (např. cloud) je nezbytné, aby bylo jednoznačně zřejmé, že 
Zhotovitelem nabízené řešení je systém CDE, tj. s nezbytnou funkcionalitou používanou při sdílení 
dat v rámci projektu (sdílení, verzování, workflow, komunikace, schvalování, archivace, historie 
změn, řízení účtů a přístupů atd.). Objednatelem nebude akceptované řešení na bázi prostých 
webových úložišť, ať již komerčních či bezplatných (např. MS OneDrive, Google Drive, DropBox 
atd.). Úložiště musí splňovat ISO 27001. Objednatel požaduje min. 15 aktivních licencí po celou 
dobu trvání této zakázky pro přístup personálu Objednatele. Po jejím ukončení bude úložiště 
deaktivováno, veškerá data budou předána Objednateli a následně, po kontrole předaných dat 
Objednatelem, z úložiště bezpečně vymazána (zajistí Zhotovitel). Součástí dodávky je i proškolení 
personálu Objednatele (všech osob dle BEP) s funkcionalitou a ovládáním Zhotovitelem dodaného 
CDE. Termín školení bude mezi smluvními stranami dohodnutý na vstupním VV.

Poznámka: Předpokládá se, že bude využíváno jedno řešení CDE po celou dobu plnění této zakázky 
(tj. pro oba projektové stupně PD).

Položka 7 -  plněním položky bude aplikace či simulace procesu tvorby včetně výstupů z 
vícerozměrného modelu ve vazbě na harmonogram výstavby (4D) a ocenění (5D) jako podklad pro 
automatické nacenění stavby ve stupni VD-ZDS. Předpokládá se, že vstupními daty budou modely 
„BIM_SO“ a to konkrétně vybrané významné stavební objekty (dle výběru Zhotovitele). Výstup 
plnění položky bude zdokumentován v hodnotící zprávě (položka 5).

Položka 8 -  plněním této položky je návrh vnitropodnikové směrnice, která bude definovat principy 
používání systému společného datového prostření (CDE) v rámci celé organizace ŘSD ČR a dalších 
subjektů vstupujících do všech fází životního cyklu stavby („CDE ŘSD ČR“). Výstupem plnění 
položky bude dokument v tištěné a digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy 
(položka 5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a 
návrhy na její doplnění či úpravy.

Položka 9 -  revize metodického dokumentu SFDI „Metodika BIM protokolu pro smluvní standard 
FIDIC“ ve smyslu analýzy dopadů metodiky pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR 
a návrh její úpravy dle potřeb Objednatele. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a 
digitální formě jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí výstupu bude i 
souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy.

Položka 10  -  položka obsahuje doplnění a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro 
informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, 
zastřešuje dosavadní poznatky, postřehy a postupy získané v průběhu zakázky a zohledňuje 
především práce pod položkami 4a a 4b. Je podkladem pro návrh změn a požadavků jak na 
samotnou metodiku, tak na databázi datového standardu (Příloha D) v oblasti výčtu a definice 
negrafických informacích nutných pro informační modely staveb ŘSD ČR. Zhotovitel zde zahrne 
své zkušenosti z tvorby modelů BIM a na základě získaných poznatků a vlastní odbornosti navrhne 
rámcové datové struktury pro ostatní stupně projektových dokumentací a jejich BIM modelů („BIM 
ST“, „BIM DUR“, „BIM DSP“). Dalším krokem bude pro veškeré stupně BIM PD definovat stupeň 
generalizace/podrobnosti a přesnosti modelu (tj. LoD „Level of Detail/Development“, LoI „Level 
of Information“, geodetické přesnosti atd.). Závěry z plnění této položky budou zpracovány tak, aby 
byly použitelné pro zadání budoucích veřejných zakázek realizovaných v BIM. Objednatel 
požaduje výstupy ve formě:



- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX. Logika členění tabulky bude shodná 
s databází datového standardu (Příloha D),

- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) 
obsahující popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Zpráva bude obsahovat i 
prostý tabulkový výstup. Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově 
platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy.

Poznámka: Schválený metodický předpis SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) 
pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, resp. jeho databáze (Příloha D, viz 
www.sfdi.cz), je předkládán pro stupeň PDPS. Nicméně bude Zhotovitelem v přiměřené a optimální 
míře použitý i pro část pilotního projektu ve stupni DUSP.

Položka 11 -  tato položka, doplnění a úprava metodiky SGI (Soubor grafických informací, Přílohy 
B1, B2), je ideově obdobná s plněním položky 10. V tomto případě se jedná o pokračování v tvorbě 
již existujících principů grafického stylu modelů. Smyslem této položky je definovat jednotný 
grafický styl pro budoucí informační modely BIM staveb ŘSD ČR. Objednatel požaduje výstupy ve 
formě:

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX,
- textová zpráva v tištěné a digitální formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5) 

obsahující popis členění, logiku a strukturu negrafických dat. Dále návrh na ukládání těchto 
dat do šablon použitelných v běžných CAD aplikacích. Textová zpráva v tištěné a digitální 
formě jako příloha hodnotící zprávy (položka 5).

Poznámka k položkám 10 a 11: Členění projektové dokumentace definují vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 
499/2006 Sb., proto je  nutné, aby i příslušné „BIM stupně PD “ byly koordinovány splatným 
zněním legislativy.

Položka 12 -  položka obsahuje veškeré náklady spojené s reprografickými službami a ostatní blíže 
nespecifikovanými pracemi a agendou při vedení této zakázky. Obecně platí, že budou požadovány 
tištěné dokumenty pouze v jednom paré, tj. 1x čistopis. Koncepty textových dokumentů určené ke 
kontrole Objednatelem budou předávány pouze v digitální verzi.

Způsob a forma odevzdání:

Dle popisů u jednotlivých bodů a dále pak:

1) Jednotlivé dílčí předávání (modelů, metodik či prezentací) bude řízeno dle schváleného 
harmonogramu a dle postupu prací na reálné stavbě s důslednou evidencí v rámci VV.

2) Nezapracované, ale ze strany Zhotovitele přijaté připomínky Objednatele k vypořádání, jsou 
důvodem k nepřevzetí jakékoliv části díla ze strany Objednatele.

3) Digitální verze kompletního Díla, včetně všech příloh, záznamů či jiných podkladů 
vzniklých a nutných pro splnění Díla, bude odevzdáno v digitální formě na vhodném 
datovém nosiči (DVD, USB Disk, externí HDD apod.) před závěrečným uzavřením 
výměnného datového úložiště CDE (viz položka 6). Součástí Díla bude i kompletní 
technická zpráva o postupu a výsledcích díla, která jednoznačně popíše vzájemné vazby 
v odevzdaném Díle (dokument v tištěné i digitální verzi).

4) Veškeré digitální dílčí části Díla, předávané Zhotovitelem Objednateli v průběhu plnění 
(např. jako vstupy pro jednání na VV) budou předávány pouze digitálně přes výměnné 
datové úložiště CDE (položka 6).

Podklady zajišťované Objednatelem:

1) Datové předpisy ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy).

2) Výstupy předchozích BIM pilotních projektů - datové standardy SPI+SGI (Příloha B1 - 
SPI&SGI -  kategorie, Příloha B2 - SPI&SGI - atributy a definice).

http://www.sfdi.cz
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy


3) Oborová šablona dokumentu BEP (Příloha C - Oborová šablona dokumentu BEP).

Poznámka: Tato příloha je  otevřená forma metodiky SFDI „Požadavky na plán realizace 
BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu“ (viz www.sfdi.cz) ve formátu 
.docx

4) Databáze položek datového standardu pro silniční stavby ve stupni PDPS (Příloha D je ke 
stažení na www.sfdi.cz').

Poznámka: Tato příloha, tj. popis hierarchie datového standardu je  přílohou metodiky SFDI 
„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 
datový standard - pro PDPS“, Příloha č. 1 — D atový standard  p ro  siln ičn í stavby — P D P S . 
Výpis databáze položek datového standardu v otevřeném formátu XLS bude předána 
vybranému Zhotoviteli přes CDE do 5-ti pracovních dnů od zřízení přístupů do CDE pro 
zástupce Objednatele.

http://www.sfdi.cz
file:///C:/WORK/BIM/PP/2.1%20%20D35%20Opatovice%20nad%20Labem%20-%20%C3%84%C5%9Aasy/01.%20ZD/www.sfdi.cz
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Tabulka 1: SPI pro modelové entity v PIM

část programátorské český název
označení

popis
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