SOD ,Protismykova uprava - 11/188 x MK Cernice*

Ministerstvo dopravy
of Spréva a tdrzba silnic Statni fond dopravni
SUSPK Plzenského kraje, infrastru k‘tury
prispévkova organizace

Smilouva o dilo — stavebni prace
"Protismykova Gprava - 1/188 x MK Cernice"
(dale jen ,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

¢islo smlouvy objednatele: 8500004749
Cislo smlouvy zhotovitele:
realizace dila je spolufinancovana ze SFDI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") a
evidované na profilu zadavatele pod systémovym ¢&islem: P20V00000243 (dale jen ,poptavkové Fizeni*).

1.1.

1.2.

2.1.

SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
statutarni organ:
ICO: 72053119 DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

dale jen ,,objednatel”
Zhotovitel:

3K znacky s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 4584 vedenou u Méstského soudu v Praze

sidlo: Jiraskova 1519, 25101 Rig¢any
zastoupena:

ICO: 25056271 DIC: CZ 25056271

telefon:

e-mail:

datova schranka:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

dale jen ,,zhotovitel*

PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,Protismykova Gprava - 11/188 x MK Cernice* dle podkladi pro provedeni dila
dle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy

(dale jen ,dilo®)
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucasti této smlouvy;,

(vS8echny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila“).

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze jiz pfed jejim uzavienim pFfevzal od objednatele
vesSkeré podklady pro provedeni dila dle odst. 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy, proved! kontrolu jejich
obsahu a jejich vzajemného souladu, Zze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou pro provedeni dila nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s
touto smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&€hem
vystavby;

b) zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli staveniste,
zejména ¢isténi znedisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;

c) spolupracovat se =zadavatelem, jenz bude zajiStovat dopravni znaceni souvisejici
s provadénim stavby, dle pfedpisi o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného
znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni objizdnych tras, v&etné umisténi a udrzby
dopravniho znaceni po dobu vystavby;

d) vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek;

e) zajiSténi atesttl a dokladd o pozZadovanych viastnostech vyrobkl k pfedavacimu fizeni (dle
zak. €. 22/1997 Sb., technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych
zakonu - prohlaseni o shodé) a ostatnich dokladl, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a parametr(;

f) vyhotoveni geometrickych pland pro vymezeni rozsahu dila v soufadném systému RSD,
provedeni veSkerych doplfujicich prizkumu, testl, méfeni, zkouSek, ovéfeni a dale dodani
certifikatd a atestll pouzitych materiall, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné
v 8eském jazyce a podle pfedpist platnych v CR.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vech
UCastniku fizeni a spravcd dotéenych inzenyrskych siti a objektd.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje pfedat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosici spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prabéhu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnd od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vS8echny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, vCetné dodavky materiald, zafizeni, vzorkd, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich nakladd, tj. vdeho potfebného k viastnimu provedeni dila za podminek stanovenych touto
smlouvou, TP 213 a pokynl ze strany objednatele. Pro zajiSténi kvality praci je zhotovitel povinen
provést stavbu v souladu s platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz), platnymi CSN, platnymi technickymi
podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz) a
technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a dale s pokyny vyrobcl
materiald ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialu €i zafizeni (vSechny
uvedené normy, predpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické pfedpisy”). V pfipadé
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty tohoto odstavce ma
prednost ten Technologicky pfedpis, ktery je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-
li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi Technologickymi pfedpisy, jez
jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma Technologicky pfedpis ureny
objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
v§emi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predloZzené dokumentace, proved! kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a Ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu. Zhotovitel neni opravnén ¢€init narok na uhradu vicepraci, jejichz potfeba vznikla v dusledku
neprovedeni dusledné kontroly obsahu podkladd pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve
smyslu tohoto ustanoveni.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v zadavaci dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti €i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé, musi
mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,stavebni zakon*) a musi splfovat podminky dle zakona ¢islo
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kaZzdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, ufednimi osobami apod. pfitomen tlumocnik, ktery zajisti
nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoceni nese v piném rozsahu zhotovitel.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichZz
prostfednictvim zhotovitel prokézal splnéni kvalifikace v zadavacim Fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
poZadovana v zadavacim Fizeni a zhotovitel tuto skute€nost objednateli doloZi.

CENA DILA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v ¢&l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedloZzeného v nabidce zhotovitele v ramci poptavkového fizeni
a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 1118 000,00 K¢

dale jen ,cena dila*

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod ndzvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (déle jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet®).

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro Ucely uplathovani DPH postupovat v souladu s ¢l. XI. odst. 11.5. této
smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s fadnym provedenim dila, splnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpisl a technickych norem.
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3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vyty€eni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor
verejného prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel
tak bude v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor)
vefejného prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je souclasti
projektové dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné oSetfen vstup na pozemek
s pravem provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli zadny zavazek spojeny
s Uhradou najmu nebo jiného poplatku).

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni dGvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur¢itého plnéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbytecné, je zhotovitel povinen objednatele na
takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v€etné
jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v&. ocenéni pfedloZit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na €astku odpovidajici dané polozky uvedené
v soupisu praci a neni-li v soupisu praci pfisluSna polozka obsazena pak se cena viceprace urCi
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro Ceské stavebni standardy - Ukazatele primérné
rozpoCtové ceny na meérovou a UCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spole¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskarska 257/10, Male$ice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnd od vyzvy objednatele (vyzva
bude uc¢inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladt: nejpozdéji do 30. 9. 2020.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel predlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve Ihuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek Ihity k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro UCely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$§té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této Ihité
neposkytl.
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V.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé& zhotovitele) s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenidté Fadnym
uzamc&enim stavebnich bunék, oplocenim stavenisté a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu pfeda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(l inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhité mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim neZ se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sv(jj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokdzana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkousek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

VeSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikd majicich
pFisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy €i nebezpecny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim

vliviim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrZzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni Ci zkouSku kvality dila laboratofi ur€enou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
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6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmeétem zkousky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. PFi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnli anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel & TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavk( zhotovitele ¢i pokyn(l objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnik,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k predpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené Casti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpocétu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfredkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendafniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
meésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez Casového a tzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 o0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle &l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpeci Skody
na predmeétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pFedpisi nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti ¢i imysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v&etné Skod vzniklych Uplnou nebo €aste€nou nefunké&nosti dila,
nedodrZenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplsobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, kterd vznikne tim, Ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapfi€ini touto skuteCnosti nepfiznani dotac¢nich
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VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkll poskytnutych objednateli nebo uréenych
k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfislusnym provadécim predpisem. Stavebni
denik musi byt stéle pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfeny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osob& objednatele). Objednatel nebo jim
povéreny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem
vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnd od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk( smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o predani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonéeni prejimaciho fizeni vSechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skonceni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original
b) dokumentace skute€ného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle €l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkl, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)

€) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP v¢etné protokolu z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu (ve dvou vyhotovenich)

g) geodetické zaméfeni stavby v soufadném systému staniéeni RSD a se soutiskem s Katastralni
mapou, v ¢lenéni a poctu dle &l. Il. odst. 2.3. této smlouvy v&. ,protokolu o akceptaci Zakazky
Digitélni technické mapy Plzefiského kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzerfského kraje;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

vCéetné samostatného zaméreni pro vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li
vpusti soucasti dila

h) geometricky plan stavby pro majetkopravni vyporadani (v poCtu dle €l. Il. odst. 2.3. této
smlouvy), pfipadné jeho navrh

i) geometrické plany, pfipadné jejich navrhy pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen
i) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladi vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokonéené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za pfedpokladu ukon&eni vSech praci, splnéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v &l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspé&sného provedenim vSech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavieni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouzit
svému Ucelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrt
obvyklych.

Povrch v8ech pozemk( tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v &l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedal
veskeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ihaté jednoho tydne od prfedani dokladd dle €l. 1X. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 36 mésicu. Po tuto
dobu odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacdina béZet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné (doruCenim na adresu sidla, e-mailem popf. DS uvedené
v zahlavi) reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu a
v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada odstranéna. Objednatel je
opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materialt apod.)
- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas, i kdyz ji neuznal, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektd, ktery bude viastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.12. Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

odstranéni vad jinak, napf. i Ustné Ci konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté [hGté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni niZze uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na z&kladé dil€ich, mésiénich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢€l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendaini mésice
objednateli vZdy nejpozdéji do 10. dne kalendafniho mésice nasledujiciho po kalendafnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé&, Ze nebude fadna faktura doru€ena objednateli
do 10. dne nésledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole€né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené darfiové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generélniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montéznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zarovefi ke zdanitelnému plnéni
souvisejicimu s t€mito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v reZimu pfenesené dafiové povinnosti.

Kazdy dafiovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura®) musi mit néleZitosti dafiového a
U€etniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi. Kromé naleZitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Ccislo a datum vystaveni faktury
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b) pfesny nazev stavby a registracni €islo projektu

c) Ccislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) oznaceni banky a Cdislo tuzemského UucCtu zverejnéného v ,Registru platcd DPH a
identifikovanych osob“ (dle § 96 ZDPH)

e) Ihita splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

11.7. Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované ¢asti dila vznikne az po provedeni dila jako
celku.

11.8. Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil&ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
Cast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpodtu.

11.9. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé pfedavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s ¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone¢né faktury se stanovuje
v délce 30-ti dni ode dne doruéeni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.12.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti dle €l. XI. odst. 11.6. a &l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést diivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pripadné Skody na zhotoveném dile a neznamena pfedani ¢asti dila.

11.14.Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v¢€. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle €l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu v3ak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysSi 10 % z ceny dila dle €l. 1ll. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélku toto ustanoveni se neuzije.

11.17.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dni od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud protokol neobsahuje vyhrady objednatele (vady, nedodélky, chybéjici doklady). V pfipadé
prevzeti dila s vyhradami je sjednané zadrzné splatné do tficeti (30) dni po odstranéni vSech vyhrad
vyt€enych v protokole o pfedani a pfevzeti dila.

11.18.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této Zadosti
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, resp.
Ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve
vécech technickych obou smluvnich stran.

11.19.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
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11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné

spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpis(i. Za ucelem Fadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd, originaly

XILI.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

XIIl.

13.1.

13.2.

13.3.

Ucetnich dokladu a dal$ich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

SMLUVNI POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni s provedenim dila oproti Ihtté sjednané
v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapoCaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle €l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila dle &l. Il. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto ¢lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., €l. Il. odst. 2.11., &l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.10., ¢&l.
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruseni povinnosti se rozumi poruSeni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finan&nim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vl¢i jakékoliv splatné ¢€i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapocist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splathymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotceny naroky na
nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran 0 zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak").

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcu, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si analogicky dle § 100 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,ZZVZ®) pfedem vyhrazuje zménu zavazku ztéto smlouvy a to nasledujicim
zpusobem:

a) V pripadé vzniku pfekazek ze strany dotéenych organ( statni spravy, ze strany
vlastnikl dotéenych parcel, vlastnik(l (spravcud) inzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotéenych objektll, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
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XIV.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

XV.

15.1.
15.2.

XVI.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

jednajici s naleZitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto pfekazek prodluzuje
doba plnéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedeslého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodu nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s plnénim nelze pokracovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba pInéni prodluzuje opétovné.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (ij. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek zhotovitele nebo hrozici ipadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. & 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a ucelem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavifenim a plnénim této smlouvy dochéazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademickeé tituly apod., telefonni Cislo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt idajl v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpe&nostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju. Smluvni strany se sou€asné zavazuji zajistit, ze budou v
ramci smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zakoné ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (daji a nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udaji a volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju), které nabylo G€innosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR"). Povinnost mi€enlivosti
trva i po ukongeni uginnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi udaji v souvislosti s pInénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavdzény smluvni strany dle této smlouvy.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

XVII.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

Za poruSeni zavazku mi€enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skarta¢ni Ihity ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaji dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajt, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udajl, ze jeho
Udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udaja si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajd, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaju budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky®). Jednotliva ujednani smlouvy maji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé&. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté stavby. V pfipadé
zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena strana neprodlené a pisemné
takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné v8ech jejich pfiloh podléhd povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dalSi udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlaStnim pravnim
pfedpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni divody zakazu uvefejnéni téchto asti. Radné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pred
zverejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstva vnitra.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 mésicl od jejiho uzavfeni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dotacnich programu ¢i rozpocCtu Plzenského kraje, rusi se tato
smlouva od poc¢atku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a dolozi zhotoviteli pisemnou
formou.
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17.9. Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

17.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné nemeéni podminky nabidky.

17.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobg, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

17.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavfeni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XVIIl. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a u€astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymér), ktery byl souc€asti nabidky
zhotovitele
- povéfeni ze dne 6.1.2020

objednatel: zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. 3K znacéky s.r.o.

na zakladé povéreni ze dne 06.01.2020 jednatel
&.j.36/20/SUSPK-P podepsano elektronicky

podepsano elektronicky
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