

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **2140/00066001/2020**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Martin Chrástil

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, fax: ----, e-mail: [REDAKCE], datová schránka: nd9sqfj

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

konzultantem: **KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrástilem, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem

Markétou Svobodovou, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 04363795, DIČ: CZ04363795 IČO:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: **IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem v v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

zastoupeným Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: **PUDIS a.s.**

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

č. smlouvy:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

(č. smlouvy objednatele: S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 20 232 210)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - **zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora** (dále jen „výkon činnosti TDI“)
 - **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti **koordinátora BOZP**“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „ **III/32919 Blato, most ev.č. 32919-1 – TDI a BOZP**“ (dále jen **stavba**).
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami a normami:
 - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;
 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky
 - ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentaceTechnické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si konzultant zajistí na vlastní náklady.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

5. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 382 000,- Kč
 - DPH: 80 220,- Kč
 - včetně DPH: 462 220,- KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
7. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

8. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je: Ing. Milan Jeřábek, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na Výzvu objednatele

Předpokládaná lhůta plnění:
4 měsíce + 1 administrace

Podrobný popis stavebních objektů a etap výstavby je obsažen v projektové dokumentaci pro zadání stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice III/32919 Středočeský kraj, v km 1.344; cestmistrovství Poděbrady, Středočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy:

A) Technická dozorčí správa:

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Koordinátor BOZP

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Asistent specialista geotechnika

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Expert – mosty a inženýrské konstrukce

Expert - pozemní komunikace

2. Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 1 Soupis prací – specifikace ceny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN

za konzultanta:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP Stč. kraj RS“**



.....
Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/32919 Blato, most ev.č. 32919-1" – TDI a BOZP

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 4 měsíců + 1 měsíce
na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	8	40	5 100	204 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1	2	2	5 100	10 200
Koordinátor BOZP	4	4	16	4 000	64 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	4 800	38 400
Asistent specialista geotechnika	1	4	4	5 100	20 400
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	337 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	8	8	4 500	36 000
Expert - pozemní komunikace	1	2	2	4 500	9 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	45 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	337 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	45 000
Celkem (bez DPH) :					382 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru