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SMLOUVA O DILO & 6440-ORS3-2019-047

na zhotoveni dila — stavby
»Praslavice — vystavba centralniho skladu zbrani — realizace®
(SMVE; 107V082001940)

Objednatel:

Ceski republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychanova 1, 160 01 Praha 6 - Hraddany
1CO: 601 62 694

Bankovni spojent: Ceska narodnf banka, Na Piikopé 28, Praha 1
Cislo gt 404881/0710

Zaméstnanec povéleny jednanim:
JUDr. Eva BureSova, naméstkyné pro iizeni selice nakladani s majetkem
Ministerstva obrany
Kontaktni osoby: Ing. Roman Mistoler, MBA, povéfen fizenim odboru fizeni staveb Agentury
hospodafeni s nemovitym majetkem
Tel. . l r HiE
Fax:
E-mail: I
Datova schranka: hjyaavk
- ve vé&cech technickych: Ing. Katetina Rubinov4, tel. |||} | ] TR I
[ (technicky dozor objednatele)
Tomé&¥ Olina, HEEREEEEE
(technicky dozor objednatele)

I

Tomas Meixner, tel.: ||| I} ] TR I IR
I B ((cchnicky dozor stavebnika dle § 152
stavebniho zdkona)

Ing. Josef Kamenistak, teL.: ||| ] NI B
]

(vedouci oddéleni investic Brno

ORS AHNM)

spoleénf: déle jen ,,TDO"
- koordindtor BOZP:  Eligka Cechékov4, tel.: ||| ] ] 1 1 B
I N N

Adresa pro doru€ovani: Agentura hospodatienf s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX ¢&. 45, 110 05 Praha |
(dale jen ,,objednatel™) na strané jedné

a

Zhotovitel:
STAEG Stavby, spol. s r.o.

zapsana v obchodni{m rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil C, vloZzka 74975

Sidlo: Priimyslova 738/8f, Vyskov — Pfedmésti, 682 01 Vyskov
CO: 241 40 520

DIC: C724140520

Zastoupena: Ing. Markem Daiikem, jednatelem

Ing. MiloSem Kotldnem, jednatelem
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, ¢islo uétu: 712107900/5500
CSOB, a.s., &islo u&tu: 253165014/0300
Kontakini osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Marek Dangk, Ing. Milo§ Kotlan, jednatelé, tel.: ||| I}
- ve v&cech technickych: Ing. Milos Kotlan, tel.: ||| [ N I
Fax: EEE

E-mail I
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Pro G€ely smlouvy se bezpe¢nostnimi systémy rozumi:
EZS, PZTS — elektronické zabezpecovaci signalizace véetné systému perimetrické ochrany a
kamerového systému

EPS — elektronickd pozarni signalizace

EKYV, SKV — elektronickd kontrola vstupu

MZP —mechanické zadbranné prostiedky vcetné elektromechanickych zamk( dveid a
mifz{

PCO — pult centralni ochrany (dozorové pracovisté)

CCTV — kamerové systémy

PDS — zafizeni slouzici k ochrané perimetru véetné souvisejicich silnoproudych
Technologii.

Pro Gi€ely smlouvy se informaénimi a komunikaénimi systémy rozumi
ICT — informaéni a komunikaéni systémy — zatizeni strukturované kabelaze v¢etné vnitinich a
vné&jsich kabelovych rozvodl a souvisejicich silnoproudych rozvodi.

2.1.2. Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej ptedd objednateli pfed
vlastnim zahdjenim praci, nejpozdéji do 10 kalendainich dnfi po prevzeti stavenisté-
pracovisté, po odsouhlaseni objednatelem se harmonogram stavé piilohou a nedilnou soudasti
této smlouvy.

2.1.3. Zpracovani kontrolniho a zkuSebniho planu - zhotovitel jej pfeda objednateli pfed vlastnim
zahdjenim praci a dodavek, které budou obsaZeny v kontrolnim a zkuSebnim planu nejpozdéji
do 30 kalendafnich dnli po pievzeti staveniSté-pracovisté. Kontrolni a zkuSebni plan bude
béhem vystavby aktualizovan.

2.1.4. Zajisténi potiebnych zemémérickych ¢innosti — zejména vytyfeni obvodu stavenisté,
prostorové vytyCeni stavby vsouladu se souhlasem o odstranéni staveb, Uzemnim
rozhodnutim a stavebnim povolenim a vytyleni stdvajicich i novych inZenyrskych siti
v prostoru staveni$té - pracovisté (véetné spinéni podminek piedepsanych spravci té€chto siti,
piipadné i zaji§téni aktualizace vyjadfeni spravcll téchto siti) a zajisténi jejich ochrany.
V piipadé nové stavby i zajidté€ni oddélovaciho geometrického planu. Soucast! dokumentace
bude i geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby (inZenyrskych siti) ve formatu*.dwg
, *.dgn a *.vyk, geodeticky plan ve formatu *.dwg, *.pdf; oboji ve 4 vytiscich v tisténé a 3
krat v elektronické podobé. Tyto ¢innosti budou zajistény osobou odborné zplisobilou podle
zékona €. 200/1994 Sb., o zem&méftictvi, ve znéni pozdé€jich piedpist.

2.1.5. Poskytnuti potfebné soucinnosti koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
na staveni§ti (dale jen ,koordinator BOZP*), v€etné poskytnuti vech nezbytnych podkladd.

2.1.6. Pribézné zpracovani digitalni fotodokumentace (v elektronické podob&) postupu plnéni
této smlouvy pfi stavebnich a montdZnich Cinnostech, zejména fotodokumentace vSech
zakryvanych ¢asti, zemnich a vykopovych praci, uloZeni rozvodl s viditelnosti jejich
neporudeni, kfiZeni novych rozvodl s dal§imi sit€mi, podchyceni, apod. Digitdlni vystupy
budou zfetelné popsany a oznafeny Casovym Udajem a komentdfem. Prikaznost kvality
fotodokumentace je na strané zhotovitele.

2.1.7. Provedeni v8ech prislusnych revizi, zkouSek a méieni ovéfujicich fddné provedeni dila dle
platnych pravnich predpisi a CSN a prokazujicich bezpecny provoz a funkénost zafizeni
k dosazeni ticelu této smlouvy.

2.1.8. Zpracovani navrhil provoznich radi technologickych zafizeni.

2.1.9. ZaSkoleni urcenych osob provozovatele (piimého uZivatele, spravcl inZenyrskych siti a
technologif), v rozsahu nezbytném pro zajisténi ¥&dné obsluhy instalovanych stroji a zafizeni.
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2.1.17. Zpracoviani dokumentace skuteného provedeni stavby. Dokumentace skute¢ného

provedeni stavby bude zpracovéna minimalné do podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby a budou v nf zapracovany vSechny technologické, konstrukéni zmény stavby, které
byly vramci stavby provedeny véetné konstrukénich detail. Dokumentace bude vémé,
jednoznaéné a Uplné zachycovat skuteéné provedeni dokoncené stavby, a to ve stupni utajent
v souladu s €l. 14.13.

2.1.18. Zpracovani dodavatelské dokumentace provedeni stavby vsystému BIM (Building

Information model) za pouZit{ ndstroji informadniho modelovani staveb. Podrobnost
dodavatelské dokumentace provedeni stavby bude odvozena zmodelu s odpovidajici
urovni tzv. LOD ( Level of Development), ktery byl zpracovan pro projekt ,,Praslavice —
centralni sklad zbrani - PD* zhotovitelem projektu firmou Ateliér Velehradsky s.r.o. Pro
Ucel projektovani byl zpracovan BEP (BIM EXECUTION PLAN) ve kterém byla definovana
podrobnost zpracovani jednotlivych stavebnich prvkd (viz priloha ¢ 1). Dodavatelska
dokumentace provedeni stavby ( BIM) bude zpracovana v trovni LOD 300, LOD 350, LOD
400 v souladu s dokumentem BEP a informa¢nim modelem projektu, ktery byl zpracovén
v projektové dokumentaci.

Utelem BIM dodavatelské dokumentace provedeni stavby je doplnit a aktualizovat viechny
dasti a komponenty budovy dodanych zhotovitelem stavby v ramei realizace stavby, tak, aby
vytvorily digitdln{ virtudlni obraz dokonfené budovy se zanesenim vSech zmeén oproti
dokumentace provedeni stavby a to po odstranéni vSech vad a nedodélkll. Cilem je ziskat
datovy zéklad pro navazujici spravu a udrzbu budovy. Do BIM modelu bude zanesena kazda
¢ast, nebo komponent, u kterych lze pfedpokladat potiebu jejich spravy, Udrzby, revize,
vymény a dalich &innosti, které jsou obvyklé pfi provozu budovy po dobu celého Zivotného
cyklu. Kazda takova to ¢4st nebo komponent musi byt reprezentovany geometrickym prvkem,
ktery odpovidd rozmérové a polohové skute¢nosti a musi byt dopinén o popisné tdaje,
specifické pro kazdou kategorii, které specifikuji zékladni parametry vyrobku, vyrobce, typ,
konkrétni oznadeni vyrobku, rok realizace apod. Viechny poZadované parametry budou
dohodnuty a odsouhlaseny se zadavatelem formou samostatného BEPU, ktery bude
odsouhlasen TDO a AD. Zadavatel piedlozi ndvrh BEPU 30 kalendafnich dni po pfedant
staveniSté. Technicka specifikace BIM modelu viz pfiloha €. 1.

2.1.19. Poskytnuti nezbytné soulinnosti objednateli p¥i ziskani kolaudaéniho souhlasu nebo

jiného dokladu o povoleném tGéelu uZivani stavby ve smyslu § 119 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebn{ zakon), ve znén{ pozde&jSich predpisii (dale jen
»~zakon &. 183/2006 Sb.*), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné
zajisténi dokladu o povoleném Ucelu uZivani stavby neni pfedmétem dila.

2.2. Zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke

kolaudaénimu Fizeni vetné€ dokladu o vypotadani pfipadnych pripominek téchto organt a
obnoven{ viech vyjadieni dotéenych organil, které v prib&hu pied realizaci nebo b&hem
realizace stavby pozbyly platnost. Projednani podminek ke kolaudadnimu souhlasu se Sekci
nakladani s majetkem MO, odborem ochrany tizemnich zajmi a statniho odborného dozoru,
oddéleni statniho dozoru Olomouc, (dale jen ,,“OdSD Olomouc®) a piedani jeho piedb&Zného
kladného vyjadieni ke kolaudaénimu souhlasu.

2.3. Projektova dokumentace ve 3 vyhotovenich v listinné podobg, kopie stavebntho povoleni, pfip.

2.4.

dalsich vydanych spravnich rozhodnut!{ budou zhotoviteli pfeddny nejpozdé€ji pii predani
staveni$t& — pracovi§té. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim této smlouvy dikladné
seznamil s projektovou dokumentaci a s podminkami vydaného se souhlasu o odstranéni staveb,
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, pfip. dalSich vydanych spravnich rozhodnuti
(digitalni podoba PD, souhlasu o odstranéni staveb, Gzemntho rozhodnuti, stavebnfho povoleni
a dal§ich spravnich rozhodnuti byla souasti zadavaci dokumentace).

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpedi v8echny dal$f souvisejici prace, nezbytné
k Fadnému dokondeni dila. PfedevS$im se jednd o vybudovani zafizeni stavenisté (v&etné
oploceni oddé€lujici stavebni{ prostor od ostatniho arealu) a provedeni veskerych praci, které jsou

5/22







29.7.2020 14:38:58 MO evid.&sml: 6440-ORS3-2019-047

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

K celkové cené dila bez DPH bude pfipoétena DPH v aktuaini vysi dle platnych a U¢innych
pravnich predpist ke dni zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni iéto smlouvy je zdkonem
stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coz &ini 28 828 795,57 K& a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy €ini 166 108 774,48 K¢

(slovy: jedno sto 3edesat Zest milion® jedno sto osm tisfc sedm set sedmdesat ctyii a 48/100
korun éeskych véetné DPH).

Podrobna skladba ceny za dilo podie této smlouvy, jednotkové ceny a celkovd cena jsou
uvedeny v kalkulaci, kterd je jako ptiloha ¢&. 2 nedilnou souéasti smlouvy (déle jen ,,polozkovy
rozpodet). V téchto cendch jsou jiz zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy (v8echny prace, Cinnosti a dodéni véci nezbytnych pro fadné provedeni a
dokonéeni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplacen{ ceny pouze skuteéné provedenych praci a
dodavek.

Cena dila mize byt zvyiena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po
uzavieni dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné& ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvkd a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v pifpadé, Ze bude nezbytny k napinéni Gcelu a predmétu této
smlouvy.

Pi{padné viceprace budou ocefiovany takto:

a) v piipadé polozky obsaZené v polozkovém rozpoctu bude pouzita jednotkovd cena
zrozpoltu. V pifpade polozky, kterd nebude obsaZena v polozkovém rozpoctu, bude
pouZita jednotkova cena, maximalné vSak do vySe smérnych cen stavebn& montdZnich
praci URS CZ as., IC: 471 15 645, se sidlem Tiskaiskd 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10
(dale jen ,,URS CZ a.s.%), platnych v dobg realizace t&chto praci;

b) v ostatnich p¥ipadech budou viceprace ocefiovény podle katalogll popist a smérnych cen
stavebn& monté¥nich praci URS CZ a.s., platnych v dobé realizace téchto praci, pifpadné
individudln{ kalkulaci naklad praci neobsaZenych v téchto cenicich. Agregované polozky
nejsou pifpustné.

_ Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a prevzeti staveni$té-pracovi§té: bez zbytedného odkladu, nejpozdéji do 10
pracovnich dnd od ulinnosti smlouvy. O této skutecnosti sepisi Gcastnici smlouvy zpis.
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14.1. &l. 14 smlouvy vyfidit si v dostate¢ném piedstihu
potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin pfedani a ptevzeti stavenité-pracovisté bude stanoven po vzdjemné dohodé€, nejpozdéji
viak k predani dojde do pé&ti pracovnich dnl poté, co o to zhotovitel pozaddd. Termin predani
zhotovitel dohodne s TDO.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dnii od pFeddni a prevzeti
staveni§té-pracovi§té. Zahdjeni stavebnich praci bude zhotovitelem zapsino ve stavebnim
deniku a odsouhlaseno TDO.

Termin dokongeni dila: nejpozdé&ji 545 kalendafnich dnili od wcinnosti smlouvy. Tento
termin lze prodlouZit pouze na zdkladé dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, a to
v piipadé nutnosti provést viceprace nebo v pfipadé vyskytu skuteCnosti, které nebylo
objektivng moZné v dob& uzavieni smlouvy predvidat, které po piechodnou dobu brénily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Pred dobou sjednanou pro dokonceni dila dle této smlouvy neni objednatel povinen od
zhotovitele dilo prevzit.

Termin pro vyklizeni staveni$té-pracovisté a odstranéni vad z pfejimaciho fizeni (v pipadé
ptevzeti dila s vyhradami): nejpozdéji do 7 kalenda¥nich dnu ode dne podpisu protokolu dle
odst. 8.5. €l. 8 smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané terminy a lhity pinéni jsou piiméiené a dostatecné
pro radné spln&ni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Mistem plnéni je vojensky areal Piaslavice, p.€. 530/1, 578, 620, 621, 627, 628, 635, 639 a 646
v k.0, Velkd Stielna (990256).

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zéstupce k predani stavenidté-pracoviité a potiebnych podkladd
zhotoviteli TDO.

O predéni stavenisté-pracovisté k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery zpracuje objednatel a
ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo piedano, kdo pfedal a
pievzal, kdy a kde k prevzeti dodlo.

Funkci AD vykondva odpovédny zastupce spole€nosti Ateliér Velehradsky, s.r.0., Libugino

doli 76, 623 00 Bro, ICO: 1CO: 29263140 1 N T R - ok

koordinatora BOZP vykonava Eliska Cechékova, bezpe&nostni technik objednatele.

Pii predani staveni$t&-pracovisté bude zhotovitel seznamen s hranici stavenisté, pripojovacimi
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy zndmych tras podzemnich vedeni
inZzenyrskych siti a nadzemnich rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na
staveniSti-pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, atato vhodnym zplsobem ochranit, aby
provadénim dila nedolo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat viechny podminky
spravel inZenyrskych siti a nese veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.
Zhotovitel provede pred zahajenim stavebnich praci vytyeni vSech stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti. V pfipade odkryti stavajicich inZenyrskych siti je pfed jejich opétovnym
zakrytim pfeda pfisluSnym spravcim siti a provede zapis do stavebniho (montiZniho) deniku
s prohlaSenim o jejich neporudenosti.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni staveni§té-pracovisté a b&hem vystavby Fadng
pefovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to a7 do doby ptredani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vytyceni jednotlivych objekti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrzovat na pfevzatém staveniSti-pracovisti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovdny pii piedani stavenisté-pracovisté) Cistotu a
porddek. Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (pop¥. prichodné), v piipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel na vlastni naklady tyto komunikace do plivedniho stavu.
Pokud zhetovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodiené jejich uklid. Pfi
provadéni vykopovych praci a pfi odvozech zeminy z¥idi zhotovitel v rdmci zafizeni stavenisté
distic{ zonu kde bude dochdzet k ocisténi vozidel pred vyjezdem ze staveniSté. Pokud v ramci
uskladnéni zeminy dojde ke splaveni nelistot do stavajici kanalizace, zhotovitel provede na
savé naklady jeji vy&isténi,

Podrobnosti provadéni kontrely zakryvanych praci a konstrukeci podle § 2626 OZ upravuje
odst. 7.4. €1. 7 smlouvy.

PoZada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu Uhrady nakladd, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
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5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2

6.3.

mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0705 Pféaslavice. Tento
zavazkovy vztah jsou smluvni strany povinny uzaviit nejpozd&ji do 21 kalendani dni od
uéinnosti smlouvy.

Pokud zhotovitel pii pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétl, detaild
stavby nebo chranénych &asti prirody anebo archeologické nélezy, je povinen neprodlené
ozndmit nalez objednateli a jeho jménem té7 stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody a zéroven udinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni€en a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel rozhodne o dalSim
postupu, piigemZ budou respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na staveniti-pracovi§ti bude tfeba umistit nebo
piemistit dopravni znalky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetn& projednani s prisludnym spravnim utfadem. Zhotovitel dale odpovida i za
umist'ovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znalek v souvislosti s priibéhem provadéni
praci. Jakékoliv pokuty &i ndhrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd za zabezpefeni staveni$té-pracovisté (zajiSténi proti kradeZi, za jeho
stfeZeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred velkerymi piipadnymi Skodami,
zpUsobenymi povétrnostnimi a klimatickymi vlivy, jako je zateCeni, ndmraza apod. VSechna
opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta v cené dila.

Clanek 6
Nakl4ddani s odpady

Piivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dalsich zakont, ve znéni pozd&jsich predpisil.
Na staveniSti-pracovi§ti neni povoleno péleni jakychkoliv odpadii. Naklady spojené
s odstran&nim odpadu jsou zahrnuty v cené za dilo dle &l. 3 smlouvy. U odpadl materidld, pro
které je to z diivodii jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni
rozbory v souladu s platnou pravni Upravou (napf. vyhlaska ¢.294/2005 Sb., o podminkéach
ukladani odpadii na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v priibéhu realizace predmétu této smlouvy, ziistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude FeSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v rdmci realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeti jeho roztiidéni véetn& odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném misté, prip.
naloZeni do pristaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto piistaveni kontejneru a
kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany
v zépise o predani a plevzeti staveni§té- pracovisté, ptipadné ve stavebnim (montdznim) deniku.
Misto uloZeni, p¥ip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdalenosti maximéalné 10 km od mista
vzniku tohoto odpadu.

V rdmci realizace stavby bude provadé&no kéceni stromtl. S pokécenymi stromy bude nakladano
dle pokynii a metodiky PS 0705 Péaslavice (pokacené kmeny budou nafezdny minimaln€ na 2m
kusy, zbyvajici vétve a zbytky dfeva budou nadrceny na dievni hmotu). Misto uloZeni dieva a
dievni hmoty bude ve vzdélenosti miniméln€ do 5 km od mista kéceni.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5,

7.6.

Clinek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provddéného dila, a to
prostiednictvim TDO. TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou,
PD, piislu§nymi platnymi piedpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a
spravnimi akty orgdnli vefejné moci a spravy. Na zjisténé nedostatky (vady) upozorfiuje TDO
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v piiméfené 1hit¢ odstranit. TDO je oprdvnén si pfizvat k provedeni kontroly tfeti odborné
zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpeéit ucast svych pracovnikti pfi provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén prerusit provadéni dila v piipadé, Ze zhotovitel zdvaznym zpiisobem porusuje
své povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
prerusit, se neprodluzuje doba pinéni dila. Zhotovitel nema narok na tthradu nakladt spojenych
s pferusenim provadéni dila.

TDO je oprdvnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,zastupce
zhotovitele™) se zapisen TDO nebo AD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit
své stanovisko nejpozdéji do 3 pracevnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
TDO je povinen vyjadiovat se k zapistim ve stavebnim deniku u€inénym zastupcem zhotovitele
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v piiméfené lhiite
dohodou smluvnich stran.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné e-
mailem na adresu: || N v ziznamem do stavebniho deniku) TDO
k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu tichto praci, bude
zhotovitel pokraovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodateéné pozadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadg, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, 7e priace nebyly fadné provedeny, hradi naklady zhotovitel. Zhotovitel
hradi vynalozené néklady i v piipadé, kdy nevyzve objednatele k pievzeti zakryvanych praci
vuvedené lhité a objednatel si vyZida jejich odkryti a zjisti, Ze byly provedeny Fadné.
Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsana do stavebniho denfku ihned po jeho
zaloZeni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO o veskerych provadénych zkouskach a
méfenich ovétujicich ¥adné provedeni dila dle platnych piedpisi a CSN a ptizvat k nim TDO
minimdlné 3 pracovni dny predem. Zhotovitel seznami TDO pisemné sjejich vysledky.
Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkiim zkousek se vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prikaznosti miize nafidit jejich opakovani, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dafhi od obdrZeni
vysledki zkousek. TDO ma prdvo pozadovat kdykoliv béhem provadéni dila predloZeni
pisemné dokumentace tak, aby mohly byt kvalitativni poZadavky jednozna&né provéfeny.
Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sém nebo prostfednictvim n&koho &ast dila, klerd je uréena
zkoudkam, kontroldm nebo schvédlenim pred jejich zadanim nebo dokoncenim, provedenim, je
zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umozZnit ji
podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm a schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé
provést a ukon¢it a na vlastni naklady uvést dilo do rfadného stavu.

Objednatel je oprdvnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje t&chto kontrolnich
dnu U€astnit. Z kazdého kontrolniho dne bude porizen zhotovitelem zépis, ktery bude obsahovat
zejména den a misto konani, seznam uastnikd, projedndvané zileZitosti a prijaté zavéry a
podpisy G¢astnikd. Zapis z kontrolniho dne bude zaslan TDOQ ke konirole a po jeho
odsouhlaseni posléze bude rozeslan viem =z(castnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimalné 1x za mésic, v pfipadé poteby €astéji. O skuteénosti, Ze probehl kontrolni den, bude
proveden zdpis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pfedany a objednatelem odsouhlaseny podrobny harmonogram
praci. Pfipadné zmény harmonogramu musi byt ¥adné zdvodnény a odsouhlaseny TDO
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8.1.
8.2.

8.3.

a zéstupcem uzivatele na kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat pribéh pinéni
harmonogramu, o zpozdéni vetné divodi bude cestou kontrolnich dni informovat TDO,
soutasn& predlozi navrh na Upravu harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani asového
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladné na vyzvu do 5 dnl aktualizaci &asového
harmonogramu. Zménou harmonogramu praci nesm{ byt z dlivodl na strané zhotovitele dotfen
sjednany termin dokon¢eni a piedani dila.

Clanek 8
Podminky piedani dila

Objednatel povéril jako své zastupce k pievzeti dila TDO (dale jen ,,prejimajici®).

Zhotovitel je povinen minimalng 10 kalendafnich dnii piedem pisemné oznamit (dorudit)
objednateli na adresu pro doruovani uvedenou v zahlavi smlouvy termin, kdy bude dilo
dokongeno a pfipraveno k predani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendafnich dnii ode dne
dorugeni tohoto ozndmeni sdéli zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahajeni pfedani dila.

Zhotovitel nejpozdéji 5 pracovnich dnil pied datem zahdjeni predani dila predloZi prejimajicimu
v jednom vyhotoveni doklady poZadované v tomto odstavci

Zhotovitel pfi pfedani piedlozi:

a) olislovany seznam pieddvané dokumentace;

b)dokumentaci skutedného provedeni stavby potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotovenich
v listinné podob& a v 1 vyhotoveni v digitalni podob& na datovych nosicich (textovéa &ast
ve formatu kompatibilnim s MS WORD, vykresovd &ast ve forméatu kompatibilnim
se softwarem Autocad a déle ve formatu *.pdf);

¢) dodavatelskou dokumentace provedeni stavby v systému BIM (Building Information model)
v 3 vyhotoveni v digitalni podob& na datovych nosiéich v nativnich souborech a ve formatu
ifc;

d) origindly stavebniho deniku;

¢) doklady o zamé&Fenf siti, geodetické vytyleni a zaméfeni vybudovanych siti ve forméatu *.dwg
, *.dgn a *.vyk, geodeticky plan ve formatu *.dwg, *.pdf; geometricky plén ve formatu
* dwg, *.pdf;, vie ve 4 vytiscich v listinné podobé a 2 krat v elektronické podobé;

f) zapisy a osv&déeni o provedenych zkouskach a méfenich ovetujicich f4dné provedeni stavby
dle platnych predpist a CSN (revizni zprévy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach,.....);

g) potfebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni;

h) prohla3eni zhotovitele, Ze stavba dosahuje piedepsanych projektovanych parametrd;

i) souhlasna stanoviska v8ech dotdenych organil statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolaudagnimu Fizeni v€etné dokladu o vyporadani p¥ipadnych pfipominek téchto organi dle
odst. 2.2. &l. 2 smlouvy; Pro ziskan{ souhlasnych stanovisek Statniho odborného dozoru
Ministerstva obrany a vojenské hygieny je nutné v dostate¢né ¢asovém terminu (minimalné
30 dni pied zdvéreénou kontrolou stavby vyse uvedenych orgdnfi Ministerstva obrany) jim
piedloZit dokumentaci skute¢ného provedeni a dokladovou ¢ést stavby.

j) kone&ny seznam poddodavatell s idaji dle odst. 14.10. ¢l. 14 smlouvy;

k) certifikaty a prohlaSeni o shodé& podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni n&kterych zdkoni, ve znéni pozdéjsich piedpisii, na pouZzité
vyrobky a zatizeni (platnost certifikétu NBU, resp. NUKIB — viz odst.14.4. &l. 14 smlouvy),
u zafizeni EPS (elektrickd poZarni signalizace) dodat certifikdt vystaveny akreditovanym
certifikaénim orgénem;

1) protokoly o shodé (certifikaty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouZzité materidly a
vyrobky;

m) Casové neomezené licence a instalaéni média na veSkery instalovany software vcetnd
zdrojovych kodd;

n)dokumentaci nov& nainstalovanych vécnych prostfedkll poZzdrni ochrany a poZarng
bezpe&nostnich zaiizeni, veetné doklad o jejich montdzi;
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Clanek 9
Platebni a fakturaéni podminky

9.1.Cena dila bude hrazena pribézné (mésiéné) na zakladé daiovych dokladl (dale jen ,faktura®™)
vystavenych zhotovitelem 1x mé&siéng, pii¢emZ datem zdanitelného plnéni (dil¢iho plnéni) je den
odsouhlaseni soupisu provedenych praci za piislusny mésic TDO. Zhotovitel piedloZi objednateli
vzdy nejpozdéji do 5. dne nésledujictho mésice soupis provedenych praci v &lenéni dle
polozkového rozpoétu, opatieny podpisem stavbyvedouciho. Objednate] je povinen se k tomuto
soupisu provedenych praci vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po jeho
odsouhlaseni TDO vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruéi ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci. Pokud
bude realizace provadéna v mésicich prosinec, leden a tnor bude za prace a dodavky provedené
v tuto dobu vystavena spole€nd faktura s datem uskuteénéni zdanitelného plnéni 10. biezna
daného roku. Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soudasti faktury, bez tohoto
soupisu je faktura netiplna. Fakturace formou mésiénich faktur bude realizovdna az do vyse 90 %
ceny dila. Zbylych 10 % ceny dila (kone¢na faktura) bude zhotovitel opravnén fakturovat az po
dokongeni stavebnich pracf a protokolarnim piedani a pievzeti dila objednatelem. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohod& p¥i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

9.2. Faktura musi obsahovat v3echny néaleZitosti Fadného dafiového dokladu podle platné pravni
Gpravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné€ni pozd&jSich
piedpist (déle jen ,,z&kon o DPH*), a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto Gdaje:
a) oznadeni ,faktura — datiovy doklad®;

b) evidenéni &islo datiového dokladu;

¢) oznaleni objednatele na faktute: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6,160 00 PRAHA 6;

d) d&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) nézev a sidlo smluvnich stran, obchodni nézev, adresa;

f) ICO smluvnich stran, DIC zhotovitele;

g) predmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti;

i) oznadeni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

J) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem v&etné DPH;

k) posledni faktura bude obsahovat vyslovné oznaceni ,,koneéna faktura®.

9.3. K faktufe musi byt pfipojen:
a) TDO odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového rozpoétu;
b) ke koneéné faktufe musi byt navic piipojeny:
- protokol o pfedéni a pfevzeti dokonéeného dila
- soupis v8ech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych Castek bez
DPH.

9.4. Faktura bude objednateli dorulena ve 2 vyhotovenich (originadl a 1 kopie) na adresu pro
dorudovani uvedenou v zdhlavi smlouvy.

9.5. Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho dorudeni objednateli, u faktury s datem uskutecnéni
zdanitelného plnéni 10. bfezna (viz. odst. 9.1) se smluvni strany dohodly na prodlouZené lhité
splatnosti 60 dnli ode dne jejich dorucen{ objednateli.

9.6. Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZzikem odepséani fakturované ¢astky z Gictu objednatele a
jejim smérovanim na ticet zhotovitele.

9.7. Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhiit¢ splatnosti, neobsahuje-li
n&ktery Gdaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo md jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateny podet vytisk. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vréaceni
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11.5.

11.6.

11.7.
11.8,

11.9.

V piipadé vyskytu reklamované vady u bezpefnostnich, komunikacnich a informaénich
systémi nebo jejich prvkil je zhotovitel povinen zajistit odstrandni reklamované vady
nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni reklamace.

V piipadé vyskytu reklamované vady u stavebnich prvkd nezbytnych k zajisténi k provozu
objektli napi. (nefunkéni vstupni dvefe, nefunkéni provoz kotelny v zimnim obdobi, nefunkéni
kanalizace a nefunk&ni dodévky vody) je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované
vady nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni reklamace.

O zpisobu vyiizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit v8echny Skody, které vzniknou objednateli &i tfeti osobé
v diisledku vady dila.

Zpusob uplatnéni vad (a jejich fedeni), uvedeny v odst. 11. 2. —11. 8. ¢l. 11 smlouvy (a placeni
smluvnich pokut), se tyka jak vad u vadného plnéni, tak vad, na které se vztahuje zaruka.

Clének 12
Smluvni pokuty a firok z prodleni

12.1.V piipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin zahéjeni stavebnich praci (dila) sjednany v odst. 4. 3. ¢l

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

4 smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K&, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin pro dokonceni dila sjednany v odst. 4. 4. ¢l. 4 smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni staveniSté-pracovisté a odstranéni vad
z piejimaciho Fizen{ (v piipad€ ptevzeti dila s vyhradami) sjednany v odst. 4. 6. ¢l. 4 smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodlent.

V piipadg, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované vodst. 5. 7. €l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postafuje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani nipravy nebude ze strany zhotovitele
dodrzen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢, a to za kazdy i
zapodaty den prodleni.

V ptipadé prodlenf s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst. 10. 6. €l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vydi 50 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kaZzdou vadu zvI4st.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti pfi ochrané utajovanych informaci,
uvedenych v él. 13 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50 000,- K&,
a to za kazdy pripad zv1ast.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 14. 1. ¢l. 14
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni t&chto povinnosti.

V piipadg, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k odevzdani
a pii piejimacim Fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak nenf, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vys§i 100 000,- K¢.

12.10.V piipadé prodleni objednatele s (hradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli (irok z prodleni

za kazdy zapo&aty den prodleni ve vy§i stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe Grokl z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje odména
likvidatora, likvidadniho spravce a &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
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13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

seznam utajovanych informaci, ve znéni pozdé&jsich predpisi:
a} pliloha €. 5 pofadové ¢islo 38 stupné utajeni L VYHRAZENE*
b) pfiloha ¢. 8 pofadové ¢islo 20 stupné utajeni VYHRAZENE",

Ukoly v oblasti ochrany Ul sd&lovani potfebnych kontaktt k plnénf ustanoveni odst. 13. 1. &l.
13 smlouvy a poskytovani potfebnych Ul ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit

Tomss Olsina, tel. [} I} I

Forma p¥istupu k UT je stanovena podle odst. 1 pism. a) § 20 z&kona &. 412/2005 5b.

Clének 14
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Z¢ mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu
§729 zdkona & 222/1999 Sb., o zajisfovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdgjiich
piedpist. V této souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZadavky objednatele:

a) na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisludnosti, bez statni piisludnosti
nebo s ndkolika statnimi pslugnostmi (s vyjimkou obanti élenskych stath NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodrZovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektq,
piipadn& dal3i omezeni stanovend pfimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vydna
prisludnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu naleZi a se
kterymi byl prokazatelné sezndmen. NedodrZeni tohoto ujedndni miZze byt diivodem
k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro dopravni
prostiedky;

¢) kudgleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predloZi zhotovitel min 5
kalendainich dnd pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancd, kteii budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, prijmeni, datum a misto narozeni, &islo
ob&anského prikazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registranich znatek dopravnich
prostiedki;

d) spolu se seznamem piedloZi zhotovitel ke viem osobdm, které budou vstupovat do
vojenského objektu, oznameni o splnéni podminek pro piistup k utajovanym informacim
stupné utajeni , VYHRAZENE, nebo osvéd&eni fyzické osoby;

e) vystavenid povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
datiového dokladu (faktury) do doby odstran&ni uvedeného nedostatku zhotovitelem;

f) prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a ddle mimo b&Znou pracovni dobu, tj. mimo 8,00 -
18,00 hod.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy (v€etné standardt
NBU, resp. NUKIB). Smluvni strany se dohodly, Ze platné CSN jsou pro ucely této smlouvy
povazovany za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
poZadavky stanovené zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdgjdich predpist, a pfedpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zafizeni apod. pouZité pii
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difive neZ v roce 2019), nepouZité, nerepasované
a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto skutecnost doloZi
zhotovitel pifsludnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje pouZit pii realizaci dila u bezpe€nostnich systémi pouze technické
prostfedky certifikované NBU (mechanické zdbranné prostiedky musi mit rovn&Z atest stitem
akreditované zkuSebny). Platnost certifiktl pouZitych technickych prostfedkd musi byt
minimalné 1 rok ode dne protckolarniho pievzeti dokonéeného dila objednatelem.
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14.15. Zhotovitel doloZi, Ze nejpozdé&ji do 8 kalendarnich dnil pied zahdjenim stavebnich praci
informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavbé vedkera opatieni z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
(BOZP) v souladu s ustanovenimi zékona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
BOZP v pracovné pravnich vztazich, ve zn&n{ pozd&jsich predpist (dale jen ,,zdkon ¢&. 309/2006
Sb.“) a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§{ch minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdé€jsich predpisii (dale jen ,nafizeni viady
& 591/2006 Sb.). Naklady zhotovitele stavby na zajisténi BOZP v souladu s ustanovenimi
zakona ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceng dila.
V piipadé zjidténi ze strany Statniho Gfadu inspekce prace, mistné pfislu$ného oblastniho
inspektoratu prace, Ze byla na stavbé& provedena nedostate¢na opatieni k zajisténi BOZP a bude-
li objednateli ud&lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpiisobend objednateli ze
strany zhotovitele a zhotovitel uhrad{ objednateli éastku stejné vyse jako je pokuta.

14.16.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace &i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkl nebo praci, jejichZ vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odborniklim b&Zn& zndma.

14.17. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikiim a pracovnikim svych poddodavateld viditelné
firemni oznaleni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpednost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru  staveni§t&-pracovi§t® a zabezpe&i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami.

14.18. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobdm vykondvajicim funkci TDO, AD a
koordinatora BOZP provozni prostory a zafizenf, napojené na zdroje elektfiny, topeni a vody
nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

14.19. Zhotovitel je povinen piedkladat vzorky materidll a vyrobkdi urenych pro osazeni &i
zabudovan{ do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

14.20. Zhotovitel do 10 dni po piedani stavenit€ umisti na stavenisti na své naklady informacni panel,
na kterém bude uveden stavebnik, zhotovitel, projektant a termin vystavby. Zhotovitel vybuduje
zafizeni stavenistg, v&etn& oplocen{ oddélyjiciho stavenisté od zbylého aredlu kasaren.

Clanek 15
Zanik zavazku

15.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zdvazki;

b) dohodou smluvnich stran pii vzdjemném vyrovnani iéelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent,

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipade, Ze zhotovitel pfedal
objednateli pred uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo neuplné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zaddvaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude viici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni ¥izeni, v némz bude vydéno rozhodnuti o Gpadku nebo
byl-li vi&i zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k tthradé
nékladl insolvenéniho fizeni.

15.2. Nastanou-li u n&které ze smluvnich stran skute€nosti branici fAdnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

15.3. Chce-li n&kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€ ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden dlivod, pro ktery
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16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povaZovén den kalendaini.

Smiuvni strany se dohodly, Zze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
déle dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeSeny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné piislunym dle sidla objednatele.

Smluvni strany berou na védomi, e ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
(dajt, ve znéni pozdé&jsich predpist, budou shromazd’ovat a zpracovavat osobni idaje fyzickych
osob vzajemné si poskytnuté, a to vyluéné za (Celem realizace této smlouvy po dobu jeji
platnosti a po jejim ukondeni po dobu stanovenou v souladu se zdkonem ¢&. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich predpisi. Jiné
vyuziti se vyluduje. Smluvni strany soucasné souhlasi stim, Ze budou shromaZd’ovat a
zpracovéavat osobnf tdaje fyzickych osob jimi ve smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména
a prijment, ¢isla obéanského priikazu, data a mista narozeni, adresy trvalého bydlisté, telefonntho
gisla a e-mailové adresy a registraéni znalky vozidla, a to pouze za Uéelem plnéni prévnich
povinnosti, které se na n& vztahuji.

Je-1i nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i netiinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni, ktera zlistavaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto p¥ipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoven{ neplatné ¢i neu¢inné novym ustanovenim platnym ¢&i G€innym, které nejlépe
odpovida plivodné zamyslenému téelu ustanoveni neplatného ¢&i net¢inného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uéinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doruéena osobné
nebo prostiednictvim doporudené postovni zésilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé dorudeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem (mimo
vyzvy dle odst. 7.4. &l. 7 smlouvy) musi byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné
podobé doruden adresatovi osobn& nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky na adresu
uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Pro dodrZeni sjednané lhiity je rozhodujici datum doruent e-
mailové (faxové) zpravy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruovani vzdjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v pfipadé pochybnosti nebo nedorucitelnosti povaZuje za dorucenou nejpozdé&ji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li
druhé strana pisemné ozndmen{ o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne. V piipadé doruovani pisemnosti do datové schranky si
smluvni strany sjedndvaji, Ze za okamZik doruceni datové zpravy se povazuje jeji dodani do
datové schranky adresata.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve zn€ni pozdéjSich predpist, a § 2 odst. 1 zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkich G¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve zn&ni pozdg&jsich piedpist (dale jen
,»zakon o registru smluv), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neuritou pro ulely informovani vefejnosti o
¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjedndna moZnost zpiistupnéni &i
zvefejnéni celé této smlouvy v jejim piném znéni, jakoZ i vSech ukontl a okolnosti s touto
smlouvou pfimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruSeni zdkonem stanovené povinnosti
mléenlivosti.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou vzestupné C&islovanych dodatkl, potvrzenych a
podepsanych ob&éma smluvnimi stranami. Dodatky se podpisem posledni strany stavaji
nedilnou souc¢ésti smlouvy.

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a G¢innosti dnem jejiho

uverejnén{ dle zékona o registru smluv.
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 107_18_4/1

Stavba: Praslavice - vystavba centrélniho skladu zbrani - PD

KSO: CC-CZ:

Misto: Vojensky Gjezd Libava, aredl kasaren Prasiavice Datum: 3.1. 2019

Zadavatel: IC: 60162694
Ceska republika - Ministerstvo obrany DIC: CZ60162694

Uchazeé: 1C:. 24140 520
STAEG Stavby, spol. s r.o. DIC: CZ24140520

Projektant: IC: 29263140
Ateliér Velehradsky, s. r. o. DIC: 229263140

Zpracovatel: IC: 25333046
STAGA staveni agentura s.r.o. DI&: CZ25333046

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polo3ky, které pochézi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava'
oznadeny popisem 'CS URS' a trovni pfislu$ného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické podminky.O

Rozpodet slouzi vyhradné a pouze pro vybér zhotovitele. Rozpodet je sestaven na zakladé vyhladky &. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
zkontrolovat rozpocet a doplnit chyhéjici poloZky. V opacném pripadé je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na pripadné nedostatky.
Ceny v nabidce musi vychazet nejen z predioZeného soupisu vykond, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudovani kompletni dokumentace
je nutnou podminkou predloZeni nabidky. Veskeré konstrukce se dodavaji jako piné funkéni celek.

Cena bez DPH 135 594 704,26
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 135 594 704,26 28 474 887,89
shiZena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 164 069 592,15

1~ & Digitalné podepsal R
I ng . M | 'OS Ing. MiloZ Kotlén lng . MAREK ?[glal:;;(og:z}aé
Kotla Datum; 2020.07.28 M ng.
otian 14:43:06 40200 DANEK Datum: 2020.07.28

14:01:50 +02'00"
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 107_18_4/2

Stavba: Praslavice - vystavba centralniho skladu zbrani - PD

KSO: CC-CZ:

Misto: Vojensky Gjezd Libava, areal kasaren Praslavice Datum: 3.1.2019

Zadavatel: ic: 60162694
Ceska republika - Ministerstvo obrany DIC: CZ60162694

Uchazeé: IC:, 241 40 520
STAEG Stavby, spol. s r.o. DIC: CZ24140520

Projektant: IC: 29263140
Ateliér Velehradsky, s. 1. 0. DIC: 229263140

Zpracovatel: IC: 25333046
STAGA staveni agentura s.r.o. DIC: CZ25333046

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznadeny popisem 'CS URS' a drovni piisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dali informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podminky.0

Rozpocet slouZi vyhradné a pouze pro vybér zhotovitele. Rozpocet je sestaven na zakladé vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
zkontrolovat rozpoZet a doplinit chybéjici polozky. V opa&ném pfipadé je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na pfipadné nedostatky.
Ceny v nabidce musi vychézet nejen z predloZeného soupisu vykont, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudovani kompletni dokumentace
je nutnou podminkou pfedloZeni nabidky. Veskeré konstrukce se dodavaji jako pIné funkéni celek.

Cena bez DPH 1685 274,65
Sazba dané Zéklad dané Vyse dané

DPH zakiadni 21,00% 1685 274,65 353 907,68
sniZzend 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \ CZK 2039 182,33

11 ~ & Digitdlné podepsat
l ng N M | I 0s Ing. Milos$ Kotian

- Datum: 2020.07.28
Kotlan 14:43:53 +02'00'

Digitalné podepsal
Ing. MAREK 15, marex panex
DAN EK Datum: 2020.07.28

14:00:25 +02'00
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Piiloha &. 5 k SoD &. 6440-ORS3-2019 - 047
Pocet stran: 10

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
7ZE DNE 1. 4. 2017

I. Predmét apravy

1.

Obchodni podminky uréuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a
dopliiyji ji. Odchylna ujednéni ve smlouvé maji prednost pfed zné€nim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Zze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Obchodnich podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se
ptislusné ustanoveni téchto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZziji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péée prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyte¢ného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich ptipadné vady. V takovém pisemném
upozornéni zhotovitel s podrobnym odtvodnénim uvede, jaké vady v predanych
podkladech zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad
s pravnimi predpisy nebo se sjednanymi pozadavky na jakost a provedeni dila, a
popiipadé navrhne postup pii odstranéni takovych vad.

Piekazi-li vady podkladi uvedenych v pfedchozim odstavei tohoto ¢ldnku fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni prerusi az do doby jejich
zmé&ny nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pii provadéni dila trva. O
pferuSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podklada.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovida za vady dila zpisobené pouzitim nevhodnych podklada pro jeho provedeni,
popiipadé za nemozZnost dokonéeni dila, pokud objednatel na jejich pouZiti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
odpovida za nemoZnost dokonéeni dila nebo za vady dila zplisobené pouzitim nevhodnych
podkladt pro jeho provedeni.

Sjednéni prav a zavazkt podle predchozich odstavcl tohoto ¢lanku se nedotyké
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladil
pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli, ztistavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miZe pouZit jen za UCelem provadeni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdé&ji pii pfedani a pievzeti pfedmetu dila.
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Do stavebniho deniku muze provadét zaznamy, nahlizet do n€j a pofizovat z n€j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi predpisy téZ jiné osoby a orgény vefejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveni$ti viem opravnénym osobadm nebo organiim
vefejné moci ptistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik ma ¢islované stranky, nesméji se vném vynechavat volna mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma priipisy, z nichz jeden
po provedeni zaznamu pieda objednateli a dal$i uklada zpravidla oddélené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v pifpadé jeho ztraty nebo zniceni.

Zhotovitel provadi zaznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoz se zéznam tyka.
Pouze z divodu zv1ast’ zietele hodnych 1ze zdznam vyjimecné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhita pro provedeni dila

1.
2.

VL

Lhtty pro provedeni dila nebo jeho ¢ésti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez preruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potfebé soulinnosti pii jeho provadéni s ostatnimi ucastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila t€émto podminkdm piizpiisobit aniZ by doslo ke zmén¢ sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila na zaklad¢ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho
Casti o dobu, po kterou zhotovitel na zéklad® pokynu objednatele podle pfedchoziho
odstavce tohoto Elanku pierusil provadéni dila. Jestlize by vSak v dusledku toho piipadlo
provadéni né&kterych plnéni na vhodngjsi nebo méné vhodné obdobi, pii prodlouzeni lhiity
pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu piihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje
provést dilo v co nejkratsi dobg.

Pokud v duasledku poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila vznikla nebo hrozi
Skoda na zdravi, Zivotnim prostiedi nebo zna¢na Skoda na majetku, je zhotovitel povinen
pferusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel v takovém piipad€ povinen
pokraCovat na zakladé pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouzeni lhiity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo uréit provozni dobu zhotovitele pfi provadéni dila, pfedevsim
zalatek a konec provozni doby, a to i na soboty, ned€le a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrzet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, oprdvnénymi pokyny objednatele pii
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a ¢innostem provadénym
na zakladé smlouvy, vCetné Ceskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
organy vetejné spravy.
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V pribéhu provadéni dila se rovnéz konaji kontrolni dny, které svoldva objednatel a
zhotovitel je povinen se jich GCastnit. Zavéry kontrolnich dni museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zéapisu slouZi jen k organizaénim a koordinaénim tcelim a nelze

jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokéazat, Ze ziskal veSkera povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichZz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
piislugné pravni predpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpecnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to 1 v piipadé, Ze jejich pii¢inou neni poruSent
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tietich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbytecného odkladu poté, co se o nich
dozveédél.

Materidly, zafizeni nebo jiné véci opatiené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé
nebo pravnim predpisim, musi zhotovite]l v pfiméfené 1htité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveni§té. Jestlize tuto povinnost nesplni, mize je odstranit
objednatel na néklady zhotovitele.

VIII. Zkousky predmétu dila

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi piedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné dob¢ odpovidajici postupu provadeéni dila,
nejpozd&ji viak pied predanim predmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkouSek
pfedmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen véas pozvat objednatele k provedeni zkousek predmétu dila.

Vysledky zkousek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen piedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen Gcastnit se veSkerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jez uskutecnil pii provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po predani a prevzeti pfedmétu dila.

Provadi-li zkousky predmétu dila téZ objednatel, nezpro§tuje tato okolnost zhotovitele
jeho zavazkd.

IX. Prodleni p¥i provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
ziejmého prodleni béhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni dil¢i terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dil¢ich termint pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem.
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XII. Nebezpeci skody a vlastnické pravo

1.

Od predani staveni$té zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
ur¢enych k jeho provedeni a na staveni§ti. Nebezpedi Skody piechazi na objednatele
pfevzetim pfedmétu dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
predal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovani pfi
provadéni dila. V ptipad€ zniceni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v piipadé jeho poSkozeni,
které lze opravit, ndklady vynaloZené na jeho opravu.

XI1I. Dokumentace skute¢ného provedeni dila

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zpilsobilych k dal§imu zdafilému
rozmnozovani a jedenkrat v elektronické podobé ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zdznami, a to v rozsahu dila, v rozsahu a podrobnostech
vykresové Casti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podani zadosti o
vydani kolauda¢niho souhlasu nebo oznadmeni o zdméru zapocCit s uzivanim stavby, a
véetné geodetického zaméfeni provedeni téch Casti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesmé&ji mit méfitko mensi, neZ je méfitko vykrest
projektové dokumentace.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila vyZzaduje schvéaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skutecného provedeni dila podle pokynt
objednatele v pfiméfené lhité, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
prevzit pfedmét dila, jestlize zhotovitel pfedtim nepfedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Predani a prevzeti predmétu dila

1. O prib&hu a vysledku piedavani predmétu dila sepi§i smluvni strany zapis, ktery bude

obsahovat alespoii:

a) oznaceni stavby a popis piedmeétu dila,

b) oznaceni zhotovitele a objednatele,

¢) vyjadieni objednatele o pievzeti pfedmétu dila,

d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,

e) soupis piiloh zapisu,

f) podpisy smluvnich stran.

2. Pokud objednatel odmitne pfevzeti pfedmétu dila, uvede v zépisu divody takového

odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel oprdvnén uvést své stanovisko a jeho
odtivodnéni. Strany pak dohodnou néhradni termin pfedéni pfedmétu dila.

Pii pfedani a prevzeti pfedmétu dila pi¥eda zhotovitel objednateli original stavebniho
deniku, zdznamy o kontrolach dila, véetn€ jeho zakrytych ¢ésti, a doklady, jejichZ piedani
je soucasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepfedd, je objednatel opravnén odmitnout pfevzeti predmeétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhiit¢ 90 dnt od prokazani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
ucelné vynaloZené naklady.

XVI. Opravnéné osoby

I
2.

Uréené zastupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost uréeného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

Uréeni zastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani stavenisté, ¢ini za né zaznamy
ve stavebnim deniku. Uréeny zéstupce objednatele téZ vykondva kontrolu objednatele pfi
provadéni dila, vCetné souvisejicich opatieni, a vyjadifuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména uréeni zastupcii smluvnich stran nevyzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbytetného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané alespoinl zdznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zmé&na 0¢inna vuéi druhé smluvni strang. Spociva-li provedeni dila v plnénich, pii nichZ
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména urCeni zastupcl smluvnich stran
pisemné ozndmeni a je u¢inna ode dne jeho doru€eni druhé smluvni strané.

Urcenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dal§imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.

XVII. Dorudovani

1.

Za adresu pro doruc¢ovani pisemnosti se povazuje adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné oznami druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfedavané osobné nebo jeji doruceni jinak
umyslné znemoZni anebo jestlize drzitel poStovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedorufenou, nastanou
udinky pravniho Ukonu, ktery je obsahem zasilky, okamzikem, kdy adresat pfijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak umysln€ znemozni, anebo dnem, kdy drZzitel
postovni licence nedoruenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni u¢innosti pravniho tkonu bylo v rozporu s pravnimi pfedpisy.

XVIIIL Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

1.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vyskové vytyceni stavby, vyhotoveni protokold o tomto vytyceni, polohové a
vyskové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd méfeni a zaméfeni skuteéného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat ndzev stavby a oznaceni stavebniho objektu,
presny popis méfené ¢asti stavby s udajem o podlazi anebo ¢islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a Gdajem o druhu méfeného prvku (naptiklad sténa, sloup, podlaha,
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PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZX DNE 1.4.2017

I. Predmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky) urcuji nékteré Casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen
»smlouva®) a dopliiuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji piednost pifed znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho pfedmétu, plati, Ze se piislusna
ustanoveni t€chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi
pii praci na staveniSti (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZz pokynt
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Zze zamé&stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynil objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

V piipadé vice zhotoviteltl, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné
pisemn¢ informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na n¢ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich
pifijatych k ochrané pfed plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§t€  (pracovist€), sezndmit se s  umisténim  prostfedkl  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na staveniti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zaméstnanclim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a pifiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatienich,
zejména ke zdolavani pozérl, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych
udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zakladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady
o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrzujf na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji
pouZivat pouze bezpecna elektricka nebo jind zatizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o
technickych pozadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedloZzit objednateli na jeho Zadost
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Iv.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel
odpovida za jejich pozéarni zabezpeeni, zejména zamezenim vzniku nebezpe¢i pozaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim
dostateénych tinikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpeéim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich predpist
o PO a piislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veskerd opatieni k omezeni hluénosti zptsobené jeho cinnosti na
staveniSti (pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a dale opatfeni k i¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich toki, drenaZi nebo jinych zdrojit vody na stavenisti (pracovisti)
a na prilehlych pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofadek a dCistotu na staveniSti (pracovisti) a na
piistupovych cestach na stavenist€ (pracoviste), pribézné odstraitovat odpad a necistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani
mimo staveni$té (pracoviste€) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o
odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji Zadné odpady spalovat.

Jestlize objednatel zavedl na stavenisti tfidéni odpadd nebo se jej ulastni a vyzve-li
k ucasti 1 zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrzovat takto zavedeny postup téidéni a
ukladani jednotlivych druhti odpadd. VySe a zplsob podilu zhotovitele na nakladech
spojenych s takovym tfidénim odpadd na stavenisti vyplyvé ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodateéné piiméfené 1hiit€¢ stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na pfistupovych cestach k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tieti
osobou na néaklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku
proti Uniku provoznich nédplni do piddy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrZi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich strojli a doplfiovani provoznich naplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na
stavenisti (pracovisti) zptsobem odpovidajicim pravnim piedpisim o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, s nimiZ pfi
plnéni svého zavazku naklada, jakoz i kopie bezpeénostnich listil, popfipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zameéstnancii autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle
prévnich piedpist.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané ptfirody a
krajiny a zdrzet se poSkozeni dievin, popiipad€ jinych porostl. Povoleni ke kaceni dfevin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfisluSnymi organy
vefejné spravy dle pokynl objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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