SMLOUVA O DILO ¢é. MULNCJ 2992/2017/0SM

v. ¢. DS201700168

o dodavce projektovych praci — na akci

.PD - Uprava piazzetty Vrchlického divadla dle navrhu Zdeiika Sykory*

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen obéansky zakonik)

2.1

OBJEDNATEL:
Sidlo:

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Osoby opravnéné k jednani

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:

tel/fax spojeni:
e-mail:

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Zastoupeny:
IC:
DIC:

I. Smluvni strany

Mésto Louny
Mirové nameésti 35
440 23 Louny
Radovanem Sabatou, starostou mésta
00265209
CZ00265209

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

- I - I

Ing. arch. Josef Pleskot
Komunardd 1529/5, 170 00, Praha - HoleSovice

Ing. arch. Josefem Pleskotem
14908352
CZ 521203124

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich a technickych:

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a

e-mai: I - I

k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

ll. Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je usneseni ¢. 25/2016 Zastupitelstva mésta
Loun, kde zastupitelstvo mésta schvalilo udéleni vyjimky z Pravidel RM €. P12/2011 .0
zadavani vefejnych zakazek mésta Loun® ohledné vybéru zhotovitele PD stim, Ze
zpracovani vSech stupnu projektové dokumentace na Upravu piazzetty pfed budovou
divadla Vrchlického v Lounech zajisti Ing. arch. Josef Pleskot.
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2.2

2.3

3.1.

3.2.

3.3.

4.1

4.2

4.3

Vychozi udaje:
2.2.1. Nazev stavby: Uprava piazzetty Vrchlického divadia
2.2.2. Misto stavby: Osvoboditeltl 411, 440 01 Louny

2.2.3. Investor: Mésto Louny

Projektovad dokumentace vychazi ve vech vykonovych stupnich realizace Upravy
piazzety Vrchlického divadla dle navrhu Zderka Sykory ze studie, jejimiz spoluautory
jsou pani Mgr. Lenka Sykorova a Ing. arch. Josef Pleskot. K uZiti dila Zderika Sykory a
studie piazzety Vrchlického divadla dle predchozi véty byla mezi Objednatelem a Mgr.
Lenkou Sykorovou uzaviena dne 9.10.2016 licenéni smlouva. Smluvni strany berou na
védomi, Ze pfi zadném z vykonovych stuprid pfedmétu pInéni dle této smlouvy nemuze
dojit k uziti dila Zdenka Sykory a/nebo studie dle tohoto odstavce zplsobem snizujicim
hodnotu autorského dila.

lll. Predmét plnéni
Pfedmétem pInéni je zajisténi vytvoreni jednotlivych vykonovych stuprid realizace dila,
ato : ,PD — Uprava piazzetty Vrchlického divadla dle navrhu Zdenka Sykory“ (dale
jen take ,stavba®), tzn.
a) dokumentace pro stavebni povoleni (dale také jen ,DSP“) + dokumentace pro
odstranéni stavby (vstup do galerie),
b) dokumentace pro provedeni stavby (dale také jen ,DPS*);
c¢) vykon autorského dozoru (dale také jen ,AD").
Cilem této smlouvy je vypracovani dokumentace, ktera bude zpUsobilym podkladem
jednak pro vybér zhotovitele stavby a jednak zaroven pro uspésnou realizaci stavby, tj.
v€. ziskani pfislusnych spravnich rozhodnuti a povoleni.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi zpracovavani
dokumentace specifikované v tomto odstavci a sou€asné pfi vesSkerych souvisejicich
¢innostech tak, aby bylo mozné splnit veskeré zakonné podminky stavebniho Fizeni
pred dot€enymi organy statni spravy.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni

Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce,
které splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi udrZzovani a uzivani
stavby vcetné bezbariérového uzivani stavby, to vSe pak s ohledem na charakter a
druh stavby a ochranu prav dusevniho vlastnictvi v8ech dotéenych nositelt autorskych
prav. Tyto poZzadavky musi stavba splfiovat pfi béZné udrzbé stanovené zhotovitelem a
pusobeni béZzné predvidatelnych vlivd po celou dobu své existence.

Zhotovitel po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité
materidly s ohledem na maximalni Usporu financnich prostfedkd objednatele. VySe
uvedené neplati, jestlize by pouzité materidly, jen s ohledem na maximalni Usporu
finan€nich prostfedku objednatele, nesplfiovaly estetické predpoklady pro fadné
zhotoveni stavby s ohledem na z&vazky plynouci z licenéni smlouvy spec. v €l. Il., odst.
2.3 této smlouvy.

Zhotovitel prezentuje navrzené feSeni v dopravni a investiéni komisi. Zhotovitel
prokazatelné preda objednateli podklad pro jednani v dopravni a investi¢ni komisi
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed jejim jednanim. Terminy jednani téchto komisi jsou
zhotoviteli pfedan soucasné s predloZzenim této smlouvy. Podklady pro projednani v
komisich budou obsahovat technicky popis feSené stavby, situaci, odhad nakladu a
pripadné dalSi rozhodné ¢i dulezité informace nutné pro jejich rozhodovani. Spravnost
téchto podkladu potvrdi zhotovitel svym podpisem. V pfipadé, Zze podklady nebudou
objednateli v tomto terminu a rozsahu pfedany zavinénim na strané zhotovitele, nelze
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

akci v komisich projednat, coz nema vliv na termin plnéni dila. Kone¢né stanovisko
objednatele je zhotovitel povinen respektovat s vyhradou skute€nosti, kdy by
stanovisko objednatele bylo v rozporu s pravy nositell autorskych prav, tzn. zejména
spoluautoru studie.

V. Rozsah predmétu plnéni

DSP a DPS bude zpracovana v rozsahu nutném pro stavebni povoleni a realizaci
stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vécné pfislusnymi
predpisy. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a ¢lenéni na predepsané
¢asti a jejich jednotlivé body, které budou oznaceny a zpracovany v souladu s vécné
prislusnymi predpisy.

Kompletni DSP a DPS dle €l. V., odst. 5.1. a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude
objednateli pfedana v terminu dle €l. VI., odst. 6.1.3. v 6 vyhotovenich v tisténé formé a
v 1 vyhotoveni na CD ve formatu pdf a dwg a bude dale obsahovat:

- geodetické zaméreni stavajiciho stavu v 1 vyhotoveni v paré €. 1 a v 1 vyhotoveni
na CD ve formatu pdf a dwg

- vykaz vymér + ocenény vykaz vymér v 1 vyhotoveni v ti§téné formé a v 1
vyhotoveni na CD ve formatu xls a pdf zpracovany dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

- vyjadfeni ¢i stanoviska, nutnd pro stavebni Fizeni rozhodnuti, vSech stavbou
dotéenych organizaci, organa statni spravy, stanoviska vlastnik(i verejné dopravni i
technické infrastruktury, vlastniki pozemkl dotéenych stavbou apod., jejichz
stanoviska a pozadavky budou do dokumentace zapracovany. Tato vyjadieni budou
zaclenéna do dokladové ¢asti kazdého paré projektové dokumentace.

- pokud budou naplnény podminky dle § 14 zakona €. 309/2006 Sb., je zhotovitel
povinen o této skutecnosti informovat objednatele pfi projednani navrzeného reseni
stavby v terminu dle €l. VI., odst. 6.1.1.,

Kazdé paré projektové dokumentace bude opatfené razitkem autorizované osoby
v oboru dopravni stavby.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace
v pozadovaném poctu za cenu ndkladu reprodukénich praci.

Soucasti projektové dokumentace bude i zpracovani prezentace této investicni akce.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel v souladu

s Cl. IV., odst. 4.4 pfeda objednateli podklady pro
projednani v komisich rady mésta nejpozdéji do

01.06.2017
a navrzené feSeni nasledné projedna v komisich
rady mésta nejpozdéji do
15.06.2017
6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda
kompletni DSP nejpozdéji do
30.09.2017
6.1.3 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel preda
kompletni DPS nejpozdéji do
20.12.2017
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6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Pfedmét plnéni, definovany dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je spInény
fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletni projektové dokumentace objednateli.
Odevzdanim kompletni projektové dokumentace se rozumi jeji osobni odevzdani
zastupci objednatele opravnénému k jednani ve vécech technickych, ktery zkontroluje
jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti projektové dokumentace, jenz
obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Obsahové nelplnd projektova
dokumentace nebude objednatelem pfevzata, coz nema vliv na termin plnéni ze strany
zhotovitele.

Kontrolu vécné spravnosti projektové dokumentace, prevzaté objednatelem od
zhotovitele dle €l. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovnich dni od jejiho
prevzeti. Vysledek této kontroly oznami objednatel zhotoviteli formou e-mailové zpravy,
kterou zasle na e-mailovou adresu uvedenou v €l. |. a zhotovitel je povinen projektovou
dokumentaci v souladu s obsahem vysledku kontroly opravit. Tato doba nema vliv na
termin plnéni ze strany zhotovitele a objednatel pro tento pfipad postupuje v souladu
se Cl. VIII., odst. 8.7. Jestlize ve vySe uvedené Ihaté objednatel nesdéli zhotoviteli
vysledek kontroly, ma se za to, Ze je pfedana projektova dokumentace bezvadna.

VIl. Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu pInéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou
dohodou obou smluvnich stran a to ve vysi:

a) za vytvoreni DSP odména ve vySi 400.000,- K&

b) za vytvofeni DPS odména ve vysi 450.000,- K&

c) za autorsky dozor odména ve vySi 150.000,- K&

Cena dila celkové bez DPH: 1 000.000 K¢
DPH 21 %: 210.000 Ké
Cena dila celkem: 1 210.000 Ké

Slovy: Jedenmiliondvéstédesettisickorunceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Placeni bude probihat fakturaci po pfedani bezvadné Casti pInéni pod pismeny a) a b) .
Uhrada odmény za vykon autorského dozoru pod pismenem c) bude provedena po
dokonceni stavby.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu dle ¢l. VI, odst. 7.1.
nejpozdéji do 28 kalendafnich dnd po obdrzeni jednotlivé faktury. Za Uhradu ceny
za zhotoveni dil¢i Casti pfedmétu pInéni se povazuje termin pfipsani penéznich
prostfedkd na ucet zhotovitele.

Faktura musi mit vS8echny ndlezitosti dafiového a Uc€etniho dokladu dle platnych
pravnich pfedpist. Faktura bude v textu obsahovat Cislo vefejné zakazky pfidélené
objednatelem: P17V00000007. Pfilohou pak musi byt doklad o pfedani a prevzeti dila
potvrzeny opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze faktura nebude splfiovat nélezitosti dle odst. 5 tohoto ¢lanku nebo bude
obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén ji bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do data jeji splatnosti, vratit zhotoviteli na doplnéni nebo prepracovani, aniz
by byl v prodleni s jeji Uhradou, pficemz je povinen zhotovitele o vraceni faktury ihned
informovat (e-mailem). Po doru€eni opravené &i doplnéné faktury zacina bézet nova
lhata splatnosti.

Zménu ceny je mozno pozadovat pouze pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke
zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2
9.3

VIIl. Ostatni ujednani

Zhotovitel odpovida za to, Ze dokumentace bude mit v dobé predani objednateli
vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi technickymi normami
vztahujicimi se na provadéni dila dle této smlouvy, touto smlouvou, popf. vlastnosti
obvyklé. Déle zhotovitel odpovida za to, Ze dokumentace bude kompletni ve smyslu
této smlouvy a obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych subdodavatelll jeSté pfed uzavienim smluvnich vztaha s nimi.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za
né zaruku v plném rozsahu.

Zhotovitel bude pfi zabezpe€ovani c&innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s
odbornou peci. Svoji €innost bude zhotovitel uskutechovat v souladu se zajmy
objednatele a podle pokynu, zapisu a dohod opravnénych zastupcd smluvnich stran
jakoz i v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a
dalSich ucastnika fizeni, jejichz stanoviska a pozadavky zahrne do kompletni
projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje, Zze prevezme jednotliva pinéni projektové dokumentace a
zaplati za jeji zhotoveni.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila,
které vznikl zavinénim na strané zhotovitele, a zhotovitel takové prodleni neodstrani
ani na vyzvu objednatele, je objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu
ve vySi dle odst. 8.8.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky dle ¢&l. VIIl., bodu 8.8., bude pfislusnd ¢astka zapoctena oproti
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované
ceny dila, popt. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vici zhotoviteli.

V pfipadé nesplnéni termint zavinénim na strané zhotovitele vyplyvajicich z &l. VI.,
odst. 6.1. této smlouvy, a nedojde ke zhojeni prodleni ani po vyzvé objednatele, se
smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 3.000 K& za kazdy den prodleni.
Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den
prodleni.

Fakturu dle €l. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po pfedani
jednotlivé faze plnéni dle této smlouvy, resp. po ukon&eni autorského dozoru.
Splatnost vyuctovanych smluvnich pokut se sjednava na 20 dn ode dne doruceni
vyuctovani smluvnich pokut.

Zaplacenim smluvni pokuty nezaniké povinnost smluvni strany zdvazek splnit a pravo
opravnéné smluvni strany pozadovat i nahradu vzniklych Skod v pIné vysi.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim dokumentace €i nékterych jejich asti,
je-li takové zvefejnéni obvyklé, nebo je vyzaduje zakon.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u¢elu smlouvy, dle platnych
norem a pravnich predpisu.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen
uplatnit ihned poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim
pozadovaného pfiméfeného terminu odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen
reklamovanou vadu v pozadovaném pfiméfeném terminu odstranit. Zhotovitel
odpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
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9.4

9.5

10.1

10.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

smlouvy a ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.

Zhotovitel odpovidd za veSkeré Skody, které vzniknou vadou projektové
dokumentace. Smluvni strany timto pro ucely ndhrady Skody vyslovné vylu€uji pouziti
§ 2050 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu prevzatych
od objednatele a ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Licencni ujednani

Zhotovitel a objednatel timto vyslovné prohla$uji, Ze dilo zhotovené dle této smlouvy
je dilem vytvofenym ve smyslu ustanoveni § 61 zakona €. 121/2000 Sb., autorského
zakona.

Zhotovitel timto vyslovné prohlasuje, Zze ma opravnéni k vykonu majetkovych prav
k veSkerym vysledkim své CcCinnosti dle této smlouvy o dilo, které poskytuje
objednateli a zaruCuje, Ze prfedané dilo nezasahuje a nezasahlo do jakychkoli
autorskych prav ¢i jinych prav tretich osob.

Xl. Zmény zavazku

Strany se dohodly, ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach
nebo nové pozadavky objednatele budou vzdy FeSeny pisemnym dodatkem k této
smlouve.

Xll. Vseobecna ustanoveni
Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, zavazkovy vztah se Fidi pfisluSnymi

v

ustanovenimi zdkona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a obvyklymi obchodnimi
zvyklostmi.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich, z nichz obé smluvni strany obdrzi po
2 vyhotovenich.

Objednavatel a zhotovitel souhlasi s uzavienim této smlouvy za podminek shora
uvedenych.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé usneseni €. 25/2016,
kterym zastupitelstvo mésta schvalilo udéleni vyjimky z Pravidel Rady mésta Loun
¢. P12/2011 o zadavéani vefejnych zakdzek mésta Loun, v platném znéni a dle
schvéleného investi¢niho rozpoctu €. akce 5/2017/Inv.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpist a zakona ¢.
101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdaju a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni
pozdéjSich predpist. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze Zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vyS$i ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
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12.8  Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zdkona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Na diikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Lounech dne: 2.2.2017 V Praze dne: 22.1.2017
za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Sabata Ing. arch. Josef Pleskot

starosta mésta
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